

Smlouva o dílo na provedení těžebních činností  
**č. DNS TČ 070/2022**  
**LS Lipůvka, LS Brno, LS Deblín**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“),  
(dále jen „**Smlouva**“)

č. smlouvy: **DNS TČ 070/2022**

**Objednatel: LESY MĚSTA BRNA, a.s.**

se sídlem: Křížkovského 247, 664 34 Kuřim  
IČO: 60713356  
DIČ: CZ60713356  
vedený: u KS v Brně, oddíl B, vložka 4713  
zastoupený: Ludvíkem Kadlecem, předsedou představenstva  
k podpisu smlouvy je zmocněn Ing. Jiří Neshyba, ředitel  
společnosti  
telefon: 517 810 511  
e-mail: lesymb@lesymb.cz  
bank. spojení: [REDACTED],  
č. ú.: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED],  
e-mail: [REDACTED]

a

**Zhotovitel: Královské lesy s.r.o.**

se sídlem: Kohoutov 44, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
IČO: 27505511  
DIČ: CZ27505511  
zastoupený: Ing. David Král  
telefon: +420 606 627 680  
e-mail: david.kral@kralovskelesy.cz  
bank. spojení: [REDACTED].  
č. ú.: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

*(dále společně jako „smluvní strany“ a každá samostatně také jako „smluvní strana“)*

## ČLÁNEK I

### Předmět a účel Smlouvy

1. Účelem této smlouvy je řádné vykonání Objednatelům určených těžebních činností stanoveným způsobem za cílem přinést Objednateli zisk z jeho hospodářské činnosti.
2. Předmětem Smlouvy jsou činnosti upravené Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
3. Smlouva je uzavírána na základě výsledků dílčí veřejné zakázky č. **DNS TČ 070/2022** zadávané v Dynamickém nákupním systému s názvem: „Dynamický nákupní systém - Těžební činnost pro LMB 2022-2026“. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na dílčí veřejnou zakázku a též s přihlédnutím k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému.
4. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje Objednateli na svůj náklad a na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“).
5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) hradit DPH.
6. Veškeré práce související s provedením díla budou Zhotovitelem realizovány vždy až na základě písemné výzvy Objednatel k plnění obsahující bližší vymezení rozsahu, místa či doby poskytnutí požadovaného dílčího plnění a musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených ve specifikaci předmětu plnění dle Přílohy č. 3 Smlouvy (dále také v návaznosti na Přílohu č. 1 Smlouvy), a dále v souladu s pokyny Objednatel udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a písemnou výzvou k plnění, či jinými pokyny Objednatel učiněnými v průběhu plnění Smlouvy, v souladu s příslušnými ustanoveními zákonných právních předpisů, prováděcích právních předpisů a veškerých příslušných technických předpisů jako jsou zejm. normy ČSN EN či ČSN, doporučení, stanoviska či nařízení příslušných orgánů veřejné moci, a dále též předpisů tyto provádějící, které se na zhotovení díla vztahují.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla. Součástí díla je zejména:
  - a. využití veškerých nezbytných vlastních pracovních sil, hospodářských zvířat, strojů, technologií, nástrojů a zařízení k provedení díla Zhotovitelem;
  - b. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla;
  - c. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - d. průběžný odvoz ekologicky závadného odpadu vzniklého při provádění díla prostředky užitými Zhotovitelem, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
  - e. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny činností Zhotovitele, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení pracoviště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, před započítáním prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem

- zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí pracoviště, je-li to obvyklé či možné;
- f. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků osoby zodpovědné za BOZP, bude-li ustanovena;
  - g. zajištění a kontrola zabezpečení pracoviště;
  - h. provedení závěrečného úklidu pracoviště, odstranění zařízení a technologií z pracoviště po dokončení prací a uvedení okolních ploch do původního stavu;
  - i. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
  - j. provedení veškerých předepsaných zkoušek, měření všech prvků souvisejících s dílem ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a předání výsledků těchto zkoušek, revizí a měření Objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob (pokud takové použití není běžně nezbytné). Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty ve vztahu ke všem jím použitým nástrojům, strojům, technologiím je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání.
  4. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle Smlouvy, jsou v souladu se zadávacími podmínkami dílčí veřejné zakázky porosty a plochy v rámci organizační jednotky Objednatele: **LS Lipůvka, LS Brno, LS Deblín**, blíže vymezené vždy v písemné výzvě k plnění.

## ČLÁNEK III

### Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu **3 176 000,- Kč bez DPH**, která odpovídá celkové nabídkové ceně dodavatele podané v rámci dílčí veřejné zakázky dle čl. I odst. 2 Smlouvy. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
3. Dohodnuté ceny jsou jednotkové ceny platné po dobu trvání Smlouvy a tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
3. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele, není-li smlouva podepsána elektronicky.
2. Veškeré změny, dodatky a doplňky Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je osobou dle ust. § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., a že si vyhrazuje právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny, přičemž Zhotovitel proti takovému zveřejnění jakékoliv informace vyplývající z této Smlouvy ničeho nenamítá.
4. Další práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené včetně odpovědnosti za vady a následků vadného plnění se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést jakoukoliv pohledávku či právo vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést či postoupit jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku na třetí osobu bez omezení. Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za Zhotovitelem oproti jeho pohledávce.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., a že si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny, přičemž může uveřejnit veškeré informace vyplývající ze Smlouvy a Zhotovitel mu k tomuto dává výslovný souhlas.
7. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Smluvní strany sjednávají místní příslušnost dle sídla Objednatele. Věcná a funkční příslušnost soudů se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě sporu vznikuvšího na základě této Smlouvy se Smluvní strany dohodly spory

řešit primárně smírnou cestou. Pakliže nebude spor možné řešit smírnou cestou, bude řešen před věcně příslušným soudem.

9. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho části nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li ze smyslu a účelu tohoto jiného ustanovení, že jej není možné oddělit od neplatného ustanovení či jeho části. V případě, že se stane některé ustanovení Smlouvy či jeho část neplatnými, neúčinnými či nevynutitelnými, zavazují se smluvní strany, nahradí takové ustanovení či jeho část ustanovením platným, účinným či vynutitelným, a to v souladu se smyslem a účelem původního textu.
10. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené záhlaví Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
11. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
12. V případě, že se kterékoli prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.
13. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší smluvní stranou této smlouvy a ani v postavení obdobném či v postavení spotřebitele či v obdobném postavení.
14. Zhotovitel si je vědom, že může být ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména v takovém případě povinen:
  - a. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
  - b. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy;
  - c. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu, a to příp. též včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora), do Dodavatelem k podnikání užívaných objektů a na Dodavatelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy.
15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy, přičemž Zhotovitel si tyto přílohy před podpisem Smlouvy přečetl, dle jeho názoru jsou napsány zcela srozumitelně a nemá k nim žádných výhrad a jako takové s nimi souhlasí:
  - Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
  - Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky
  - Příloha č. 3 - Specifikace předmětu plnění
16. Zhotovitel zejm. prohlašuje, že si přečetl přílohu č. 2 všeobecné obchodní podmínky, a to zejm. jejich článek 8, přičemž považuje veškeré zde uvedené ustanovení týkající se smluvních pokut či sankcí za dostatečně určité, přiměřené a v souladu s dobrými mravy, s těmito souhlasí a přijímá tato ujednání a vzhledem k nim se vylučuje postavení Zhotovitele jako slabší smluvní strany nebo smluvní strany, která obsah

smlouvy nemohla určit.

17. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, že mu rozumí, a že Smlouvu uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž stejný požadavek lze vyžadovat pro podpis Zhotovitele.

V Kuřimi  
dne

V Kuřimi  
dne

---

**za Lesy města Brna, a.s.**  
Ing. Jiří Neshyba,  
ředitel akciové společnosti

---

**Královské lesy s.r.o.**  
Ing. David Král

## **Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

**Tab. 2 - Rozvržení rozsahu a předmětu díla dle místa plnění**

# Tabulka č. 2 - Specifikace rozsahu dílčí veřejné zakázky č. 070/2022

## Označení účastníka

(název, IČ, sídlo) :

**Královské lesy s.r.o., IČ: 27505511, Kohoutov 44, 582 63 Ždírec nad Doubravou**

				Komodita									
č. zakázky	Lesní správa	Lesní úsek	JPRL	Výkon Kód - název položky	Dřeviny	Požadované množství v m 3	Přirážka v %	Průměrná hmotnost v m3 pro těžbu	Průměrná hmotnost v m3 pro přibližování	Průměrná přibližovací (vyvázečí) vzdálenost v m	Popis činnosti - specifikace	Jednotková cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Cena za komoditu v Kč bez DPH
	11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM									
	11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM									
	11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM									
	11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM									
	11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM									
	11,	1,2,3,4	XXX	130 -									

12, 13			HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12, 13	1,2,3,4	XXX	130 - HARVESTOR - dokončená výroba dříví na OM										
11, 12,	1,2,3,4		příplatek za dallších i										

	13			započatých 300 m									
	11, 12, 13	1,2,3,4		příplatek za hromádkování klestu									
						0,00						0,00	0,00
						0,00						0,00	0,00
						0,00						0,00	0,00
						0,00						0,00	0,00
						0,00						0,00	0,00
<b>Celkem</b>							<b>Součet všech celkových cen za všechny položky</b>						<b>3 176 000,00</b>

## **Všeobecné obchodní podmínky**

### **Smlouva na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému Těžební činnost pro LMB 2022-2026**

#### **Článek 1**

##### **Základní ustanovení**

- 1.1. Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených Smlouvou o dílo na provedení těžebních činností (dále jen „**Smlouva**“), není-li Objednatelem stanoveno jinak.
- 1.2. V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních a technických předpisů vztahujících se na provádění díla a na jeho účet a riziko budou řešeny veškeré příp. záruky a sankce vyplývající z plnění díla.

#### **Článek 2**

##### **Místo, rozsah a čas plnění**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu definovaném Objednatelem v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje nejpozději 7 dnů před konečným termínem pro provedení díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním rozsahem provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty dle věty první tohoto odstavce Zhotoviteli písemně sdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatele, nevzniká Zhotoviteli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod. Za objektivní důvody považují smluvní strany zejména:
  - a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění,
  - b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů, či jiné důvody, které Objednatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,
  - c) změna vlastnictví nebo druhu pozemku,
  - d) změna právních předpisů.
- 2.3. Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla, povýrobní úprava pracoviště) a

případně i dodávky doplňkových materiálů nezbytných pro provedení díla.

- 2.4. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení prací (pokud není termín zahájení prací ve výzvě uveden, je Zhotovitel povinen zahájit práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy) a dále je ve výzvě uveden požadovaný harmonogram plnění díla, závazný termín dokončení díla a další podmínky plnění.
- 2.5. Písemná výzva bude Objednatelem odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy nejpozději 7 dny před závazným termínem zahájení provádění díla. Zhotovitel bezodkladně potvrdí Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou adresu Objednatele, ze které mu byla písemná výzva odeslána. Nepotvrdí-li Zhotovitel doručení výzvy do 10 pracovních hodin<sup>1</sup> od odeslání výzvy Objednatelem, má se za to, že výzva byla Zhotoviteli řádně doručena a Zhotovitel nastoupí dle výzvy k zahájení služeb těžebních činností.
- 2.6. Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla a nenesou za tyto negativní důsledky vyplývající ze Smlouvy (zejm. sankce či úhradu nákladů aj.), jsou považovány odstávky prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu nepřízně počasí nebo z technologických důvodů znemožňující provádění díla, a to po souvislou dobu delší než pět dnů. Takovýto závazný pokyn Objednatele k zastavení prací je zaznamenán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, kde je uveden i termín pokračování prací. O dobu, po kterou takto byly zastaveny práce, se prodlužuje termín dokončení prací.

### **Článek 3** **Ceny**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin skutečně provedeného a předaného množství měrných jednotek příslušného typu těžební činnosti a odpovídající ceny za příslušnou měrnou jednotku dle ceníku v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.2. Dohodnuté jednotkové ceny jsou cenami maximálními, konečnými a nepřekročitelnými.
- 3.3. V ceně díla (resp. v každé jednotkové ceně zvlášť) jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
  - a) náklady na příp. projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na díle a náklady na střežení a úklid pracoviště;
  - b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
  - c) dopravní náklady pro personál Zhotovitele, stojní zařízení, hospodářská zvířata a materiál na stavenišť;
  - d) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla, které není možné ponechat na pracovišti či v lese z důvodu jejich závadnosti;
  - e) cena vypracování veškeré dokumentace (zejm. dokladů o zajištění likvidace odpadů, dokladů a zápisů o provedení zkoušek, měření, atestů, certifikátů, prohlášení, revizních či jiných zpráv, fotodokumentace aj.);
  - f) náklady na pořízení, údržbu a provoz pracovních strojů, nástrojů a náradí nezbytných k provedení díla;
  - g) náklady na odměny či mzdy zaměstnanců Zhotovitele;

---

<sup>1</sup> Pracovní hodinou se rozumí časový úsek v délce 60 minut v rozmezí pracovní doby mezi 08:00 hod. až 16:00 hod.

- h) náklady na daně (kromě DPH), poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění k nimž je Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla povinen;
  - i) náklady na mechanizaci, spotřebu energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení díla podle Smlouvy.
- 3.4. Pracovní nářadí, pracovní a ochranné pomůcky, doprava pracovníků Zhotovitele a jejich pracovního nářadí na místo plnění provede na své náklady Zhotovitel a tyto náklady jsou v plné výši zakalkulovány do ceny díla.
  - 3.5. Jednotkové ceny činností dle Přílohy č. 1 Smlouvy mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů (DPH či obdobné daně) majících vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.
  - 3.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu díla podle Zhotovitelem skutečně provedených služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
  - 3.7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620 odst. 2, § 2621 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

#### **Článek 4** **Platební podmínky**

- 4.1. Zhotovitel má právo fakturovat provedené práce vždy za každý ukončený kalendářní měsíc, a to průběžně při provádění díla.
- 4.2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) jsou Protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný zástupci smluvních stran, ve kterém je uveden především druh a rozsah provedených činností (výkonů) na díle, popřípadě způsob vypořádání zjištěných závad díla a sestava z MVO (Výrobní evidence – Mzdy, Výroba, sloužící k lesní hospodářské evidenci), která je dodacím listem skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po řádném předání a převzetí pracoviště a případném odstranění všech odstranitelných závad uvedených v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 4.3. Objednatel si dále vyhrazuje možnost, že na základě písemné žádosti Zhotovitele bude vystavovat faktury/daňové doklady jménem Zhotovitele za tohoto Zhotovitele a to zejm. v případě, že Zhotovitel není schopen vytvořit kompatibilní sestavu z MVO, s jedním výtiskem pro Zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě prohlašuje, že tyto faktury/daňové doklady považuje za jím vystavené a doručené Objednateli. Pokud Zhotovitel nepožádá Objednatele dle předchozí věty je povinen zajistit vystavování dokladů včetně sestav MVO, a to se všemi náležitostmi těchto dokladů.
- 4.4. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře doložena kopie Protokolu o předání a převzetí pracoviště podepsaného zástupci Smluvních stran a sestava z MVO, která je dodacím listem skutečně provedených prací. Faktury jsou vystavovány elektronicky a jsou doručeny na kontaktní údaje dle čl. I Smlouvy.
- 4.5. Je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 OZ.
- 4.7. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 4.8. Stanoví-li faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve faktuře.
- 4.9. Cena díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
- 4.10. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 4.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 4.12. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost faktury, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu neprodleně doručit Objednateli.
- 4.13. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny díla (provedených prací či služeb) a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu ve výši až 20 % z příslušné ceny, z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.
- 4.15. Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti, uvedené v odst. 4.4. a odst. 4.6. tohoto článku 4 Všeobecných obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
- 4.16. Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.

## **Článek 5**

### **Další povinnosti Zhotovitele**

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní

cesty) a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených Smlouvou.

- 5.2. V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), odpovídá za plnění Smlouvy pouze Zhotovitel jako by plnil sám, a dále nese veškerou odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních předpisů vztahujících se na provádění díla či jeho části.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za dohodnutou cenu technologicky řádně, kvalitně a včas (zejm. ve stanoveném termínu).
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, se svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, na svůj náklad, vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zároveň odpovídá za všechny škody způsobené objednateli. Činnost pro kterou nemá odbornou způsobilost a již nebyl pověřen, nesmí vykonávat.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že disponuje vlastním strojním a přístrojovým vybavením, příslušnými hospodářskými zvířaty, jakož i vlastním nářadím, dodatkovým materiálem užívaným k provádění díla a vlastními ochrannými a pracovními pomůckami potřebnými ke zhotovení díla, a že náklady na jejich pořízení či provoz jsou v celém rozsahu součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel je zejm. srozuměn s tím, že veškeré stroje, doplňkový materiál dodávek užitých při provádění díla, zvířata či nářadí si zajišťuje pro výkon činnosti dle Smlouvy Zhotovitel.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje smluvené činnosti na díle provádět tak, aby na lesní půdě, lesních porostech a lesním majetku nedocházelo ke škodám.
- 5.7. Pokud Zhotovitel poškodí při své činnosti stojící jiné živé stromy či porosty, než ty určené k těžební činnosti, musí je ošetřit nejpozději do následujícího dne na své náklady vhodným chemickým přípravkem, není-li Objednatelem výslovně určeno jinak.
- 5.8. Zhotovitel odpovídá (a to i v případě, že tyto činnosti bude Zhotovitel provádět prostřednictvím třetích osob) zejména za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin, kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České republiky, Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, zejm. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 524/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů;
  - b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5 a § 34 odst. 1 a 2 lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
  - c) újmu vzniklou nedodržením termínů dle Smlouvy;
  - d) újmu vzniklou ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC či FSC, případně dalších certifikátů získaných Objednatelem, bezprostředně zaviněnou činností Zhotovitelem, včetně osob jím pověřených, v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

- e) dodržování požadavků vyplývajících z platného Českého standardu FSC;
- f) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce;
- g) zabezpečení požární ochrany;
- h) posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v příloze citovaného zákona, vypracování a používání organizačních a technických opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru;
- i) dodržování obecně závazných bezpečnostních a požárních předpisů u pronajatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku nebo ve správě Objednatele nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy;
- j) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce;
- k) technický stav používaných strojů, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců;
- l) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků;
- m) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník;
- n) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí;
- o) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací;
- p) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů;
- q) používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin, šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi (bere na vědomí, že plnění těchto povinností může být kontrolováno);
- r) to, že při práci se závadnými látkami v lese bude mít k dispozici vybavení pro havarijní zásah;
- s) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně platných předpisů;
- t) škody, které způsobí Zhotovitel nebo jím pověřené osoby či jeho spolupracovníci či smluvní partneři cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.

5.9. Objednatel neodpovídá za protiprávní jednání, kterých se dopustí Zhotovitel, a za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění v rozporu se Smlouvou. Toto platí i v případě, bude-li Zhotovitel plnit prostřednictvím třetích osob.

5.10. Zhotovitel zajistí splnění povinností vyplývajících z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění k této činnosti, daní a odvodů z této činnosti.

5.11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v případě, že Objednatel obdrží dotaci či příspěvek na činnost Zhotovitele či její výsledky. Zhotovitel je zejména povinen poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole veškerou potřebnou součinnost a řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků

vyplývající z Smlouvy.

## **Článek 6**

### **Bezpečnost při práci a zásady požární ochrany**

- 6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je po zdravotní a odborné stránce způsobilý k provedení díla sjednaného v článku 1 Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména, aby na pracovišti pracovník nevykonával práci osamoceně a v případě nevolnosti nebo úrazu pracujících osob byla vždy zajištěna první pomoc. Zhotovitel dále zodpovídá za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění, a to zvláště u každé osoby tyto práce vykonávající (viz. ustanovení Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že záměrným utajením skutečností ze strany Zhotovitele vyjde najevo zkresení zdravotního stavu a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců Zhotovitele či jiných osob jím užitých k výkonu a zhotovení díla má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla zásady bezpečnosti práce a používání ochranných pomůcek, zároveň byl upozorněn na rizika u jednotlivých služeb či vyžadovaných činností, dle registru rizik Objednatele a plně zodpovídá za dodržování BOZP. Dále je povinen dodržovat zásady ochrany lesa před požáry a zásady ochrany půdy a vod před znečištěním ropnými produkty. Vznikne-li zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků požár, hradí případné vzniklé škody postižené straně v plné výši Zhotovitel.
- 6.3. Zhotovitel je povinen nahlásit Objednateli vážné pracovní úrazy a způsob nápravy jejich příčin.
- 6.4. Zhotovitel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí, zejména v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Za bezpečnost při práci (prováděné pracovníky Zhotovitele) zodpovídá v plném rozsahu Zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady požární ochrany, je povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu vzniku požáru. Pokud dojde k požáru, pokusí se jej Zhotovitel uhasit ihned, jestliže nezvládne uhašení, je povinen vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc.
- 6.6. Zásady v případě požáru:
  - a) zjistí-li požár, tak ho uhasí a nahlásí Objednateli;
  - b) pokud nelze požár uhasit, vyhlásí požární poplach, zpraví Objednatele a provede opatření v případě ohrožení osob;
  - c) pokud je vyzván k hašení požáru, zapojí se;
  - d) požární poplach se hlásí ohlašovně požáru – požární útvar – tel. 150;
  - e) při oznámení požáru je Zhotovitel povinen uvést: kde hoří (místo, porost, místní název, atd.), co hoří, kdo volá (jméno a číslo telefonu, vyčká zpětného dotazu hasičů či složek integrovaného záchranného systému či jiných obdobných osob, a to včetně zástupců Objednatele).
- 6.7. Při plnění zadaného díla je Zhotovitel povinen se seznámit s pravidly požární ochrany, dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek 7**

### **Podmínky předání, provedení a převzetí díla**

- 7.1. Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. 2 oprávněný zástupce Objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele a seznámí jej s rozsahem plnění, podmínkami plnění a závazným technologickým postupem provádění těžebních činností, které jsou předmětem provedení díla dle Smlouvy. Dále oprávněný zástupce Objednatele prokazatelně seznámí oprávněného zástupce Zhotovitele s možnými riziky spojenými s prováděním díla v místě plnění, a to s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“), požární ochranu (dále jen „**PO**“) a ochranu životního prostředí (dále jen „**OŽP**“). V případě potřeby udělí oprávněný zástupce Objednatele oprávněnému zástupci Zhotovitele další závazné pokyny týkající se činností prováděných Zhotovitelem na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k plnění všech těchto pokynů zástupce Objednatele.
- 7.2. Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby, apod.). Zhotovitel je povinen plnit předmět Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce podané do Zadávacího řízení Veřejné zakázky, poddodavatele prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v rámci Zadávacího řízení, je Zhotovitel povinen nahradit pouze osobou, která disponuje stejnou či vyšší kvalifikací než osoba nahrazovaná.
- 7.3. V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou se tímto opatřením nemění.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad povýrobní úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, vodních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě, zařízení sloužících k ochraně lesních porostů. Zhotovitel je také povinen zajistit na vlastní náklad úpravy a úklid Zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl.
- 7.5. Zhotovitel je povinen provést povýrobní úpravu pracoviště, či úpravy a úklid či asanaci Zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, do termínu převzetí pracoviště Objednatelem. Zhotovitel je dále povinen odstranit případné další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, a to v termínu stanoveném v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 7.6. Pokud v průběhu provádění díla nebo při převzetí dokončeného díla na pracovišti oprávněný zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla. Pokud nezjedná Zhotovitel nápravu, má Objednatel právo na zaplacení slevy z ceny příslušného plnění, a to až do výše 20% ceny plnění za každou jednotkovou cenu vynásobenou podle měrných jednotek skutečně odpracovaných služeb.
- 7.7. Pracoviště dokončené Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 7.8. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončeného díla nejméně tři pracovní dny před navrhovaným termínem převzetí dokončeného díla.

- 7.9. V případě výskytu odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Zápisu o reklamaci výroby, u odstranitelných závad bude uveden závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných závad bude stanovena výše škody a případná sankce.
- 7.10. Pokud by byla z důvodu potřeby či pokynu Objednatele či z důvodu znění Smlouvy předmětem prováděného díla také aplikace chemických přípravků má Objednatel právo odložit termín konečného převzetí pracoviště až o 60 dnů od dokončení díla, a to z důvodu posouzení kvality provedeného díla a účinků aplikace chemických přípravků či vyčíslení případných škod na lesních porostech v místě plnění a jeho bezprostředním okolí způsobených neodbornou nebo nesprávnou aplikací chemických přípravků.

## **Článek 8**

### **Sankční ustanovení**

- 8.1. V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uvedených ve výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové konkrétní části (dle Přílohy č. 1 tab. 2 a dále příp. také dle zadávacího listu) ceny díla při realizaci celého díla dle čl. III odst. 2 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení až do okamžiku řádného dokončení díla dle Smlouvy a termínů potvrzených smluvními stranami v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 8.2. V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení, a to až do okamžiku zahájení provádění díla.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel neošetří strom, který prokazatelně poškodil při provádění činností dle Smlouvy, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý v daném termínu neošetřený poškozený strom.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel prokazatelně poškodil při provádění činností dle Smlouvy paty nebo kmeny stromů v rozsahu způsobujícím trvalé poškození kmene větší než 2 dm<sup>2</sup> je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý poškozený strom.
- 8.5. V případě, že Zhotovitel ponechá neodklizený klest, vzniklý při provádění díla na přibližovacích linkách nebo na přilehlých loukách nebo orné půdě po ukončení prací v porostu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý následující den ponechání neodklizeného klestu.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní zavěšený strom, vzniklý při provádění díla do konce následujícího dne, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč / kus za každý následující den ponechání neodklizeného zavěšeného stromu.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel při výrobě sortimentů dříví, ponechá neodstraněný kořenový náběh nebo nedořez, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč / m<sup>3</sup> takto nekvalitně vyrobeného sortimentu dříví.
- 8.8. V případě, že Zhotovitel při těžbě ponechá neodvětvený nebo z části neodvětvený kmen - hroubí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 1 m<sup>3</sup> takto nekvalitně vyrobené hmoty.
- 8.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží směr při nařízeném směrovém kácení ve více než v 20 % případech, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 1 m<sup>3</sup>.

- 8.10. V případě, že Zhotovitel při těžbě ponechá pařezy vysoké nad 40 cm, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý takový kus pařezu.
- 8.11. V případě, že Zhotovitel provede svazkování mimo linky určené zástupcem Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč z Každý 1 m3.
- 8.12. V případě nenařízeného přibližování přes mladé kultury je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč/m3.
- 8.13. Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM (odvozního místa) nebo při přejímce u odběratele, kterému Objednatel dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků, apod.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši třetiny tržní hodnoty (tj. hodnota, za níž měl Objednatel sortiment prodat) daného sortimentu u každého takto nekvalitně vyrobeného sortimentu dříví.
- 8.14. V případě porušení povinnosti Zhotovitele v odst. 7.4 či 7.5 Všeobecných obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 35 % úplaty dle čl. III. odst. 2 Smlouvy.
- 8.15. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv na právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty také vedle náhrady škody a nezávisle na ní. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva Objednatele na ukončení platnosti Smlouvy.
- 8.16. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy považují za přiměřené a sjednané dostatečně určitým způsobem.
- 8.17. Oznámení o uložení smluvní pokuty či sankce musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty či sankce. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty či sankce, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

## **Článek 9**

### **Ukončení platnosti Smlouvy**

9.1. Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku končí:

- a) provedením díla (100% předpokládaného objemu) dle podmínek Smlouvy,
- b) písemnou dohodou smluvních stran,
- c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
- d) písemným odstoupením od Smlouvy,
- e) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy
- f) v případě zavedení nového funkčního dynamického nákupního systému na Těžební činnost (jiného než „Dynamický nákupní systém - Těžební činnost pro LMB 2022-2026) činnost Objednatelem či ukončení stávajícího Dynamického nákupního systému.

9.2. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

- a) porušení technologických postupů stanovených Objednatelem,
- b) aplikace chemických prostředků v rozporu s návodem či v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí, vážné poškozování lesních porostů,
- c) vážné poškozování lesních porostů v rozporu se Smlouvou,
- d) zapříčinění požáru lesního porostu či znečištění vodního toku či vodní nádrže,
- e) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zastavil provádění díla.

9.3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž:

- a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením provádění díla od písemné výzvy Objednatele nebo od termínu zahájení provádění díla uvedeného v písemné výzvě o více jak 7 dnů,
- b) v případě, kdy Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla nebo nedodrží závazný harmonogram provádění díla uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
- c) v případě, kdy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé, budou provádět práce s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v případě, kdy Zhotovitel umožní výkon nelegální práce dle ustanovení § 5 písm. e) tohoto zákona,
- d) v případě, kdy je se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení;
- e) v případě, kdy Zhotovitel podal nebo na něj byl podán návrh na vyhlášení či uložení moratoria;
- f) po zaplacení 50 % předpokládaného objemu z celkového finančního objemu služeb Zhotovitele dle přílohy č. 4 Smlouvy;
- g) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby, apod.), což má oprávněný zástupce Objednatele právo ověřit.

9.4. Dílo nedokončené nebo dílo do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředané, Objednatel Zhotoviteli nehradí.

9.5. V případě, že záměrným utajením skutečností ze strany Zhotovitele vyjde najevo zkrasení zdravotního stavu či kvalifikačních podmínek prokázaných v rámci veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému či kvalifkace k výkonu a zhotovení díla má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy, jakmile se o takové skutečnosti dozví.

## **Článek 10** **Závěrečná ustanovení**

10.1. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se

z jakýchkoliv důvodů neplatným či neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován. Totéž se týká pouze části ustanovení.

- 10.2. Smluvní strany Smlouvy se zavazují zajišťovat odpovídajícím způsobem utajení neveřejných či důvěrných informací či informací ve formě obchodního tajemství, konkrétně se zavazují utajit údaje o předmětu poskytovaného plnění, aby si tyto skutečnosti charakter obchodního tajemství zachovaly. To neplatí v případech, kdy povinnost zpřístupnit informace o skutečnostech tvořících obchodní tajemství bude založena kogentními ustanoveními platných právních předpisů nebo zpřístupnění těchto informací bude nezbytné pro uplatnění práv některé ze smluvních stran.
- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále že je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb. a že si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
- 10.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
- 10.5. Smluvní strany se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijde do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s požadavky stanovenými v zákoně č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, tzn. je zejména povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o všech bezpečnostních opatřeních směřujících k ochraně těchto údajů, a zabránit vhodnými organizačními a technickými opatřeními jakémukoliv využití nebo zneužití těchto osobních údajů neoprávněnou osobou.
- 10.6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu Objednatele jako správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
- 10.7. Povinnosti zahrnující ochranu osobních údajů a mlčenlivosti trvají i po skončení obchodního vztahu.
- 10.8. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů Objednatele či Zhotovitele se zájmy osobními, zejména nebude zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
- 10.9. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené včetně odpovědnosti za vady a následků vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu.
- 10.10. V případě sporu vznikuvšího na základě této Smlouvy se Smluvní strany dohodly spory řešit primárně smírnou cestou. Pakliže nebude spor možné řešit smírnou cestou, bude řešen před věcně příslušným soudem.
- 10.11. Smluvní strany jsou dále povinny okamžitě si vzájemně jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou a zamezit předání osobních údajů do třetích zemí.
- 10.12. Smluvní strany jsou povinny na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění

jeho úkolů.

- 10.13. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. Jednotlivá práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu, přičemž totéž platí pro postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
- 10.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat veškeré své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem proti splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele.
- 10.15. Objednatel je oprávněn postoupit jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu i bez souhlasu Zhotovitele.
- 10.16. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Objednatel plně odpovídá Zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení obchodního vztahu.

## **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

### **Seznam níže užitých zkratk:**

1. VM = vývozní místo, tj. místo v porostu, kde bude uloženo nasvazkované dříví a následně bude přiblíženo na OM
2. OM = odvozní místo, tj. místo určené lesním hospodářem, jedná se o nejbližší vhodné místo pro naložení dříví na odvozní soupravu.
3. P = pařez (místo těžby v porostu)
4. UKT = Univerzální kolový traktor
5. SLKT = speciální lesnický kolový traktor
6. JMP = ruční řetězová motorová pila
7. P-OM = značí místo soustředování dříví od místa těžby až po odvozní místo – tedy místo, kde dříví může být naloženo na jízdní soupravu a odvezeno na pilu odběratele (analogicky zkratka VM-OM či jiná spojení z výše uvedených zkratk dle bodu 1 až 3 týkajících se míst pohybu těžného dřeva)
8. cizími = znamená nikoliv silami Objednatele (jedná se pouze administrativní název zařazení výkonu dle názvosloví jednotlivých výkonů těžební činnosti Objednatele)

Pozn. Č. 3: Průměrná hmotnatost je podíl evidovaného objemu hroubí a oddenkových kusů za dřevinu.

Pozn. Č. 4: Průměrná přibližovací (vyvážecí) vzdálenost je vzdálenost, po kterou je nutné dřevo dopravit během poskytování služby.

Pozn. Č. 5:

Rozptyl průměrné hmotnatosti u těžby dřeva [m3]: Od 0,08 do 1,60+ (hmotnatost větší 1,60 doporučuje zadavatel nacenit jako kategorii hmotnatosti 1,60 m3);

Rozptyl průměrné hmotnatosti u přibližování dřeva traktory[m3]: Od 0,15 do 1,00+ (hmotnatost větší 1,00 doporučuje zadavatel nacenit jako kategorii hmotnatosti 1,00 m3);

Rozptyl průměrné hmotnatosti u přibližování dřeva koněm [m3]: Od 0,08 do 1,00+ (hmotnatost větší 1,00 doporučuje zadavatel nacenit jako kategorii hmotnatosti 1,00 m3);

Rozptyl průměrné hmotnatosti pro těžbu dříví harvestorem [m3]: Od 0,05 do 1,50+ (hmotnatost větší 1,00 doporučuje zadavatel nacenit jako kategorii hmotnatosti 1,50 m3).

Pozn. Č. 6:

Rozptyl průměrné přibližovací vzdálenosti: Od 50m do 1000m, ale v obtížných lokalitách i více než 1000m (vzdálenost větší než 1000m doporučuje zadavatel nacenit jako kategorii vzdálenosti 1000m.

*Poznámky Č. 3 - 6 jsou číslovány podle poznámek uvedených v elektronickém katalogu a s těmito se shodují.*

**Jednotlivé výkony těžební činnosti jsou zadavatelem (Objednatelem) definovány následovně:**

### **100 - PŘÍPRAVA HMOTY KE ŠTĚPKOVÁNÍ**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost obsahuje veškeré práce související s přípravou hmoty ke štěpkování – přípravu stroje a náradí ve vlastnictví dodavatele prací, vyhledání vyznačených (vlastní těžbu dříví, tedy pokácení a popřípadě odvětvení stromů při dodržení technologie (postupu prací) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, rozřezání stromů dle požadavků zadavatele, snášení klestu na hromady dle požadavků zadavatele, tak aby bylo možné následné vyvezení připravené hmoty vyvážecí soupravou a běžnou údržbu po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Připravená hmota na štěpku v souladu se specifikací zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

---

### **101 – SVAZKOVÁNÍ HMOTY KE ŠTĚPKOVÁNÍ**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související se svazkováním hmoty ke štěpkování koňským potahem ve vlastnictví dodavatele prací – přípravu potahu a náradí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na vývozní místo - lokalitu VM při dodržení technologie (postupu prací) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty u přibližovací linky, přetáčení dříví do směru přibližování, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Hmota ke štěpkování uložená na skládkách na lokalitě vývozní místo (VM) v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

### **102 – PŘIBLIŽOVÁNÍ HMOTY KE ŠTĚPKOVÁNÍ VM-OM**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví z lokality vývozní místo (VM) na lokalitu odvozní místo - OM univerzálním kolovým traktorem (UKT), speciálním lesnickým kolovým traktorem (SLKT) ve vlastnictví dodavatele prací – přípravu stroje a náradí, přibližování nasvazkované dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, přetáčení dříví do směru odvozu, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

### **Cíl pracovního výkonu**

Hmota ke štěpkování uložená na skládkách na lokalitě odvozní místo (OM) v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

## **103 – PŘIBLIŽOVÁNÍ HMOTY KE ŠTĚPKOVÁNÍ P-OM**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví potahem, univerzálním kolovým traktorem (UKT), speciálním lesnickým kolovým traktorem (SLKT) ve vlastnictví dodavatele prací – přípravu potahu nebo stroje a nářadí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, v přetáčení dříví do směru odvozu, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

### **Cíl pracovního výkonu**

Hmota ke štěpkování uložená na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

## **104 – VYVÁŽENÍ HMOTY KE ŠTĚPKOVÁNÍ**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážení hmoty ke štěpkování vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem ve vlastnictví dodavatele prací – přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládky, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

### **Cíl pracovního výkonu**

Hmota ke štěpkování uložená na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

## **112 - TĚŽBA DŘÍVÍ CIZÍMI**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví JMP – přípravu nářadí a stroje, vlastní těžbu dříví, tedy pokácení a odvětvení stromů, při dodržení technologie (tj. pracovní postupy jako zejm. při přípravě pracoviště a kácení stromu) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvení, výrobu surových kmenů nebo sortimentů (druhy dřevěných výrobků z vytěženého dřeva jako např. kulatina/vláknina/palivo aj.) dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, označování dříví zaražením údajů o množství (objemu) dle požadavků zadavatele, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po

ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Surové kmeny nebo sortimenty na lokalitě P vyrobené v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

---

### **114 – ŽELEZNÝ KŮŇ P-OM - CIZÍMI**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví železným koněm – přípravu stroje a nářadí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie (pracovní postupy) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatinových sortimentů, tyto musí být podloženy, , třídění dříví na více skládek dle dřevin a vyrobených sortimentů, navalování na hromady včetně začelení (tj. uložení dříví způsobem, kdy je čelo kusu zároveň v přesné linii s ostatními), přetáčení dříví do směru odvozu, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

### **115 – PŘÍBLIŽOVÁNÍ POTAHEM P-OM - CIZÍMI**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví potahem – přípravu potahu a nářadí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie (pracovní postupy) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatiny na podvalech, třídění dříví na více skládek, navalování na hromady včetně začelení (tj. uložení dříví způsobem, kdy je čelo kusu zároveň v přesné linii s ostatními), přetáčení dříví do směru odvozu, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

### **116 – ŽELEZNÝ KŮŇ SVAZKOVÁNÍ - CIZÍMI**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související se svazkováním dříví železným koněm – přípravu stroje a nářadí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na vývozní místo při dodržení technologie

(pracovní postupy) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty u přibližovací linky, třídění dříví na více skládek, přetáčení dříví do směru přibližování, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Dříví uložené na skládkách na lokalitě VM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

### **117 – SVAZKOVÁNÍ POTAHEM - CIZÍMI**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související se svazkováním dříví potahem (tj. zejm. prostřednictvím koně s postrojem, popř. páru koní) – přípravu potahu a náradí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na vývozní místo při dodržení technologie (pracovní postupy) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty u přibližovací linky, třídění dříví na více skládek, přetáčení dříví do směru přibližování, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě VM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví.

---

### **120 – PŘIBLIŽOVÁNÍ P-OM - CIZÍMI UKT, SLKT**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví univerzálním kolovým traktorem (UKT), speciálním lesnickým kolovým traktorem (SLKT) – přípravu stroje a náradí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie (pracovní postupy) stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, vyklizování lanem (z traktorového navijáku), uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatiny na podvalech, třídění dříví na více skládek, navalování na hromady včetně začelení (tj. uložení dříví způsobem, kdy je čelo kusu zároveň v přesné linii s ostatními), přetáčení dříví do směru odvozu, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

## **121 – PŘIBLIŽOVÁNÍ VM-OM - CIZÍMI UKT, SLKT**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví z VM na OM univerzálním kolovým traktorem (UKT), speciálním lesnickým kolovým traktorem (SLKT) – přípravu stroje a nářadí, přibližování nasvazkované dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatiny na podvalech, třídění dříví na více skládek, navalování na hromady včetně začelení (tj. uložení dříví způsobem, kdy je čelo kusu zároveň v přesné linii s ostatními), přetáčení dříví do směru odvozu, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

### **Cíl pracovního výkonu**

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

## **124 – PRÁCE LANOVKY - CIZÍMI**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví JMP – přípravu nářadí a stroje, vlastní těžbu dříví, tedy pokácení a odvětvění stromů, při dodržení technologie (pracovních postupů) stanovených zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, výrobu surových kmenů nebo sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, označování dříví zaražením údajů dle požadavků zadavatele, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyklizováním a přibližováním dříví lanovkou nebo lanovým systémem – vytyčení trasy, montáž lanovky včetně ukotvení, demontáž a přesun lanovky/lanového systému a příslušenství, vyklizování a přibližování vytěžené dřevní hmoty na lokalitu odvozní místo při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatiny na podvalech, manipulaci dříví, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem zadavatele, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a pracovních postupů stanovených zadavatelem.

### **Cíl pracovního výkonu**

Dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

## **126 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA OM**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na odvozním místě – zkracování JMP – přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem zadavatele, třídění dříví, uložení kulatinových sortimentů do hrání na podvaly, uložení vlákninových a palivových sortimentů do měřitelných hrání, rozštípání palivových sortimentů dle požadavků zadavatele, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění zbytků dřevní hmoty z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, popřípadě sanace poškozeného povrchu skládky.

### **Cíl pracovního výkonu**

Kulatinové, vlákninové nebo palivové sortimenty uložené v hráních na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele na rozřídění nákladu a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění zbytků dřevní hmoty z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, popřípadě sanace poškozeného povrchu skládky.

---

## **132 – KOMPLEXNÍ VÝROBA DŘÍVÍ NA OM**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví JMP – přípravu nářadí a stroje, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvení, výrobu surových kmenů nebo sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, označování dříví zaražením údajů dle požadavků zadavatele, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

Činnost zahrnuje veškeré práce související s přibližováním dříví potahem, železným koněm, univerzálním kolovým traktorem (UKT), speciálním lesnickým kolovým traktorem (SLKT) – přípravu stroje a nářadí, přibližování vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, vyklizování lanem, uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatiny na podvalech, třídění dříví na více skládek, navalování na hromady včetně začelení (tj. uložení dříví způsobem, kdy je čelo kusu zároveň v přesné linii s ostatními), přetáčení dříví do směru odvozu, manipulace dříví, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a pracovních postupů stanovených zadavatelem.

### **Cíl pracovního výkonu**

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

## **138 – RIZIKOVÁ TĚŽBA**

### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s rizikovou těžbou dříví, tedy pokácením stromů JMP – přípravu nářadí a stroje, vlastní rizikovou těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvení, dle místních možností

výrobu surových kmenů nebo sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek (vyráběných sortimentů), označování dříví zaražením údajů dle požadavků zadavatele, dříví uložené v hráních, klest uložený na hromadách dle pokynů zadavatele, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z místa těžby, popřípadě z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů. Nesmí dojít k poškození plotů, nemovitostí, dopravních prostředků apod. cizích vlastníků nebo zadavatele prací. Dodavatel prací musí mít sjednáno příslušné pojištění v dostatečné výši pro případ uhrazení případné škody. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a pracovních postupů stanovených zadavatelem.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Dříví uložené v hráních, klest uložený na hromadách dle místních podmínek v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z místa těžby, popřípadě z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

---

### **130 – HARVESTOR - DOKONČENÁ VÝROBA DŘÍVÍ NA OM**

**Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a pracovních postupů stanovených zadavatelem.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Sortimenty surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.

---

### **131 - HARVESTOR - DOKONČENÁ VÝROBA DŘÍVÍ NA P**

**Těžba dříví - harvestory (samostatná těžba harvestorem)**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související se samostatnou těžbou dříví harvestorem – přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí,

asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při těžbě dříví. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a pracovních postupů stanovených zadavatelem.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Sortimenty surového dříví na lokalitě P vyrobené v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při těžbě dříví.

---

### **135 – KOMPLEXNÍ VÝROBA DŘÍVÍ NA OM S VYUŽITÍM KONĚ**

#### **Popis požadovaného pracovního výkonu**

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví JMP – přípravu náradí a stroje ve vlastnictví dodavatele prací, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvování, výrobu surových kmenů nebo sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, označování dříví zaražením údajů dle požadavků zadavatele, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů.

Činnost zahrnuje veškeré práce související se soustředováním dříví koňským potahem ve vlastnictví dodavatele prací - přípravu koňského potahu a potřebného náradí, dále svazkování vytěžené dřevní hmoty koněm od pařezu - lokalita P na vývozní místo - lokalita VM, popřípadě až na odvozní místo - lokalitu OM.

Dle zvolené technologie (postupu prací) další přibližování dříví pokračuje univerzálním kolovým traktorem (UKT), speciálním lesnickým kolovým traktorem (SLKT) ve vlastnictví dodavatele prací. Zahrnuje přípravu stroje a náradí, přibližování vytěžené dřevní hmoty z vývozního místa - lokality VM na odvozní místo - lokalitu OM při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na skládce, v případě kulatinových sortimentů jejich podložení podvaly, třídění dříví na více skládek, navalování na hromady včetně začelení (tj. uložení dříví způsobem, kdy je čelo kusu zároveň v přesné linii s ostatními), přetáčení dříví do směru odvozu, manipulace dříví, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a pracovních postupů stanovených zadavatelem.

#### **Cíl pracovního výkonu**

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště po ukončení prací, tedy především odstranění klestu z lesních cest a svážnic, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace kolejí vzniklých při přibližování dříví či poškozeného povrchu skládky.