

SMLOUVA O DÍLO (Přímé zadání)

č. S911/2016/321

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451, plátce DPH

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted] ředitele Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav, s.r.o. Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČO: 14504456

DIČ: CZ 14504456

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: **Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav**

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] (obor dopravní stavby)

[redacted] (ve věcech stavby)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka Tábor, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava komunikací JET revír Prašivá** - oprava stříkanou technologií PATCH/JET. Budou opraveny následující komunikace v celkové délce 5,06 km.

Komunikace	třída	IČ	délka úseku	tun
LC Velký Lipový	1L	710925	1,6	37



LC Demlovická	1L	721713	1,45	17
LC Prašivá	1L	110001	1,4	18
LC Kamenité	2L	710938	0,61	11
celkem			5,06	83

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **1.08.2016**
Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1.08.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30.08.2016** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **279 710,- Kč** bez DPH, dvě stě sedemdesát devět sedumsetdeset,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
2. Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli. **Adresa pro doručení faktury:** Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Frýdek- Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezpůsobí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
6. Součástí této smlouvy je příloha – položkový rozpočet oprava

10 -08- 2016

Ve *JOBĚVU* dne: *15.8.2016*

Ve Frýdku-Místku, dne:

.....
[redacted]
Za zhotovitele
[redacted]
Jednatel společnosti

.....
[redacted]
Za objednatele
[redacted]
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy na objektu LC Vysutý, LC Velký Lipový, LC Prašivá,	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. LS Frýdek Místek	IČ/DIČ:	42196451
Druh stavby:	Oprava lesních cest výtluků a poškozených úseků tryskovou	Projektant:	Zjednodušená projektová dokumentace	IČ/DIČ:	CZ42196451
Lokalita:	SL Morávka	Zhotovitel:	Vitalit Soběslav, s.r.o., síd. Albrechtice	IČ/DIČ:	14504456/ CZ14504456
Začátek výstavby:	1.8.2016	Konec výstavby:	30.9.2016	Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	4.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	279 710,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	279 710,00	DPH 21%	58 739,10
		Celkem bez DPH	279 710,00
		Celkem včetně DPH	338 449,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Název stavby:	Stavební úpravy na objektu LC Vysutý, LC Velký Lipový, LC Prašivá, LC Kamenité	Doba výstavby:	14 dní	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. LS Fýčdek Místek
Druh stavby:	Oprava lesních cest výtlučků a poškozených úseků tryskovou technologií	Začátek výstavby:	1.8.2016	Projektant:	Zjednodušená projektová dokumentace
Lokalita:	SL Morávka	Konec výstavby:	30.9.2016	Zhotovitel:	Václav Soběslav, s.r.o., síť Albrechtice
JKSO:		Zpracováno dne:	4.8.2016	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch												
1		56	Podklad z kamenná draceného vel. 16-32 mm, tl. 8 cm		m2		0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	RTS I / 2013
		57	Kryty šetrkových a živých ploch pozemních komunikací a zpevněných ploch		t		17,00	3 370,00	246 325,13	33 384,87	279 710,00	0,180	0,00	0,00	RTS I / 2013
2		572763151R00	LC Vysutý Vyspravení výtlučků metodou Patch		t		37,00	3 370,00	39 638,49	17 651,51	57 290,00	0,000	0,00	0,00	RTS I / 2013
3		572763151R00	LC Velký Lipový Vyspravení výtlučků metodou Patch		t		18,00	3 370,00	122 322,82	2 367,18	124 690,00	0,015	0,00	0,00	RTS I / 2013
4		572763151R00	LC Prašivá Vyspravení výtlučků metodou Patch		t		11,00	3 370,00	52 463,85	8 196,15	60 660,00	0,012	0,13	0,13	RTS I / 2013
5		572763151R00	LC Kamenité Vyspravení výtlučků metodou Patch		t			31 899,97	5 170,03	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
6		H22	Komunikace pozemní a letišť		t		83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	RTS I / 2013
		572763151R00	Celkem tun		t			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	RTS I / 2013

Celkem bez DPH:	279 710
DPH	58 739
Celkem vč.DPH	338 449

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy na objektu LC Vysutý, LC Velký Lipový, LC Prašivá,	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. LS Frydek Místek	IČ/DIČ:	42196451
Druh stavby:	Oprava lesních cest výtlučků a poškozených úseků tryskovou	Projektant:	Zjednodušená projektová dokumentace	IČ/DIČ:	CZ42196451
Lokalita:	SL Morávka	Zhotovitel:	COLAS CZ a.s. Ostrava	IČ/DIČ:	26177005/ CZ26177005
Začátek výstavby:	1.8.2016	Konec výstavby:	30.9.2016	Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	8.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	252 172,60	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	34 177,40	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
PSV	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		286 350,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	286 350,00
Základ 21%	286 350,00	DPH 21%	60 133,50	Celkem včetně DPH	346 483,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Název stavby:	Stavební úpravy na objektu LC Vysutý, LC Velký Lipový, LC Prašivá, LC Kamenité	Doba výstavby:	14 dní	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. I.S. Frýdek Místek
Druh stavby:	Oprava lesních cest výtluků a poškozených úseků tryskovou technologií	Začátek výstavby:	1.8.2016	Projektant:	Zjednodušená projektová dokumentace
Lokalita:	SL Morávka	Konec výstavby:	30.9.2016	Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Ostrava
JKSO:		Zpracováno dne:	5.8.2016	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		m2	76,40	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	RTS I / 2013
		57	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 8 cm				0,00	0,00	0,00			
2		572763151R00	Kyby starkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch		t	17,00	40 579,46	34 177,40	286 350,00	0,180	3,46	RTS I / 2013
3		572763151R00	LC Vysutý Vyspravení výtluků metodou Patch		t	37,00	125 226,62	2 423,38	127 650,00	0,000	0,00	RTS I / 2013
4		572763151R00	LC Velký Lipový Vyspravení výtluků metodou Patch		t	18,00	53 709,28	8 390,72	62 100,00	0,015	0,27	RTS I / 2013
5		572763151R00	LC Prašivá Vyspravení výtluků metodou Patch		t	11,00	32 657,24	5 292,76	37 950,00	0,012	0,13	RTS I / 2013
6		H22	Komunikace pozemní a leště		t	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		572763151R00	Celkem tun		t	83,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	RTS I / 2013

Celkem bez DPH:	286 350
DPH	60 134
Celkem vč. DPH	346 484

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy na objektu LC Vysutý, LC Velký Lipový, LC Prašivá,	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. LS Frydek Místek	IČ/DIČ:	42196451
Druh stavby:	Oprava lesních cest výtlučků a poškozených úseků tryskovou	Projektant:	Zjednodušená projektová dokumentace	IČ/DIČ:	CZ42196451
Lokalita:	SL Morávka	Zhotovitel:	Viaservis s.r.o. Nový Jičín	IČ/DIČ:	25831399/ CZ25831399
Začátek výstavby:	1.8.2016	Konec výstavby:	30.9.2016	Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	8.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	255 827,27	Práce přesčas	Mimostav. doprava	0,00
PSV		34 672,73	Bez pevné podl.	Územní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Provozní vlivy	0,00
"M"	Montáž	0,00		Ostatní	0,00
	Dodávky	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00			
	Ostatní materiál	0,00			
	Přesun hmot a sutí	0,00			
ZRN celkem		290 500,00	DN celkem	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	290 500,00
Základ 21%	290 500,00	DPH 21%	61 005,00	Celkem včetně DPH	351 505,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Název stavby: **Stavební úpravy na objektu LC Vysutý, LC Velký Lipový, LC Prašivá, LC Kamenité**

Druh stavby: **Oprava lesních cest výtluků a poškozených úseků tryskovou technologií**

Lokalita: **SL Morávka**

Doba výstavby: **14 dní**

Začátek výstavby: **1.8.2016**

Konec výstavby: **30.9.2016**

Zpracováno dne: **8.8.2016**

Objednatel: **Lesy ČR, s.p. LS Frýdek Místek**

Projektant: **Zjednodušená projektová dokumentace**

Zhotovitel: **Viaservis s.r.o. Nový Jičín**

Zpracoval: **[redacted]**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
									Montáž					
1	56	56472111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 8 cm	m2	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	RTS I / 2013
2	57	572763151R00	Kryty šterkovými a živčnými pozemními komunikací a zpevněných ploch	t	17,00	3 500,00	41 167,57	18 332,43	290 500,00	0,00	0,00	0,180	3,06	RTS I / 2013
3		572763151R00	LC Vysutý Vyspravení výtluků metodou Patch	t	37,00	3 500,00	127 041,50	2 458,50	129 500,00	0,00	0,00	0,000	0,00	RTS I / 2013
4		572763151R00	LC Prašivá Vyspravení výtluků metodou Patch	t	18,00	3 500,00	54 487,67	8 512,33	63 000,00	0,00	0,00	0,015	0,27	RTS I / 2013
5		572763151R00	LC Kamenité Vyspravení výtluků metodou Patch	t	11,00	3 500,00	33 130,53	5 369,47	38 500,00	0,00	0,00	0,012	0,13	RTS I / 2013
6	H22	572763151R00	Komunikace pozemní a terénní	t	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	RTS I / 2013
Celkem bez DPH:												290 500		
DPH												61 005		
Celkem vč.DPH												351 505		

