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zapsaná v obchodním rejstříku u Městsk ddíl C, vložka 87497
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky;

1800220170

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Rozšířeni dětského hřiště v Jaroslavicích"
(dále jen „dílo"),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rozšíření stávajícího dětského
hřiště - osazení nové dvojhoupačky a dopadové plochy z lité pryže včetně terénních úprav.

4. o podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracovala
Polní 1128, 763 02 Zlín-Malenovice v květnu 2022, a dále podle podmínek

výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele,
sestavených jako smlouva o dílo.

5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcné definuje
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dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a 
technického řešení díla.

6. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)

m)

n)
o)

P)

q)

s)

t)
u)
v)

w)

vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 
ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedeni 
do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného
projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a 
následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu 
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu {komunikace, chodníky, zeleň 
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK,
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich
záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JDTM ZK v
listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg.
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu
předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků 
a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém 
jazyce)
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 
fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plné zahrnuto v ceně díla.

8. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plněni předmětu veřejné zakázky 
dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně 
odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit 
zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné 
zakázky na životní prostředí. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím 
způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II,), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů čí osob, přičemž je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnéní předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti provádéné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že bere na vědomí požadavky uvedené v technické specifikaci uvedené ve výkazu výměr 
(příloha č. 1).

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce "Rozšíření dětského hříště v Jaroslavicích", a to:

a. výzva k podání nabídky,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném 
rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

Účelem díla je rozšíření stávajícího dětského hřiště - osazeni nové dvojhoupačky a dopadové plochy
z lité pryže včetně terénních úprav.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad duben 2023)
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K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele {zástupce ve věcech technických). 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozdějí do 4 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 
VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku Vil. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou 
dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místem plnění je pozemek pare. č. 48/3 v k.ú. Jaroslavice u Zlína, ul. Anenská, Zlín, Zlínský kraj; 
blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku !. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

279 805,65 Kč bez DPH
58 759,19 Kč DPH (21 %)

338 564,84 Kč vč. DPH
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří

součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.
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Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) 
vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí 
díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.

3. Podkladem pro vystaveni daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol 
o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno 
dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“).

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v 
záhlaví této smlouvy.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní 
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení pinění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

8. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do 
číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 
podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele (Mgr. Jakub Stašek, 
jednateli za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku ktéto smlouvě, 
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, 
příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku Vlil. bodu 1 této smlouvy a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
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3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě 
provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými 
činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel je po dobu provádéní díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je 
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel je na stavbě oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený 
min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude 
zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím 
protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž 
uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
a. předávací protokol

b. stavební deník
c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních 
v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg

d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, 
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich 
záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JDTM ZK v 
listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg

e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 
ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, 
kontrolu a údržbu v českém jazyce)
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f. doklady o likvidaci odpadu

g. popř. další doklady související s rádným provedením díla.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu 
článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškozeni, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díía (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádáni 
objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve 
smyslu čl. X. bodu 3 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikíy-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek X. bod
4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně 
dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má 
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započist oproti 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII).).

1.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
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zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3 této
smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od ledujícím
způsobem:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením,
či živelnými pohromami.

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč
za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i
započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, která samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným
způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich
odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí
dohodnutého termínu.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstraněni vad v přiměřené lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVI. bodu 5. se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k B02P a zákonem
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 3. této smlouvy,
tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení
se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené
objednateli Finančním úřadem.
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8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XI. bodu 4. a 6. této smlouvy, 
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.

9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIII. bodu 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za 
každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí), V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledné které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní 
užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je 
dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

2. Příjezd na místo provádění stavby je prostorově omezený. Vjezd je možný pouze malou 
mechanizací.

3.

5.

6.

7.

Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po 
skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude 
uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady 
objednateli (čl. X. této smlouvy).

Zhotovitel vyklidí místo prováděni díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.
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Článek XVII,
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to v případě:

a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XI. této smlouvy) ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Zákonnost zpracování vychází z čl, 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. 
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a 
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na www.zlin.eu/QdDr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v 
této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě svě 
vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr.
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Smlouva o dílo: "Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích'

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
datum a číslo jednací: 9.12. 2021 č.J. 4/22Z/2021
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslojednací: 18.7.2022, 42/14R/2022 RO 30/2022 T9
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 3.10.2022, 61/19R/2022 RO 41/2022 T6

schválení uzavření smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 12.12.2022, 69/25R/2022

.rodpovídá odbor
1 dat..m

věcNs

2diz

právně OP

1

OE

Pí'ec1bfc,.iiá rídíci kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

■ f.inkce příjmení ^ dpis datum

/fy/,

•moiíu - ř-ít.WZ,

11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Roztíře(í( détského híiiiě v Jarostav^ctch • veizev 1

CHx^t.
SO 101 - Hřišté

KSO: cc-cz
Místo Zlín. m.č- Jaroslavice Datum 26. 5 2022

Zadavatel 1C:

Statutární mésto ^ín DIČ:

Uchazeč: 1C: 26689472
Gartensta plus s.r o. DIČ: CZ26689472

Proiekiani IC:
M Sedlářova DIČ:

Zoracovalcl: IC:
Ing.L.AIster DIČ:

Poznámka;

Cena bez OPH

Základ dané Sazba dané
OPt základní 279 805.65 21.00%

snížená 0.00 15.00%

Cena s DPH V CZK 338 564.84

Pro)ektant

Oíitum a uod{)i&

Objednavatel

Oatuni a podois.

Zpracovatel

Razítko Datum a ixxtois

Uchazeč

Razítko

Razítko Datum a podpis: F^tlko

^artensta plus
s.r.o.

24
KOMPAN

Let% play

.■f



SOUPIS PRACÍ

Stavba
RožšifHií dětského hřiště v Jaroslavicích • verzev 1

Obiekt.
SO 101 -Hři&té

Místo:

Zadavatel;

Uchazeč.

Zlín m č. Jaroslavice

Statutární město Zlín

Gartensta plus s r.o.

Datum:

Proiektani

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J cenalCZKt Cena celkem |CZK|

Náklady soupisu celkem 279 805,65

D HSV Práce a dodávky HSV 279 805.65

n 1 ZOTni práce _ ,
Odhopávky a prc^uipávky nczapažoné sPótné v[’ K 122251101 m3 4 635

1 ^

w
w

>
w
w

133251101

Zár«zv oro ooteni n&svDu
1 §’o 4*0 y13;o 3i;;9............

Hloubeni nezapažených Šachet stropě v homtné třídy
tmtalr*osli t tkuDinv 3 do ^ m3
Palkv oro hOMMčku ■ oředooklad
04’0.S*06-4

m3

4 635

0 480

0 480

3 K 162751113

Vodorovné premisténl výkopku rtebo sípaniny po
suchu na obvyklém dc^rawiím prostředku, bez
nataženi vykopku, avšak se sioženim bez rozhrnuti z
horniny ^dy tčiiteln(»li 1 skupiny t až 3 na
vzdálenost přes S 000 do 5 000 m

m3 10 635

w
w

Dovu deficitu zemmv z Nr>é sta«t>v
í2e*0.3«2.2*0.4r»-«.M54ř.4» 10.535

i K 167151101
Nakládáni, skládání a překládali rteulehlého výkopku
nebo sypartiny trojné rtskládáni. množství do 100
m3, z honmy třídy téžitelnosti 1. škubány 1 až 3

m3 10.635

w 10S3S 1063S

5 K 171151101 Hutrtění boku násypu z hornin sout^žných a sypkýďt
pro (akykolrv sklon délku a míru zhulrténi s^hu

m2 16.000

w 18 18 000

6 K 171151103
Uloteni syparwt do násypu s rozproslřenim s^tanry
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
homr soudržných pkékokv třídy léžttelnosti

m3 15,750

w i2,9-0,3*2.r0 4r9 1S7W

7 K 116951201

Úprava zemm vápnem nM>o směsnými h^lraulickými
pOfvy za účelem zl^išení mechankáiyrh váastnosti a
zpracovattínosti. bez dodávky malenélu u hrubýdi
terénních úprav, násypů a zást^

m3 15.750

W 15.75 15 750

a M 56530170
váfMO AeřMáertá CL 9(K> pro úpřVM/zemái ř 0.650

: 9
l

w
w
w

K

w

181951112

Předookiad 2 5 % ot»emu zeminv
15 T5-0OZ5M 5
0 591*1 1 "PřeDOCtene koeficientem množství
Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdílu stropé v
homtné 8ídy těžrteinosti 1. skupiny 1 až 3 se
r>v.mfcn»m
24*14*026

m2

0 591
0 550

27.500

27.500

10 K 182251101
Svahování trvalých svahu do prc^tovanych profilu
stro)ně s potřebným přemístěním výkc^ku ph
tvéhovárti násvoů v MtékoUv hommě

m2 18 000

W 19 1BOOO

i”
vv

11
121151103

PPpreyně a přidružené práce . .
5e|muli omice strojně při souvislé ploše do 100 m2 II
veslw dn ?0n mm
36

m2 35.000

3S00Ó

12 K 1623D6111
Vodorovné přemístění výkopku bez naloženi, avšak
se sioženim zemm schopných zúrodnění na
vzdátanoal ořat 100 do 500 m

m3 5.250

w 36^)15 5^

13 K 171206111
Uložení zemin schc^ných zúrodnění nebo výsyíMk do
násypů předepsaných tvarů s urovnáním

m3 6 260

W

w

Mezideponie pro využití v rámci zpéťtétw ozetenéni voktýcn
oioch
5,25

14 K 919735111 Aezánl stávajícího živičného krytu nebo potPdadu
himmhv ftn SO mm

m 7,200

w
w

Náhmdnt ooložM - odřezáni Mého povrchu
72 7200

,s K 11310734R Odstranění Klého pryžového povrchu v d 40 mm m2 2485

w 71*0 35 2 485

Ipartensta plus
s.r.o.
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D 18 Zemní oráče - onvrchové únravv terénu

16 K 162351103 1

Vodorovné přemislént výkopku nebo s>i>anmy po
suchu na obvyklém dopravním prost/edku. bez
natoíeni vykopku avšak se složením bez rozhrnuli z

homny tfidy téžitclnosl> 1 skupiny 1 až 3 na
vzdálenost pfes 50 do SOO m

m3 5.250

w
w

Dovoz humozních mtovz niez)d«Donie
S.25 6.2S0

K 167103101
Nakládání neulehleho vykOfAu z hromad zemmy
Rflhnnruk zumrlnáni

m3 5.250

18 K 181111122

Plošné úprava terenu v zcmmá skupiny 1 až 4 s
urosmánlm povrchu bez doplném omice souvislé

plochy do 500 m2 ph r>eruvrK>slach terénu přes 100
do 150 mm na svahu přes 1 5 do 1 2

m2 26,000

w as 25.00)

19 K 182351024
Rozprostřeni a urovnáni ornice ve sv:9tu sklonu přes
1:5 stroiné při souvrslé ploše do 100 m2 tl vrstvy přes
200 do 250 mm

m2 26 000

w 25 75000

20 K 181411132
Založeni trávnílui na pudé předem připravené Dtocity
do 1000 m2 výsevem véetné utaženi parkového na
svahu ofM 1:5 do 1.2

m2 25000

w M 25000
1 21 M 00572AÍQ josrvo smás travn) parková kg | 0.9761

W 25*3 25/100 0.813
W 0813*1.2 Pt«iMélM*k(M(lctwthmninat>M 0.978

1“ K 183403213 Obdélani (Dudy frézováním na svahu přes 1:5 do 1.2 m2 50,000

W 2*

w_______ _________ 25‘2 50.000

23 K 183403251 Obděláni pudy smykováním na svahu přes 1:5 do 1 2 m2 50 000

w 2,

W 2S*2 50.000

24 K 183403252 Obdéláni pudy vlá&ením na svahu přes I.Sdo t .2 m2 50 000

W 2x
W 25-2 50.000

25 K 163403253 Obdéláni p>údy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 75-000

W 3,

W 25-3 75000

26 K 184802211

Chemk^é oc4>icveteni pudy před založenim kultury,
trávníku nebo zpevnénýďi ploch ovýméfejedrMitlivé
přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 12 postřikem na
UrOkp

m2 25,003

W _»_____ 25.000

K 185802123 Hno^i půdy nebo bávníku na svahu přes 1 5 do 1:2
jtfDÚfniiGiívwn nateko l 0.001

W 25.0*0.05/1000 OOOt

128l Af 126191156 průmystováCerertl 1 kg 1 1.375

W 25*0,05 1 250
w 125*11 'Prwoeiwi* keetomwTi množsM 1375

29 K 1658031R2
Ošetřeni trávníku pxisečenim a shrzrtiánim ve svahu
do 1:2. včetně odvozu a likvidace biomasy

m2 150.000

W 25'6 150.000

D 5 Komuniliace Dozemní

30 K 56471000R
Podklad z kamoniva drceného vel.0-16 mm plochy do
100 m? IlJWmm

m2 24 000

w 24,0 24.000

564861111 PodWad ze štérkodřti SO s rozprostřením a
Thiilr^imnnrhiitnMi 11 POflmm

m2 24 000

W Frakce 16.'32
W 24 24 000

32 K 57923135R
■itý pryžový povrch tl. 40 mm. wchni vrstva 10 mm
přebarvená zelená, základní tlumici vrstva 30 mm
přadeMána <áe vvtkv vádu

m2 26 500

w

.P -.8

?4»2 5 26.500

33^ K |89933111R
TriAni vadění
Výiková úprava /výšením poklopu slávaiíd šachty o
ÍWfl mm • knmnlRlní

w
r^‘! 1.000

I ^srtensta plus

I
S.r.o.
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o 9 Ostatní kďi^riAce a práce, boi^áni

Osazeni zahradního obrubníku belonového s ložem H
34 K 916331112 od 50 do 100 mm z betonu prostého tř C 12/15 s

boční opérou z betonu prostého (1 C 12/15
m 14,000

w 14 14.000
|35 W 59217001 i^nrén/l( bafonový zah/aďn/ 10O0z50x?50nMi m 14.280

w 14 14000
w 14*102 ‘PteDoetané ko*tei«ttern množttvf

Zatéiovaci zkouSty statickou deskou I kus

14.2S0
[36 K 93390201R 2,000

w
w

Unosrwsl oarnoíané pod nůsvov
t 1 ooo

w OuSlBni únocnosb oláni ne nátvou (mimmilné 30 MPa>
w 1 1 000
w

F

w

93600RM01

Souťet ..
Doprava a montáž (vč spodní slavby)herniho pMiu ■

jáv^sná hcwpařia • yij vvkr sity»e
1

kus 1.000

í.óóo

36 M 7992RMOÍ Doddvka hemiho prvku závěsná houpačka ■ víz výkr
kus 1 000

Q 996 f^sunhmol
39 K 998222012

Ptcsun hmot pno tákrvýr^mné plochy dc^avni

vzdálenost do 200 m t 4 659

40 K 998222198

Pfe»in hmot pio ^ovýcžiovné plochy Příplatek k

cené za zvétSený pTesun ples vymezenou neivélái
doofavni vzdálenost do 1000 m

t 4.659

gartensta plus
s.r.o.
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