

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

se sídlem: **Město Šumperk**
IČO: **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**
DIČ: **00303461**
Zastoupené: **CZ00303461**
ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou**
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánování a investic**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk**
číslo účtu: **27-1905609309/0800**
tel: **[REDAKCE]**
e-mail: **[REDAKCE]**
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

Obchodní firma: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: **Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc**
IČ: **28597460** **DIČ:** **CZ28597460**
Tel.: **[REDAKCE]** **E-mail:** **[REDAKCE]**
Bankovní spojení: **KB, a.s. Č.ú.: 43-4989500207/0100**
ČSOB a.s. Č.ú.: 117259403/0300
Zastoupen: **Ing. Martinem Peřinou – předsedou představenstva nebo**
Ing. Radimem Vankem – členem představenstva nebo

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Martin Peřina – předseda představenstva nebo
Ing. Radim Vanek – člen představenstva nebo
Ing. Miloš Sonnewend – prokurista

Ve věcech technických a předání díla oprávněni jednat:

Ing. Miloš Sonnewend – ředitel divize pozemních staveb, [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Ve věcech realizace díla oprávněn jednat:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124.

Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen Občanský zákoník) tuto

smlouvu o dílo

Akce: ZŠ Sluneční – SDK pohled v učebně přírodopisu

2. Předmět plnění, význam a účel smlouvy

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě zhotovit pohled z SDK v učebně přírodopisu a návazné práce dle předané projektové dokumentace zpracované firmou Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, a dále na základě skutečného stavu na místě plnění díla a dle požadavků oprávněného pracovníka objednatele tak, že vše obstará, vyrobí, zajistí, dodá, dopraví, smontuje, zkompletuje.
- 2.2.** Zhotovitel bere na vědomí, že investor si pro kontrolu realizace stavby zvolil osobu technického dozoru, jímž je Ing. Oto Sedlář (dále jen „technický dozor“) a že technický dozor je oprávněn kontrolovat práci Zhotovitele, provádět zápisy do stavebního deníku.
- 2.3.** Specifikace předmětu smlouvy:
- demontáž stávajícího pohledu, odvoz a likvidace odpadu
 - úprava tras pro elektroinstalaci a SLP rozvody
 - dodávka a montáž dvouvrstvého rastru pohledu
 - dodávka a montáž SDK desek s prostupy elektroinstalace
- 2.6.** Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy, a to včetně finančního vyčíslení požadované změny objednatelem. Následně budou tyto změny potvrzeny dodatkem.

3. Místo a termín plnění

- 3.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 této smlouvy v těchto termínech:

převzetí staveniště do.....	20.12.2022	(uzlový termín)
zahájení provádění díla nejpozději do	20.12.2022	(uzlový termín)
dokončení a předání díla do	20.1.2023	(konečný termín)
vyklizení staveniště do.....	20.1.2023	(uzlový termín)

Pokud zhotovitel nesplní některý z uzlových termínů, potom je pracovník objednatele, oprávněný jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy oprávněn sjednat se zhotovitelem náhradní uzlový termín pro dokončení příslušných prací na díle zápisem do interního deníku vedeného objednatelem. Náhradní uzlový termín musí být oběma smluvními stranami odsouhlasen a stvrzen vlastnoručními podpisy osob zastupujících smluvní strany ve věcech plnění a předání (převzetí) díla dle této smlouvy. Pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, stanovení náhradních uzlových termínů neruší platnost původních uzlových termínů včetně práv a povinností z nich vyplývajících.

- 3.2.** Dílo se považuje za zhotovené, je-li toto dílo předáno objednateli (a jím převzato) bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu a jsou-li zároveň splněny veškeré související náležitosti dle této smlouvy. O každém předání se sepíše protokol o předání a převzetí.
- 3.3.** Místem plnění je stavba objednatele na adrese: ZŠ Sluneční 38, Šumperk, parc. č. St. 539 v k. ú. Dolní Temenice

4. Cena plnění

- 4.1.** Celková cena díla v rozsahu dle článku 2 této Smlouvy se stanovuje dohodou na:

Cena díla celkem bez DPH:	92.364,08 Kč
DPH celkem:	19.396,46 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	111.760,54 Kč

(slovy: Jednostojedenáctisícšedsmsetšedesát korun českých padesátčtyři haléřů)

- 4.2. K ceně specifikované v bodu 4.1. této smlouvy bude dopočtena DPH dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku. U ceny díla zaručuje zhotovitel její závaznost.
- 4.3. Cena dle bodu 4.1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení funkčního díla a je platná po celou dobu provádění díla.
- 4.4. Cena bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.6. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského zákoníku.

5. Platební podmínky, sankce

- 5.1. Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě daňového dokladu. Zhotovitel vystaví tento doklad na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za příslušný kalendářní měsíc nebo příslušnou etapu. K odsouhlasení plnění uvedeného ve zjišťovacím protokolu jsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech realizace díla. Zjišťovací protokol musí obsahovat označení objednatele a zhotovitele, číslo a název zakázky a jména osob pořizujících tento protokol. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací do 7 dnů od data doručení, přičemž datum odsouhlasení se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Soupis provedených prací (předán objednateli elektronicky editovatelně v excelu a v tištěné podobě) bude dále obsahovat jednotlivé položky k odsouhlasení včetně celkové ceny již vyfakturované částky, fakturované částky v daném měsíci a částky zbývající k fakturaci.
- 5.2. Do 7 dnů po převzetí dokončeného díla vymezeného v SOD (dle článku 2 této smlouvy) vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad, ve kterém budou zúčtovány (zrekapitulovány) veškeré dílčí faktury – daňové doklady a bude mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy.
- 5.3. Účetní doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle předpisů platných v době jejich vystavení. Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne doručení objednateli. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele.
- 5.5. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti stanovené v ZDPH a dále tyto náležitosti:
 - číslo SOD,
 - číslo a název zakázky dle SOD,
 - předmět dodávky a den jejího splnění,
 - splatnost v souladu s SOD
 - podpis a hůlkovým písmem uvedené jméno oprávněné osoby zhotovitele,
 - oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol; u konečné faktury - daňového dokladu předávací protokol - jako přílohy.
- 5.7. Nedodrží-li zhotovitel termíny pro provedení díla dle článku 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu takto:
 - 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení s uzlovými a náhradními uzl. termíny,
 - v případě prodlení s konečným termínem 2% z celkové sjednané ceny bez DPH jednorázově a 5.000,- Kč za každý další i započatý den prodlení.
- 5.8. Nedodrží-li zhotovitel termíny stanovené objednatel pro odstranění vad a nedodělků specifikované v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu takto:

- 5.000,- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení.

- 5.9.** Nedodrží-li zhotovitel termíny stanovené objednatelem pro odstranění případných reklamačních vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu takto:
- 5.000,- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení.
- 5.10.** V případě nesplnění závazků zhotovitele vyplývajících z SOD, ze Všeobecných podmínek a z Protokolu o předání a převzetí staveniště, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v bodech této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ a den, kdy trvá porušení povinnosti, resp. stav tímto porušením vyvolaný.
- 5.11.** Objednatel a zhotovitel sjednávají, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli může zhotovitel uplatnit za dobu prodlení s platbou úrok z prodlení.
- 5.12.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody (ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije).

6. Způsob provádění díla

- 6.1.** Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla dle této smlouvy oznámit a nechat schválit objednatelem své subdodavatele, kteří budou pro něho provádět část díla nebo budou dodávat materiál.
- 6.2.** Neobsazeno.
- 6.3.** Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů a koordinačních schůzek profesí, které svolá objednatel.
- 6.4.** Zhotovitel zajistí potřebnou technologickou a časovou součinnost dle potřeb objednatele a jeho subdodavatelů. V případě, že má být část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou (doporučeným dopisem, e-mailem) min. 3 pracovní dny předem k převzetí této části, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. O prohlídce této části díla bude sepsán zápis v SDZ. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad i dodatečně. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.5.** Zhotovitel vyzve prokazatelnou formou objednatele k převzetí díla min. 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
- 6.6.** Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše smluvené ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Na požádání je zhotovitel povinen neprodleně úředně ověřenou pojistnou smlouvu předložit objednateli.
- 6.7.** Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru objednatele, investora akce a projektanta akce provádět ve dnech prací na pracovišti dozor.
- 6.8.** Zhotovitel není oprávněn použít žádnou část realizovaného díla ani celé dílo provedené dle předmětu této smlouvy k vlastní prezentaci, propagaci nebo reklamě bez předchozího prokazatelného písemného odsouhlasení statutárním orgánem (příp. zplnomocněným zástupcem) objednatele.
- 6.9.** Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel zhotoviteli za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele, a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům než ke zpracování uvedené zakázky. Utajení platí i uvnitř firmy zhotovitele s tím, že uvedené informace nesmí být předány dalším pracovníkům, s výjimkou osob, které je potřebují k práci na uvedené zakázce. Ochranná opatření pozbydou platnosti 20 let po oboustranném podpisu této smlouvy.
- 6.10.** Zhotovitel nesmí pro provedení díla použít výrobek (materiál, součást, přístroj, surovinu apod.), který odporuje svými vlastnostmi, parametry či kvalitou zákonu č. 102/2001 Sb. v platném znění (dále jen „Zákon o obecné bezpečnosti výrobků“). Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejpozději do termínu předání a převzetí díla o vlastnostech použitých materiálů a součástí (výrobků), jejich životnosti, složení, postupech ochrany proti nepříznivým vlivům prostředí, způsobech jejich užití při provádění díla, způsobech a podmínkách užívání včetně vymezení prostředí užívání, podmínkách a postupech údržby a likvidace, o vlivech na další výrobky použité pro provedení díla, jestliže lze jakýkoliv vliv předpokládat

a o kategoriích uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku použitého při provádění díla, se zvláštním přihlédnutím k dětem a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

- 6.11. Zhotovitel je povinen v předstihu (na výzvu zápisem do SDZ min. 4 kalendářní dny předem) předložit objednateli k odsouhlasení všechny viditelné prvky a materiály, které chce zabudovat do stavby. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn (pokud bude mít k těmto prvkům a materiálům výhrady) požadovat po zhotoviteli dodání náhradních prvků a materiálů, a to bez nároků zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů.
- 6.12. Zhotovitel bere na vědomí, že investor akce je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje plnit ustanovení zákona č.367/2011 Sb., kterým se mění zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a další s tím související právní předpisy. V případě jejich neplnění nese zhotovitel plnou zodpovědnost a případný postih.
- 6.14. Zhotovitel předá nejdéle 7 dní před vlastním zahájením prací Vyhodnocení rizik BOZP, Technologické postupy, KZP a Seznam pracovníků dle jednotlivých subdodavatelů. Seznam pracovníků musí být při každé změně aktualizován.
- 6.15. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům a přesně a včas je doplnit.

7. Spolupůsobení objednatele

- 7.1. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí stavební připravenost pro zahájení prací v termínu předání staveniště zhotoviteli viz bod 3.1. Stavební připraveností pro zahájení prací se rozumí dokončení stavebních prací nutných pro montáž předmětu této smlouvy uvedené v cenové nabídce zhotovitele. Není-li specifikována v cenové nabídce zhotovitele, má se za to, že neexistují žádné zvláštní nároky zhotovitele na stavební připravenost a existující podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo řádně a včas za sjednanou cenu.
- 7.2. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli jeden základní napojovací bod elektrické energie a vody. Rozsah, předpokládaná spotřeba energií a způsob úhrady bude dohodnut při předání staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
- 7.3. Po dobu nesplnění povinnosti zajištění stavební připravenosti dle bodu 7.1 této smlouvy objednatel není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Pokud bude nutné některý uzlový nebo konečný termín změnit, bude se jednat vždy maximálně o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele.

8. Jakost díla, záruky, vady díla

- 8.1. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.
- 8.2. Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelům vůči investorovi.
- 8.3. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
- 8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, resp. budoucího uživatele.
- 8.5. V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna do 14 dnů od nahlášení, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám (prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.

- 9.2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle bodu 9.1. dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě provádění díla.
- 9.3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy,
 - jestliže zhotovitel nezačíná, přerušuje nebo zastavuje provádění díla a bude zřejmé, že nedodrží termíny sjednané v této smlouvě,
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do SDZ).
- 9.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 9.5. Ve všech výše uvedených případech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih.
- 9.6. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli vždy písemně formou doporučeného dopisu. Objednatel je oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení


- 10.1. Jakákoliv pohledávka zhotovitele vůči objednateli, vzniklá při provádění díla dle této smlouvy, smí být převedena (postoupena, zcizena) na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Jakýkoliv postup, odporující tomuto ustanovení, se dohodou označuje za právně neúčinný. Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za zhotovitelem proti pohledávkám zhotovitele zápočtovým právním úkonem.
- 10.2. Vztahy v této smlouvě neřešené se odkazují na ustanovení v Občanském zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné obchodní vztahy budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory, které by mohly vzniknout, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
- 10.3. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 10.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou se smlouvou pevně spojeny.
- 10.6. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnici MěÚ Šumperk č. F1 – „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek“.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Šumperku dne

Objednatel: 20. 12. 2022



razítko, podpis
Mgr. Karel Hošek
2. místopředseda

Zhotovitel: 19. 12. 2022



razítko, podpis
Ing. Miloš Sonnewend
prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S1
Stavba: 4. ZŠ Šumperk - stavební práce - SDK pohled

KSO:
Místo: ZŠ Sluneční, Šumperk

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 364,08
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	92 364,08	19 396,46
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	111 760,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S1

Stavba: 4. ZŠ Šumperk - stavební práce - SDK pohled

Místo: ZŠ Sluneční, Šumperk

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 364,08	111 760,54
S1	████████████████████ - 4. ZŠ Šumperk - stavební práce (SDK pohled)	92 364,08	111 760,54

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S1
Stavba: 4. ZŠ Šumperk - stavební práce - SDK pohled

KSO:
Místo: ZŠ Sluneční, Šumperk

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **92 364,08**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	92 364,08	19 396,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **111 760,54**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



HI
S
M
CLEI