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S M L O U V A   O   D Í L O 

                                                  Smlouva o dílo číslo: SD07520517
Plynová kotelna v budově ZŠ a MŠ
Osek nad Bečvou, č.p. 78 
 (dále jen smlouva) uzavřená v souladu s ustanovením § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů
____________________________________________________________________________________________________
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	Kulturní 1785
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	U Staré elektrárny 2050/38

	756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
	756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
	710 00 Ostrava
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	DIČ CZ 619 738 15 
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	č. ú.: 2110043780/2700 
	
	č. ú.: 2110043799/2700

	
	
	

	E-mail: vaetherm@vaetherm.cz
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	E-mail : ostrava@vaetherm.cz

	

	SPOLEČNOST ZAPSÁNA V OR KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ, ODDÍL C, VLOŽKA 7308.




I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1     OBJEDNATEL



Název





Teplo Lipník nad Bečvou a.s.
Adresa firmy




Na Bečvě 1398, 751 31  Lipník nad Bečvou

IČ





25871226

DIČ





CZ25871226


Zastoupený




Ing. Radko Černockým – předsedou představenstva








Vladimírem Mikeškou – členem představenstva

Bankovní spojení - peněžní ústav

Komerční banka, a.s.

č. účtu / směrný kód



27-7324040297/0100




společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2433

Kontakt


 zmocněnec pro smluvní záležitost: Vladimír Mikeška – ředitel a.s.
             


 zmocněnec pro technická jednání: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

 
1.2
ZHOTOVITEL

Název





VAE THERM, spol. s r. o.

Adresa 




Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ





61973815


DIČ





CZ61973815

Zastoupený




Ing. Josefem Bukovjanem – jednatelem






Ing. Liborem Matúšem - jednatelem


Bankovní spojení - peněžní ústav

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu / směrný kód



2110043780/2700



společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7308


Kontakt


 zmocněnec pro smluvní záležitosti

Ing. Josef Bukovjan - jednatel                                                                                   


 zmocněnec pro technická jednání

Ing. Jiří Bukovjan - stavbyvedoucí

Tomáš Kuba - stavbyvedoucí
II.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Název stavby:      
Plynová kotelna v budově ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, č.p. 78 

Místo:
Osek nad Bečvou
Objednatel:
Teplo Lipník nad Bečvou a.s.
Dodavatel:
VAE THERM, spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1  
 Předmět smlouvy

Zhotovitel se podpisem této smlouvy prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem technické dokumentace a dále  se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy provést dodávku a montáž akce: „Plynová kotelna v budově ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, č.p. 78“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované panem Ing. Oldřichem Horákem Kokory v březnu 2017 a firmou EMERCONLINE a.s. Ostrava č. zak. R15004 a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí. 
Přílohou č. 1 smlouvy o dílo jsou položkové rozpočty, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

3.2 
Název předmětu díla
„Plynová kotelna v budově ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, č.p. 78“ 
3.3
 Rozsah předmětu díla

Dílem se podle této smlouvy rozumí realizace stavby, dodávky a montáže díla v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou č.2 smlouvy o dílo zpracované panem Ing. Oldřichem Horákem Kokory v březnu 2017 a firmou EMERCONLINE a.s. Ostrava č. zak. R15004 včetně veškerých předepsaných zkoušek, atestů, protokolů, zprovoznění zařízení a komplexních zkoušek.
IV. TERMÍNY 

4.1
Realizace stavby


Zahájení




29.05.2017
Dokončovací práce, provozní zkoušky
14.08.2017

Předání díla
 
21.08.2017
V. CENA

Cena za zhotovení díla, která je předmětem smlouvy podle čl. III. je sjednána dohodou v souladu s  § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena díla je konečná a její změna je možná pouze v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotoviteli nenáleží účtovat si další činnosti a náklady spojené s prováděním díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (čl.5.2). Cena díla je v souladu s nabídkou ve veřejné soutěži.
5.1
Cena   


Vytápění  - plynová kotelna





1.458.041, -Kč

Měření a regulace






   374.218,- Kč

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)

1.832.259,- Kč

DPH 21%







   384.774,- Kč

Cena celkem včetně DPH





2.217.033,- Kč
5.2
Celková cena za dílo

5.2.1.  Za provedení předmětu díla se sjednává celková cena 1.832.259,- Kč bez DPH, která je stanovena jako smluvní cena díla. Celková cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla.

5.2.2.  Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce daně, pro kterého je plnění uskutečněno. 
5.2.3. V případě, že rozsah díla uvedený ve smlouvě bude odlišný od rozsahu díla z položkového rozpočtu, upraví se celková cena za dílo tak, aby odpovídala tomuto položkovému rozpočtu, po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.

5.3
Práce nad rámec smlouvy o dílo

 
Dojde-li v průběhu realizace předmětu díla k jakýmkoliv změnám a doplňkům, vyhotoví zhotovitel soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1
Platební podmínky:

6.1.1.  Objednatel neposkytuje zálohy.

6.1.2.  Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 
6.1.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce, za který budou práce na díle hrazeny. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci vyhotovený zhotovitelem s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
Provedené dodávky a práce budou fakturovány maximálně do výše 90% celkové ceny díla, tj. 1.649.033,- Kč bez DPH.
6.1.4. Zbývající část ceny díla ve výši 183.226,- Kč bez DPH, tj. 10% z ceny díla, bude zhotovitelem fakturována a objednatelem uhrazena po úspěšném ukončení prací, splnění  dodávek a to na základě podpisu protokolu o předání a převzetí díla, popř. odstranění všech vad a nedodělků, oprávněnými zástupci obou stran. Pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad.
6.1.5. Platbu faktury provede objednatel převodem na účet zhotovitele se splatností 30  kalendářních dnů od doručení objednateli.
VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
7.1.     Kompletační činnost - realizace montáže

7.1.1. Objednatel stavby pověří svého pracovníka, který bude dozorovat vlastní provádění prací a bude nápomocen zhotoviteli při řešení vztahů mezi prováděnou stavbou a dotčenými stranami.   
7.1.2. Objednatel poskytne bezplatně zhotoviteli sklad - krytý, uzamykatelný.
7.1.3. V průběhu plnění předmětu díla mohou být v prostorách stavby a v prostorách se stavbou souvisejícími prováděny práce jiným dodavatelem jen po dohodě a se souhlasem zhotovitele.
7.1.4. Objednatel zajistí prokazatelné poučení pracovníků zhotovitele o odchylkách obecně platných bezpečnostních předpisů.

7.1.5. Vzájemných jednání se za zhotovitele budou zúčastňovat výhradně zmocněnci zhotovitele.
7.1.6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen průběžně odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi.
7.1.7
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit
7.2
Komplexní zkoušky a revize, zkušební provoz

Objednatel zabezpečí personálně dohled nad průběhem komplexních zkoušek. Sepsání protokolů zajistí zhotovitel. 
7.3
Ostatní podklady a podmínky

Objednatel se zavazuje k zajištění dalších podkladů a podmínek, které se ukáží jako nezbytné pro zhotovení díla, a na kterých se zhotovitelem dohodnou.

VIII.
ZVLÁŠTNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

8.1
Konzultace v průběhu zhotovení díla  
Objednatel se zavazuje k provádění konzultací a poskytování informací nutných ke zhotovení díla na výzvu zhotovitele. Podmínky konzultací jsou tyto:
- včasnost výzvy - zhotovitel vyzve objednatele ke konzultaci nejpozději 2 pracovní dny před konáním konzultace,  
- místo konzultací - smluvní partneři se dohodli, že místo konzultace bude dohodnuto podle potřeby.

8.2
Montážní deník
8.2.1 
Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele montážní deník (ode dne převzetí místa montáže, po celou dobu provádění díla, až po odevzdání a převzetí díla), popř. odstranění posledních vad a nedodělků
8.2.2
Mimo vedoucího montáže může provádět zápisy do montážního deníku pracovník objednatele vykonávající dozor, a zástupci objednatele a zhotovitele zmocněni k provádění zápisu.

8.2.3 
Povinnost vést montážní deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí.

8.2.4  
Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu v montážním deníku do tří dnů po provedení zápisu, má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí.

8.2.5
Zápis v montážním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to povaha zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být vyhotoven zvlášť mimo montážní deník a jako dodatek označen.

8.3
Zodpovědnost za vady a škody

Zhotovitel zodpovídá za vady v tomto rozsahu:

8.3.1
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v rozsahu a obsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

8.3.2
Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně škody způsobených jeho pracovníky v  limitu pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč, a to po celou dobu trvání provádění díla. Zhotovitel dokládá, že společnost VAE THERM, spol. s r.o. uzavřela pro tyto případy v dostatečném rozsahu pojištění u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistka č. 8603128529. 
8.3.3
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé jinými vlivy po odevzdání díla zodpovídá jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele.

8.3.4
Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost podkladů a pokynů objednatel písemným sdělením trvá na jejich použití.

8.4
Záruky za dílo

8.4.1  Záruční doba je 24 měsíců, záruční doba na dodané komponenty se poskytuje dle záruční doby dodavatelů či případně výrobců těchto komponentů a začíná plynout ode dne předání díla objednateli. V případě reklamace vady plnění díla je objednatel povinen tuto uplatnit písemnou formou bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 14 dnů. 
8.4.2 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 2 dnů od doručení reklamace zhotoviteli a závadu odstraní do 1 týdne od doručení reklamace, pokud se nedohodnou jinak. V případě, že vada brání provozu zařízení, zahájí zhotovitel práce na odstranění závady nejpozději do 12 hod a závadu odstraní do 72 hodin od doručení reklamace, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit. Doručení reklamace může být provedeno také na email zhotovitele.
8.4.3 Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vady vzniklé chybným plněním díla z příčin ležících na jeho straně.

8.4.4 Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodů reklamace vady díla.

8.5 
Předání a převzetí

8.5.1
Dílo je splněno dnem řádného dokončení díla, které zhotovitel písemně oznámí objednateli a objednatel potvrdí na základě výsledku přejímacího řízení.

8.5.2   Zhotovitel zhotoví dílo na vlastní náklady a nebezpečí, přičemž zhotovené dílo bude předáno objednateli najednou na podkladě smluvními stranami potvrzeného protokolu, který bude min. obsahovat název stavby, datum zahájení a ukončení převzetí, účastníky předání a převzetí, název odevzdané dodávky stavby a její stručný popis. Přílohy protokolu:

· prohlášení zhotovitele o plnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě 

· protokoly o komplexních zkouškách zařízení

· osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže

· projektová dokumentace dle skutečného provedení stavby

· prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů

· záruční listy, návody k použití
· revizní zprávy a tlakové zkoušky

Nebudou-li objednateli předány všechny části zápisu, nelze dílo považovat za dokončené.

8.5.3  
Zhotovitel je povinen nejpozději 7 dnů předem, kdy bude část díla připravena k předání a převzetí oznámit termín konání komplexních zkoušek.

8.5.4 
Nebude-li možné komplexní zkoušky provést z viny objednatele, budou tyto provedeny po odstranění překážky v náhradním termínu. Náklady a škody, které vznikly z důvodu zmaření komplexních zkoušek, je povinen objednatel uhradit. Úhrada takto vzniklých nákladů bude provedena dle ustanovení o pracích nad rámec smlouvy o dílo.

8.5.5 
Jde-li o skryté vady díla, které je možné zjistit teprve po převzetí díla, musí je objednatel reklamovat nejpozději do 14 dnů od jejich zjištění.

8.5.6
Vlastnické právo na dodávku a montáž díla přejde na objednatele po předání a     převzetí díla. 
8.5.7
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud toto vykazuje zásadní vady, které znehodnocují nebo brání užívání.

8.5.8
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelů odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ve stanoveném termínu ke kontrole zakrývaných prací a bude požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny
8.6  
Zdržení, přerušení prací a vyšší moc

8.6.1 Po dobu přerušení prací z viny objednatele bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů objednatele na ochranu dosud provedených prací před poškozením.

8.6.2 
Jestliže přerušení prací z viny objednatele bude trvat déle než 2 týdny nebo v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, objednatel převezme dosud provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla na staveništi do úschovy nejpozději do 3 dnů po výzvě zhotovitele až do doby sjednání dalšího postupu nebo zániku smlouvy. Převzatou část díla objednatel zaplatí do sjednané lhůty.

8.6.3 Žádná smluvní strana nebude druhé straně zodpovědná za ztráty a škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, přírodní pohromy, generální stávky apod. Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je skutečnost, že tyto události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění této smlouvy. Strany obnoví plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny těchto okolností.

IX.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

9.1
Kontrola

9.1.1
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

9.1.2       Kontrolu prací zhotovitele bude objednatel provádět na stavbě prostřednictvím 

  stavebního dozoru a zmocněnců objednatele pro technická jednání.

9.1.3  Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat rozpracovaný předmět díla, mít přístup na staveniště, kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor a sledovat, zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, smluvních podmínek, rozhodnutí dotčených orgánů, norem a jiných právních předpisů platných v době realizace díla.

9.2
Pokuty 

Smluvní partneři se dohodli na těchto smluvních pokutách v případě neplnění závazků dohodnutých v této smlouvě:

9.2.1  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení některého z termínů dle bodu IV. smlouvy uhradí v případě vystavení penalizační faktury objednatelem smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění. 
9.2.2  Objednatel se zavazuje při neuhrazení daňových dokladů - faktur, dohodnutých záloh ve výši a termínech uvedených v bodě VI. k uhrazení smluvní úroku z prodlení v případě vystavení penalizační faktury zhotovitelem ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

9.2.3
V případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se termíny plnění včetně smluvních pokut zhotovitele posunují o dobu nedodržení termínů spolupůsobení objednatele.
9.2.4 V případě nedodržení ustanovení bodu 8.4.2 smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý den zpoždění.
9.2.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou závadu v době dle odstavce 8.4.2, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den. 
X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.1
Další ujednání

10.1.1 Zhotovitel určí osobu vedoucího montáže kompletní dodávky díla, který bude průběžně provádět zápisy do montážního deníku, vést dílo dle stanovených předpisů a dodržovat pořádek v místě montáže.

10.1.2 Bezpečnost práce a požární ochrana se budou řídit zákoníkem práce, platnými vyhláškami a nařízeními.

10.1.3 Zhotovitel zabezpečí ve smyslu vyhlášky 324/90 Sb. podmínky bezpečnosti práce pro všechny zúčastněné na stavbě, za dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečnost pracovníků na stavbě zodpovídá zhotovitel.

10.1.4 Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště je od předání místa montáže do předání hotového díla objednateli zhotovitel.

10.1.5 Zhotovitel přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví třetím osobám.

10.1.6 Dojde-li činností zhotovitele ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem, vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Zrušení závazku

11.1.1 Smluvní partneři se dohodli, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy zásadně změní výchozí podklady rozhodující pro vznik této smlouvy.

11.1.2 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo dohodnuté v čl. VI. 
11.1.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy, nebo části díla z důvodů na straně zhotovitele, bude objednatel fakturovat rozpracované protiplnění díla nebo jeho částí. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli částku ze skutečných nákladů vynaložených na protiplnění.
11. 2
Změny a dodatky smlouvy

11.2.1 Smluvní strany se zavazují přistoupit na změnu smlouvy v případě opožděného plnění dohodnutého v této smlouvě. Přitom povinná smluvní strana uhradí oprávněné straně prokázané náklady, které touto změnou vzniknou.

11.2.2 Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána prodávající strana.

11. 3
Ostatní ujednání

11.3.1 Objednatel je oprávněn použít dílo výhradně pro účely vyplývající z této smlouvy. Pro jiné účely smí objednatel použít dílo jen se souhlasem zhotovitele. V opačném případě má zhotovitel právo na náhradu škody, která mu tímto vznikla.

11.3.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu obchodní soud, příslušný místu navrhovatele.

11.3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
11.3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015. Prostřednictvím registru smluv se zveřejňují informace, které jsou obchodním tajemstvím. Proto nebudou v registru smluv zveřejněny: příloha č. 1 smlouvy o dílo - položkové rozpočty.

11.3.5 Zaslání smlouvy do registru se zavazuje zaslat objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky dodavatele VAE THERM, spol. s r.o. (gtn9k2t).
11.3.6 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se v ostatním příslušnými ustanoveními občanského zákoníku České republiky.
11.3.7 Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
11.3.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
11.3.9 Přílohy smlouvy o dílo: 


Příloha č. 1 - položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 – projektová dokumentace zpracovaná panem Ing. Oldřichem Horákem Kokory v březnu 2017 a firmou EMERCONLINE a.s. Ostrava č. zak. R15004
Za zhotovitele:
Za objednatele:

V Rožnově p. R. dne: 24.05.2017     



V Lipníku nad Bečvou dne: 24.05.2017
 ..…..……........................…………………
               
……...................................................

Ing. Josef Bukovjan   


             
       Ing. Radko Černocký  

jednatel společnosti
                                                  předseda představenstva a.s.

                                                                                    ………………………………………

                                                                                                  Vladimír Mikeška


                                                                                              člen představenstva a.s.
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