

čj. o 0042/2023/Hr

PROFITEAM topení – topení – voda – plyn s.r.o.  
Tovární 807  
664 61 Rajhrad

V Brně dne 4. 1. 2023

### **Objednávka – oprava odpadního potrubí**

Objednatel: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace  
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno  
IČ 70887233  
Nejme plátcí DPH

Na základě opakované havárie ležaté odpadní kanalizace v 1. podlaží domova pro seniory v prostoru skladu potravin pod kuchyní a společenskou místností domova pro seniory a provedené kalkulace nákladů na opravu havarijního stavu odpadní kanalizace v délce cca 25m **objednávám:**

1. Vysekání - odstranění keramické dlažby
2. Vysekání podlahového betonu a struktury podlahy, pod úroveň odpadní kanalizace.
3. Demontáž stávajícího potrubí odpadní kanalizace
4. Montáž nové ležaté odpadní kanalizace, napojení na stávající rozvody a přípojná místa, v místnosti přípravy potravin instalovat velko-kapacitní odtokový vtok pro technologii. Potrubí odpadní kanalizace použít: Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen®
5. Provedení podsypu a obsypu potrubí, hutnění dle ČSN
6. Do betonového podkladního betonu instalovat železnou výztuhu kari sítě
7. Napojení stávající podlahové hydro izolace na vyhotoveném ostění betonové desky.
8. Doplnění finální keramické dlažby.

za cenu 339 502 Kč bez DPH, cena s DPH 390 428 Kč.

Jedná se o havárii a práce je nutné zahájit neprodleně, tak aby bylo zamezeno vzniku dalších škod a nebylo nutné přerušit provoz kuchyně, neboť poskytnutí stravy je základní činností sociální služby.

Zároveň je nutné zajistit bezpečný přístup vedoucí stravovacího úseku do prostor skladu potravin.

Předpokládaná doba provádění opravy 4 týdny od zahájení i s ohledem na dodržování technologických postupů.

Úhrada bude provedena na základě vystaveného účetního dokladu – faktury po provedení opravy a předání díla.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Domov pro seniory Podpěrova,  
příspěvková organizace

JUDr. Vlasta Hrabcová  
ředitelka

Potvrzuji převzetí objednávky s přípravou  
neprodleně a zahájením prací dle  
dohodnutého harmonogramu.

9.1.2023

PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.  
Petr Konečný