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Statika Ostatní specialisté TZB 

Odborní poradci 
(Např. právní, daňoví, realitní poradci, 

poradci pro energetickou a/nebo 
environmentální certifikaci, vizualizace pro 
marketing, inženýring, speciální provozní, 

estetické interiérové nebo exteriérové 
doplňky nebo prvky) apod. 

 

Zhotovitel 
(Vedoucí projektu Zhotovitele, 
Manažer projektu, Architekt) 

PŘÍLOHA 1 – ROZSAH PRACÍ ZHOTOVITELE 
 

I. VŠEOBECNÉ 
 
Organizační diagram realizace Díla a Projektu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Projekční tým 
(Zhotovitel zajišťuje koordinaci činnosti) 

 

Objednatel 

Projektový manažer 
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II. ROZSAH PRACÍ  
 
Rozsah prací Zhotovitele, obsah a rozsah projektové dokumentace jsou specifikovány Smlouvou, touto 
Přílohou 1 Smlouvy včetně Přílohy 1a, Přílohy 1b Smlouvy, vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v aktuálním znění a dalšími relevantními Právními předpisy. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby shromáždil potřebná stanoviska a vyjádření relevantních DOSS, 
správců sítí, účastníků řízení a třetích stran pro vydání pravomocného Územního rozhodnutí v nejkratším 
možném čase.  
 
Termín "Fáze" znamená jednotlivé etapy plnění Díla při schvalování, realizaci a uvádění Projektu do 
provozu: 

 Fáze1 

Příprava projektu, respektive přípravné práce za účelem vymezení vstupních dat v rozsahu nezbytném 
pro řádné plnění Díla v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými ve Smlouvě, a to včetně 
specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů, a včetně součinnosti při jejich zpracování 
a vyhodnocení. Všechny práce potřebné za účelem vypracování Návrhu stavby, případně 
Dokumentace EIA (bude-li zapotřebí) v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal ve veřejné 
zakázce. 

Všechny projektové práce a inženýrská činnost k získání pravomocných Územních rozhodnutí pro 
realizaci Projektu. 

 Fáze 2 

Všechny projektové práce a inženýrská činnost k získání pravomocných Stavebních povolení pro realizaci 
Projektu, a to včetně specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném 
pro řádné plnění Díla, a včetně součinnosti při jejich zpracování a vyhodnocení. 

Zpracování Dokumentace EIA a plnění spadající do Fáze 2 se stanou předmětem plnění dle této Smlouvy 
za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

 
Podrobný popis činností v jednotlivých etapách je dále popsán níže. 
  



  Zadávací dokumentace_0045709 DLP – Projekt 1 
Příloha 7.1_Rozsah prací Zhotovitele 

 

 

 

 

  Strana 3 z 19 
 

Základní pravidla spolupráce po celou dobu trvání Smlouvy budou zahrnovat zejména: 
 

a) Při konzultacích s Objednatelem bude nutná po celou dobu účast Vedoucího projektu Zhotovitele; 

b) Každodenní řízení projektu bude probíhat prostřednictvím Projektového manažera (od počátku prací 
na Díle až do ukončení Projektu); 

c) systém meetingů zahrnuje minimálně jedenkrát (1) za čtrnáct (14) dní technický meeting, na němž 
bude třeba projednat; 

 veškerou koncepční, designovou, vztahovou, klientskou, finanční, časovou problematiku apod; 
 veškerou konstrukční a technickou problematiku návrhu; 

  zápis z meetingu zpracuje Projektový manažer a rozešle ho elektronicky účastníkům k odsouhlasení 

d) inženýrská činnost při projednávání a získávání potřebných povolení musí trvale vést otevřený seznam 
dotčených osob s informací o stavu projednávání u každého subjektu; 

e) účast na jednáních dle potřeb Objednatele, fyzicky nebo online. 

f) Požadavky na formu a formáty dokumentace, pokud nebude v jednotlivých Fázích stanoveno jinak: 

 předání kompletní dokumentace (tj. jak Návrhu stavby, Dokumentace pro územní řízení, 
Dokumentace EIA a Dokumentace pro stavební povolení - budou-li pořizovány) bude uskutečněno 
elektronicky v živých formátech (např. rvt, dwg, doc, xls, se všemi funkčními vazbami a výkresy, 
všechny prvky budou uspořádány do hladin apod.); 

 dokumentace bude odevzdána rovněž v souhrnném sešitu (portfoliu) v elektronické podobě ve 
strojově čitelném formátu PDF; sešit bude prezentovat všechny zásadní části návrhu včetně výkresů 
v přiměřeném měřítku; 

 dokumentace bude odevzdána rovněž v tištěné podobě, tištěná dokumentace bude logickým a 
přehledným způsobem založena do bílých kroužkových pořadačů s transparentní přední a hřbetní 
kapsou s vyplněnými identifikačními údaji projektu, do kterých budou vloženy listy kompletní 
dokumentace včetně dokladové části, opatřené potřebnými identifikačními údaji (pro založení 
výkresů a textových částí se použije samolepící hřbetní lišta s eurozávěsem);  

 veškeré podklady a výstupy včetně rozpracovaných částí dokumentace budou po celou dobu plnění 
přístupné na Úložišti, postupem dle Smlouvy; 

 dokumentace bude v českém jazyce, Stavba bude umístěna v souřadném systému JTSK, Balt po 
vyrovnání; 

 všechna předaná paré budou řádně autorizována. 
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1. FÁZE 1  

 

Základními úkoly Zhotovitele této Fáze Díla jsou:  

1.1 Podfáze 1 Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření Projektové zprávy 

V rámci této Podfáze dodavatel zpracuje písemnou Projektovou zprávu s přehledným seznamem všech 
úkolů a úkonů ve vztahu k Lokalitě Projektu (nejen ke staveništi), které je třeba zajistit, aby mohly 
začít projektové práce vedoucí k realizaci záměru Objednatele. Současně Zhotovitel prověří přesnost 
a bezchybnost podkladů a informací získaných od Objednatele nebo třetích stran, a to zejména 
s ohledem na obsah Přílohy 13 a Přílohy 15 Smlouvy. Zhotovitel zkontroluje se zvláštní pečlivostí 
zejména výsledky měření a průzkumů existujících staveb a konstrukcí, bodů připojení, hranic 
pozemků, a veškerých budov a konstrukcí na sousedních pozemcích, které se nacházejí na hranici 
Lokality Projektu, respektive Staveniště. Zhotovitel následně informuje Objednatele o výsledcích 
ohledně jakéhokoli nebo všech nedostatků z této kontroly vyplývajících a navrhne optimální řešení na 
jejich odstranění nebo případné doplnění. Zhotovitel dále v případě potřeby provede kontrolu 
podkladů, Projektové dokumentace a vydaných stanovisek DOSS nebo výsledků konzultací již 
provedených Objednatelem nebo osobou jím pověřenou v době před uzavřením Smlouvy. Záznam o 
kontrole a vypořádání nedostatků bude uveden v Projektové zprávě, která bude zahrnovat zejména: 

- vyjasnění požadavků Objednatele, existujících požadavků DOSS, účastníků řízení, správců sítí, 
případně třetích stran jako potenciálních účastníků územního řízení; 
 

- sestavení seznamu veškerých projekčních podkladů a informací nezbytných pro řádné provedení 
Díla; 

 
- kontrolu všech existujících podkladů a způsob vypořádání jejich nedostatků; 

 
- analýzu technických podmínek a daností Lokality Projektu a Staveniště; 

 
- specifikaci všech podkladů, průzkumů a měření nezbytných pro řádné provedení Díla, včetně 

následného poskytnutí součinnosti a koordinace při jejich zpracování a včetně vyhodnocení a 
zapracování výsledků, jako například zaměření Lokality projektu a Staveniště (polohopis a 
výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí, zaměření výšek okolních budov a 
podstatných bodů v území, zaměření sítí, stavebně technický průzkum, inženýrsko-geologický 
průzkum apod., a to v souladu s Přílohou 13 a Přílohou 15 Smlouvy. 

 
- provedení analýzy a vyhodnocení vlivu Projektu na životní prostředí včetně poskytnutí 

relevantních komentářů a všech prací, které mohou být případně potřebné k získání kladného 
rozhodnutí relevantních DOSS ohledně vlivu Projektu na životní prostředí potřebného pro získání 
Územního rozhodnutí na Projekt 

 
- u jednotlivých podkladů, úkonů a úkolů bude jasně vyznačen výsledek kontroly, pokud se jedná 

o existující podklady, dále kdo zajistí jejich obstarání, jestli Objednatel, nebo Zhotovitel, případně 
jestli bude zajištění obstaráno ve spolupráci obou stran; 

 
- specifikaci a doporučení dodatečných specialistů pro jejich případný výběr, jejichž práce nebo 

konzultace nejsou předmětem Díla a jejichž expertíza je potřebná pro zdárné provedení Projektu, 
včetně definice rozsahu prací; 

 

- vytvoření architektonických a projekčních standardů; 
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- vytvoření přehledu všech druhů využití prostor Stavby; 

- vytvoření základního přehledu provozu Projektu a jeho organizace; 

- provedení analýzy rizik (např. stop stav v pásmu VDJ Kozinec apod.); 
 

- vytvoření koncepce řešení technických zařízení včetně environmentálního řešení; 
 

- vytvoření koncepce konstrukčního a materiálového řešení; 
 

- stanovení principů vycházejících z obecných principů zadání investora, principů odpovědného 
zadávání a požadavků na environmentální (energetika a obnovitelné zdroje) a krajinářské  
(modrozelená infrastruktura) řešení; 
 

- identifikaci podpůrné nebo potřebné dokumentace ke zdárné realizaci Díla a Projektu. 

- provedení analýzy a vyhodnocení aktuálního časového harmonogramu a organizační struktury 
realizace Díla a Projektu;  

 

1.2 Podfáze 2  Analýza – vytvoření Strategie 

V rámci této Podfáze dodavatel zpracuje písemnou Strategii dalšího postupu při projednání záměru 
Objednatele.  

Dokument bude obsahovat písemný seznam jednotlivých úkonů a úkolů v logické souslednosti a 
návaznosti, tak aby bylo zřejmé, jak bude postupně dosaženo projednání záměru v územním řízení, 
přičemž Zhotovitel vezme v úvahu zejména Investiční záměr Objednatele, ekonomiku Projektu, 
regulaci a podmínky vyplývající ze zákonných požadavků, norem a omezení, stavební fyziku, funkční, 
estetickou a technickou kvalitu, provozní vlivy apod. Strategie realizace Díla včetně prověření 
alternativních řešení vedoucích k požadovanému výsledku bude prezentována formou zjednodušené 
výkresové dokumentace, skic a vysvětlivek. Dokument bude dále obsahovat přehledný harmonogram 
ve kterém budou jednotlivé úkony a úkoly zobrazeny na časové ose. Struktura dokumentu a postupné 
cíle při uskutečňování Díla (marginální podmínky, konflikty zájmů) musí být odsouhlaseny 
Objednatelem. 

Nedílnou součástí plnění Zhotovitele v této části Díla bude průběžná analýza a vyhodnocení klíčových 
faktorů, procesů a podmínek vyplývající z podmínek územního plánu a další stavebně právní regulace 
a jejich dopad na funkční, estetickou a provozní kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, 
provozní a ekonomické vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie a použití obnovitelných 
energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu; 

 

1.3 Podfáze 3  Vytvoření Konceptu Návrhu stavby 

V souladu s Investičním záměrem Objednatele ve smyslu Přílohy 13 Smlouvy, ekonomickými vlivy 
a ve struktuře dle Přílohy 1a Smlouvy vypracuje Zhotovitel Koncept Návrhu stavby v podrobnostech 
pro účely podání oznámení o posouzení vlivu Projektu, respektive Stavby na životní prostředí podle 
relevantního Zákona EIA. Zhotovitel vypracuje Koncept Návrhu stavby tak, aby byl vhodný k získání 
stanoviska, závěru nebo rozhodnutí příslušného úřadu, a to:  

- Projekt nepodléhá EIA, nebo 

- Kladného stanoviska po doplnění Dokumentace EIA (malá EIA), respektive  

- Kladného Rozhodnutí EIA (velká EIA),  

s tím, že budou brány v potaz a do Projektu integrovány omezení případně relevantní výjimky z těchto 
omezení vyplývající z územního plánu a ostatních relevantních stavebně právních a územních a 
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prostorových regulaci včetně existujících informací z provedených konzultací nebo stanovisek od 
DOSS anebo třetích stran, které mají společně s DOSS na proces vydání kladného rozhodnutí EIA a 
Územního rozhodnutí, schválení, uznání anebo povolení výjimek oprávnění; dále pak funkční, 
estetická a provozní kvalita, konstrukční, materiálové, technické a fyzikální vlastnosti plánovaného 
Projektu, provozní vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie a použití obnovitelných 
energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu, případně požadavky 
zvláštních prvků/řešení navržených relevantními odborníky mimo rozsah prací Díla. 

Vytvoření Konceptu Návrhu stavby 

1.3.1. Zhotovitel navrhne přiměřený počet alternativních řešení vycházejících z potřeb optimalizace 
stavebních a provozních nákladů Stavby (např. funkční, estetická, mající vliv na provozní 
kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, nebo jeho provozní a ekonomické řešení) a 
tyto prezentovat a projednat jejich integraci do Díla s Projektovým manažerem Objednatele a  
s Objednatelem. 

1.3.2. Zhotovitel zajistí koordinaci prací a služeb poskytovaných specialisty, kteří mohou být 
Objednatelem do realizace Díla a Projektu potenciálně zapojeni. 

1.3.3. Zhotovitel zajistí na výzvu Objednatele provádění předběžných jednání anebo konzultací 
s příslušnými DOSS, případně jinými subjekty mající vliv na vydání, respektive na stanovení 
podmínek pro vydání Územního rozhodnutí. 

1.3.4. Zhotovitel zajistí průběžnou konsolidaci a koordinaci všech výsledků činností spojených 
s realizací Díla. 

1.3.5. Zhotovitel zajistí včasné a průběžné předkládání postupných výsledků práce a návrhů ke 
schválení Objednateli v souvislosti s realizací Projektu, zejména konstrukční a materiálové 
řešení, funkční a prostorové uspořádání, technické a fyzikální vlastnosti Stavby, komplexní 
architektonické řešení a jejich dopady na estetickou, provozní, technickou a environmentální 
kvalitu Stavby a její ekonomickou efektivitu v průběhu výstavby, provozu a údržby po celou 
dobu životního cyklu. 

1.3.6. Zhotovitel zajistí prezentaci návrhů Objednateli, a to mimo jiné formou výkresu 
v trojrozměrném zobrazení (schémata, axonometrie, perspektivní zobrazení), případně pomocí 
tzv. počítačových vizualizací běžné kvalitě, a to tak aby takové výkresy v trojrozměrném 
zobrazení, případně tzv. počítačové vizualizace mohly být zdárně použity např. při jednání 
s DOSS. 

1.3.7. Zhotovitel zajistí aktualizaci Investičního záměru Objednatele, a to na základě získaných 
analýz jejich vyhodnocení dostupných informací, stanovisek, předchozích projektových prací. 

1.3.8. Zhotovitel zajistí vypracování zprávy a hodnocení situace týkající se vlivu Projektu na 
památkovou nebo archeologickou ochranu a asistence při jednání s relevantními subjekty 
týkající se této problematiky. 

1.3.9. Zhotovitel zajistí, pokud je to zapotřebí, dodání předběžných návrhových dokumentů, které 
budou odrážet specifické požadavky vyvolané např. neočekávaně pozměněnými stanovisky 
DOSS apod. 

1.3.10. Zhotovitel se bude podílet a spolupracovat na procesu vyjednávání s DOSS, případně s třetími 
stranami ohledně získaní souhlasných stanovisek potřebných k vydání kladného rozhodnutí 
EIA. 

1.3.11. Zhotovitel zajistí zpracování Měření ploch (Přehled všech ploch v Projektu, vypočítaný a 
uspořádaný do tabulky s přehledem ploch podle definice Měření ploch v článku 1.1 Smlouvy). 

1.3.12. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost Projektovému manažerovi anebo jinému 
Objednatelem pověřenému subjektu, informací a podpory pro proces známý jako „value 
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engineering“ a to tak, aby byl zejména zajištěn zájem Objednatele dosáhnout při realizaci 
Stavby nejlepší poměr „výkon – cena“. 

 
Koncept Návrhu stavby bude strukturou, obsahem a rozsahem odpovídat dokumentaci k podání oznámení k 
zjišťovacímu řízení EIA, specifikovanému v Zákoně EIA. Dokumentace bude obsahovat zejména 
následující: 

1.3.12.1. Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace a výkresy (situace včetně 
situace širších vztahů, půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a 
pohledy minimálně v měřítku 1:200, včetně návrhu barevných řešení, v nichž bude 
jasně popsána specifikace základních konstrukcí, materiálů, a dalších prvků 
Projektu a jeho součástí, potřebné perspektivy nebo trojrozměrná zobrazení, přesné 
prostorové umístění a hranice Projektu. Projektová dokumentace musí jasně a 
přesně specifikovat jednotlivé druhy využití, funkci a organizaci prostor; 

1.3.12.2. Princip a popis všech objektů a technických zařízení Stavby (např. VZT, elektro, 
sanita, telekomunikace, chlazení, topení) obsahující potřebná schémata všech 
rozvodů, připojení a instalací se specifikací účelu, funkcí, kapacit a technických 
parametrů jednotlivých systémů, včetně environmentální koncepce řešení 
Projektu; 

1.3.12.3. Přehled všech ploch v Projektu, vypočítaný a uspořádaný do tabulky s přehledem 
ploch podle definice Měření ploch v článku 1.1 Smlouvy, kterou bude Zhotovitel 
průběžně aktualizovat a v případě potřeby na základě instrukcí Projektového 
manažera nebo Objednatele upravovat; 

1.3.12.4. Zhotovitel bude jednotlivé součásti Dokumentace k podání oznámení o vydání 
Rozhodnutí EIA řádně koordinovat. V případě nejasností ohledně umístění a 
koordinace např. technických prvků, materiálů apod., jejich napojení nebo 
propojení může Objednatel anebo Projektový manažer požadovat, aby Zhotovitel 
vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné koordinační výkresy 
v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení. 

1.3.12.5. Během tvorby dokumentace k podání oznámení k zjišťovacímu řízení EIA bude 
Zhotovitel průběžně konzultovat s DOSS a upravovat Dílo dle takových 
připomínek. Takto provedené úpravy, které musí reflektovat Investiční záměr 
Objednatele ve smyslu Přílohy 13 Smlouvy, bude Zhotovitel předkládat 
prostřednictvím Projektového manažera Objednateli ke schválení. 

Předjednání Návrhu stavby u příslušných DOSS, správců sítí, účastníků řízení a na 
příslušném stavebním úřadě bude obsahovat minimálně následující konzultace o 
jejichž průběhu bude Zhotovitelem vypracován písemný záznam: 

(a) zjistit u příslušného orgánu územního plánování územně plánovací 
informaci k pozemkům spadajících do Lokality Projektu a předjednat soulad 
Projektu s příslušným územním plánem; 

(b) předjednat s příslušným stavebním úřadem územně plánovací informaci a 
rozsah Projektem dotčených orgánů státní správy (DOSS) a vlastníků a správců 
technické a dopravní infrastruktury; 

(c) zjistit kapacitní možnosti a nároky na technickou a dopravní infrastrukturu 
(např. energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.); 

(d) předjednat Projekt s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
požadavky na dokumentaci k oznámení záměru dle Zákona EIA; 

(e) předjednat s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a zajistit 
jeho prostřednictvím vyjádření účastníka hl. města Prahy; 
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(f) předjednat s příslušným orgánem městské části (komise, odbor ÚP) její 
vyjádření k Projektu; 

(g) předjednat Projekt odborem památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, 
pokud takového postupu bylo s ohledem na Lokalitu Projektu třeba. 

 

1.4 Podfáze 4 Vytvoření Čistopisu Návrhu stavby v rozsahu Dokumentace k zjišťovacímu řízení EIA 

Zhotovitel se seznámí s aktuálními legislativními, územně plánovacími a technickými požadavky 
potřebnými k získání kladného rozhodnutí EIA (zejména se Zákonem EIA, Stavebním zákonem a 
ostatními Právními předpisy).  

1.4.1 Na základě výše uvedeného Konceptu Návrhu stavby schváleného Objednatelem a se 
zapracováním případných připomínek Objednatele vytvoří Zhotovitel, v souladu se 
Smlouvou, přiměřeně k struktuře podle Přílohy 1a Smlouvy, a v souladu se závaznými 
Právními předpisy, zejména pak se Zákonem EIA a Stavebním zákonem, Čistopis Návrhu 
stavby, který bude obsahovat veškeré odsouhlasené prvky a součásti Konceptu Návrhu stavby 
a dále zejména následující: 

1.4.1.1 Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace a výkresy (situace včetně 
situace širších vztahů, půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a pohledy 
minimálně v měřítku 1:200, včetně návrhu barevných řešení, v nichž bude jasně 
popsána specifikace základních konstrukcí, materiálů, a dalších prvků Projektu a jeho 
součástí, potřebné perspektivy nebo trojrozměrná zobrazení, přesné prostorové 
umístění a hranice Projektu. Projektová dokumentace musí jasně a přesně specifikovat 
jednotlivé druhy využití, funkci a organizaci prostor; 

1.4.1.2 Princip a popis všech objektů a technických zařízení Stavby (např. VZT, elektro, 
sanita, telekomunikace, chlazení, topení) obsahující potřebná schémata všech 
rozvodů, připojení a instalací se specifikací účelu, funkcí, kapacit a technických 
parametrů jednotlivých systémů, včetně environmentální koncepce řešení Projektu; 

1.4.1.3 Přehled všech ploch v Projektu, vypočítaný a uspořádaný do tabulky s přehledem 
ploch podle definice Měření ploch v článku 1.1 Smlouvy; 

1.4.1.4 Zhotovitel bude jednotlivé součásti dokumentace k podání oznámení o vydání 
Rozhodnutí EIA popsané v tomto článku výše řádně koordinovat. V případě nejasností 
ohledně umístění a koordinace např. technických prvků, materiálů apod., jejich 
napojení nebo propojení může Objednatel anebo Projektový manažer požadovat, aby 
Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné koordinační výkresy 
v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení; 

1.4.1.5 Během tvorby dokumentace bude Zhotovitel průběžně konzultovat s DOSS a 
upravovat Dílo dle takových připomínek. Takto provedené úpravy, které musí 
reflektovat Investiční záměr Objednatele ve smyslu Přílohy 13 Smlouvy, bude 
Zhotovitel předkládat prostřednictvím Projektového manažera Objednateli ke 
schválení. 

1.4.2 Předání návrhu Čistopisu Návrhu stavby v rozsahu Dokumentace k zjišťovacímu řízení EIA 
prostřednictvím Projektového manažera Objednateli ke schválení. 

1.4.3 Struktura a minimální obsah a rozsah Čistopisu Návrhu stavby je specifikován v Zákoně EIA. 
Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, bude odpovídat aktuálním legislativním a 
normovým požadavkům v ČR s tím, že bude logickým a přehledným způsobem založena do 
tří (3) bílých kroužkových pořadačů s transparentní přední a hřbetní kapsou, do kterých budou 
vloženy listy s potřebnými identifikačními údaji. Celkově budou Zhotovitelem předány tři (3) 
kompletní „paré“ tištěné dokumentace (1ks pro archivní účely opatřený razítkem, 1ks obdrží 
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Objednatel a 1ks Projektový manažer), dva (2) kusy flash disku (po jednom Objednatel a 
Projektový manažer), na kterých bude přehledně a logicky uložena finální verze dokumentace 
ve formátech, které jsou obecně známy k datu podpisu Smlouvy jako „.pdf“ pro čtení a tisk 
převáženě pomocí programů Adobe Acrobat, „.doc“ a „.xls“ pro čtení a tisk převáženě pomocí 
programů MS Office a „.dwg“ pro čtení, tisk a editaci převáženě pomocí programů AutoCAD 
(verze 2009). Minimálně dvě vytištěná „paré“ Dokumentace budou opatřena na každé straně 
podpisem oprávněné osoby a opatřena razítky Zhotovitele. 

1.4.4 Po odevzdání Čistopisu Návrhu stavby bude rozhodnuto o rozdělení Lokality Projektu na dílčí 
investiční celky a bude přesně definováno, co je neoddělitelnou součástí objektu Stavby. Bude 
také rozhodnuto o tom, jaké části mimo samotnou Stavbu dopracuje Zhotovitel do dalších fází 
Projektové dokumentace (viz odst. Smlouvy 2.6 Vyhrazené změny).  

 

1.5 Podfáze 5 Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona EIA 

Zhotovitel vytvoří a podá na základě Čistopisu Návrhu stavby oznámení k zjišťovacímu řízení EIA, 
která bude obsahovat všechny požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, 
průzkumy, stanoviska, vyjádření apod.) a to tak aby byly splněny požadavky relevantních DOSS a 
v případě, že budou vyžadována doplnění takové dokumenty vytvořit a předat, nejedná-li se o činnosti, 
které nejsou Předmětem plnění Smlouvy. Tato činnost zahrnuje zejména: 

1.5.1. Přípravu oznámení k zjišťovacímu řízení EIA v souladu s platnými Právními předpisy včetně 
zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech 
dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem 
použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání 
s relevantními DOSS anebo dalšími účastníky řízení; 

1.5.2. Odeslání Dokumentace oznámení k zjišťovacímu řízení EIA Objednateli ke schválení; 

1.5.3. Odeslání oznámení k zjišťovacímu řízení EIA příslušnému úřadu; 

1.5.4. Doplnění anebo případná úprava dokumentace, pokud to bude situace vyžadovat, a to tak, aby 
příslušnému úřadu byla předána vždy dokumentace schválená Objednatelem; 

1.5.5. V přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel Projektovou dokumentaci pro 
specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z OTP/PSP);  

1.5.6. Poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli při procedurálních 
procesech vydání Rozhodnutí EIA ve zjišťovacím řízení; 

1.5.7. Revizi a úpravu schválených dokumentů v případě, že se vyskytnou okolnosti, kterou takové 
úpravy vyžadují a které Zhotovitel nemohl vědět anebo je vzít v potaz a které jsou mimo jeho 
kontrolu. Odměna za takové služby bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuta 
v případě, že by taková situace nastala. Zhotovitel bude provádět všechny činnosti s cílem 
získání rozhodnutí příslušného úřadu, že Projekt nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí podle Zákona EIA (Rozhodnutí EIA) v režimu nejvyšší priority a v co nejkratším 
čase. 

 

1.6 Podfáze 6  Zpracování Dokumentace EIA a získání rozhodnutí EIA  

(Součástí Díla se stane pouze na  základě písemné výzvy Objednatele podle Smlouvy) 

V případě, že nastane případ popsaný v článku 3.7 písm. (i) Smlouvy, provede Zhotovitel revize, 
opravy, doplnění apod. dokumentace a procesů popsaných výše v článcích této Přílohy 1 Smlouvy, a 
to tak aby příslušný úřad vydal Rozhodnutí EIA. 
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1.7 Podfáze 7: Vytvoření Konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí 

vytvoření Konceptu příslušné části Projektové dokumentace vhodné k podání žádosti o vydání 
Územního rozhodnutí, a to na základě výše zmíněného Objednatelem schváleného Návrhu stavby a 
případně též Dokumentace EIA. Tato Projektová dokumentace musí splňovat všechny požadavky 
Dokumentace pro územní rozhodnutí tak, aby na jejím základě bylo možné formálně požádat DOSS o 
vydání závazných stanovisek a stavební úřad o vydaní platného Územního rozhodnutí. Nedílnou 
součástí plnění Zhotovitele v této části Díla bude 

1.7.1. V souladu s architektonickými a projekčními standardy definovanými v předchozí části 
realizace Díla, Investičním záměrem Objednatele, a ekonomickými vlivy vypracuje 
Zhotovitel další část Projektové dokumentace, s tím, že budou brány v potaz a do Projektu 
integrovány omezení případně relevantní výjimky z těchto omezení vyplývající z 
územního plánu a ostatních relevantních stavebně právních a územních a prostorových 
regulací včetně existujících informací z provedených konzultací nebo stanovisek od DOSS, 
účastníků řízení anebo třetích stran, které mají společně s DOSS na proces vydání 
Územního rozhodnutí, schválení, uznání anebo povolení výjimek oprávnění; dále pak 
funkční, estetická a provozní kvalita, konstrukční, materiálové, technické a fyzikální 
vlastnosti plánované Stavby, provozní vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie a 
použití obnovitelných energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho 
ochranu, případně požadavky zvláštních prvků/řešení navržených relevantními odborníky 
mimo rozsah prací Díla. 

1.7.2. Zhotovitel bude dále provádět analýzu potřebných dat. 

1.7.3. Dále bude následovat Odsouhlasení postupných cílů (marginální podmínky, konflikty 
zájmů). 

1.7.4. Zhotovitel provede analýzu, vyhodnocení klíčových faktorů, procesů a podmínek 
vyplývající z podmínek územního plánu a další stavebně právní regulace a jejich dopad na 
funkční, estetickou a provozní kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, provozní 
a ekonomické vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie a použití obnovitelných 
energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu. 

1.7.5. Zhotovitel vytvoří strategii další realizace Díla a Projektu včetně prověření alternativních 
řešení vedoucích k požadovanému výsledku a jejich prezentace formou výkresové 
dokumentace, skic a včetně vysvětlivek. 

1.7.6. Zhotovitel bude dále pro jednotlivá řešení (např. funkční, estetická, mající vliv na provozní 
kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, nebo jeho provozní a ekonomické) 
navrhovat přiměřený počet alternativních řešení. 

1.7.7. Zhotovitel bude dále provádět koordinaci prací a služeb poskytovaných specialisty, kteří 
mohou být Objednatelem do realizace Díla a Projektu potenciálně zapojeni. 

1.7.8. Zhotovitel bude dále provádět na výzvu Objednatele předběžná jednání anebo konzultace 
s příslušnými DOSS, případně jinými subjekty mající vliv na vydaní, respektive na 
stanovení podmínek pro vydání Územního rozhodnutí. 

1.7.9. Zhotovitel bude dále konsolidovat a koordinovat průběžně všechny výsledky činností 
spojených s realizací Díla. 

1.7.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat včasně a průběžně ke schválení postupné výsledky 
práce a návrhy na schválení Objednatelem v souvislosti s realizací Díla, zejména 
komplexní architektonické řešení, konstrukční a materiálové řešení, funkční a prostorové 
uspořádání, technické a fyzikální vlastnosti Stavby a jejich dopady na estetickou, provozní, 
technickou a environmentální kvalitu Stavby a její ekonomickou efektivitu v průběhu 
výstavby, provozu a údržby po celou dobu životního cyklu. 
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1.7.11. Zhotovitel bude dále prezentovat Objednateli návrhy mimo jiné formou výkresu 
v perspektivě, případně pomocí tzv. počítačových vizualizací v běžné kvalitě, a to tak aby 
takové výkresy v perspektivě, případně tzv. počítačové vizualizace mohly být zdárně 
použity např. při jednání s DOSS. 

1.7.12. Zhotovitel se zavazuje vytvořit na základě získaných analýz jejich vyhodnocení 
dostupných informací, stanovisek apod., Investičního záměru Objednatele, a předchozích 
projektových prací, koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „Koncept 
dokumentace pro územní rozhodnutí“) a předložit Objednateli ke schválení zahrnující 
zejména; 

1.7.12.1. Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace (písemný popis Projektu) 
a výkresy (situace, půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a 
pohledy minimálně v měřítku 1:200, včetně návrhu barevných řešení, potřebné 
perspektivy. Výkresová dokumentace musí jasně a přesně specifikovat jednotlivé 
druhy využití, funkci a organizaci prostor; 

1.7.12.2. Princip a popis návrhu všech technických zařízení Projektu (např. VZT, elektro, 
sanita, telekomunikace, chlazení, topení), včetně jejich základních specifikací, 
kapacit, připojení a rozvodů; 

1.7.12.3. Zhotovitel bude jednotlivé součásti návrh Konceptu dokumentace pro územní 
rozhodnutí popsané v tomto odstavci výše řádně koordinovat. V případě 
nejasností ohledně umístění a koordinace např. technických prvků, materiálů 
apod. jejich napojení nebo propojení může Objednatel anebo Projektový manažer 
požadovat, aby Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné 
koordinační výkresy v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení.  

1.7.13. Zhotovitel bude spolupracovat na vytvoření všech potřebných alternativních návrhů 
vycházející z potřeb optimalizace stavebních nákladů spojených s realizací Projektu a tyto 
prezentovat a projednat jejich integraci do Díla s Projektovým manažerem anebo případně 
s Objednatelem. 

1.7.14. Zhotovitel dodá – pokud je to zapotřebí – předběžné návrhové dokumenty, které budou 
odrážet specifické požadavky vyvolané např. neočekávaně pozměněnými stanovisky 
DOSS apod.;  

1.7.15. Zhotovitel se bude podílet a spolupracovat na procesu vyjednávání s DOSS, případně s 
třetími stranami ohledně získaní souhlasných stanovisek potřebných k vydání 
pravomocného Územního rozhodnutí. 

1.7.16. Zhotovitel zpracuje Měření ploch a Výkaz výměr s adekvátním stupněm agregace 
odpovídající podrobnosti této projektové Fáze. 

1.7.17. Zhotovitel bude poskytovat Projektovému manažerovi anebo jinému Objednatelem 
pověřenému subjektu potřebnou součinnost, informace a podporu pro proces známý jako 
„value engineering“ a to tak aby byl zejména zajištěn zájem Objednatele dosáhnout při 
realizaci Stavby nejlepší poměr „výkon – cena“. 

1.7.18. V případě jednání s konečnými uživateli Projektu bude Zhotovitel poskytovat Objednateli 
podporu formou poradenských služby ohledně Projektu, nikoli však provádět konkrétní 
projekční nebo architektonickou práci týkající vnitřního dispozičního řešení pro 
konkrétního uživatele prostor. 

1.7.19. Struktura a minimální rozsah dokumentace Konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí 
je specifikována v Příloze 1a. Smlouvy. Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí 
bude vyhotoven v českém jazyce, bude odpovídat legislativním a normovým požadavkům 
v ČR s tím, že bude logickým a přehledným způsobem založen založena do tří (3) bílých 
kroužkových pořadačů s transparentní přední a hřbetní kapsou, do kterých budou vloženy 
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listy s potřebnými identifikačními údaji. Celkově bude Zhotovitelem předány tři (3) 
kompletní „paré“ tištěné dokumentace (1ks pro archivní účely opatřený razítkem, 1ks 
Objednatel a 1ks Projektový manažer), dva (2) kusy flash disku (po jednom Objednatel a 
Projektový manažer), na kterých bude přehledně a logicky uložen Koncept dokumentace 
pro územní rozhodnutí ve formátech, které jsou obecně známy k datu podpisu Smlouvy 
jako „.pdf“ pro čtení a tisk převáženě pomocí programů Adobe Acrobat, a „.dwg“ pro 
čtení, tisk a editaci převáženě pomocí programů AutoCAD (verze 2009). Minimálně dvě 
vytištěná „paré“ Konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí budou opatřena na každé 
straně podpisem oprávněné osoby a opatřena razítky Zhotovitele. 

 

1.8 Podfáze 8: Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o územní rozhodnutí 

vytvoření Čistopisu příslušné části Projektové dokumentace vhodné k podání žádosti o vydání 
Územního rozhodnutí, a to na základě výše zmíněného Objednatelem schváleného Návrhu stavby a 
případně též Dokumentace EIA. Tato Projektová dokumentace musí splňovat všechny požadavky 
Dokumentace pro územní rozhodnutí tak, aby na jejím základě bylo možné formálně požádat DOSS o 
vydání závazných stanovisek a stavební úřad o vydaní platného Územního rozhodnutí.  

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vyhotovena ve smyslu ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). Minimální rozsah a obsah zpracování dokumentace pro územní řízení je vymezen Přílohou 
1a Smlouvy, stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí bude v případě požadavku Objednatele zpracování dokumentace 
bouracích prací v rozsahu dle Vyhlášky a její přílohy č. 15. 

Součástí plnění v této fázi bude Měření ploch, které bude zpracováno vždy pro všechny postupné kroky 
této Fáze (Koncept a Čistopis Návrhu stavby, Koncept a Čistopis dokumentace pro vydání Územního 
rozhodnutí). Součástí Konceptu a Čistopisu dokumentace pro vydání Územního rozhodnutí bude dále 
Výkaz výměr s adekvátním stupněm agregace odpovídající podrobnosti této projektové Fáze.  

 Zhotovitel se seznámí s aktuálními legislativními, územně plánovacími a technickými požadavky 
potřebnými pro získání Územního rozhodnutí (zejména Stavebním zákonem a ostatními Právními 
předpisy).  

1.8.1. Na základě výše uvedeného Konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí schváleného 
Objednatelem vytvoří Zhotovitel, v souladu se Smlouvou, platnými Právními předpisy, 
zejména pak aktuálního znění Stavebního zákona, Dokumentaci pro územní rozhodnutí, která 
bude obsahovat zejména následující: 

1.8.1.1. Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace a výkresy (situace, 
půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a pohledy minimálně v 
měřítku 1:200, včetně návrhu barevných řešení, potřebné perspektivy. Projektová 
dokumentace musí jasně a přesně specifikovat jednotlivé druhy využití, funkci a 
organizaci prostor; 

1.8.1.2. Výkresovou (v měřítku minimálně 1:200) a textovou dokumentaci všech objektů a 
technických zařízení Stavby (např. VZT, elektro, sanita, telekomunikace, chlazení, 
topení) obsahující potřebná schémata všech rozvodů, připojení a instalací se 
specifikací účelu, funkcí, kapacit a technických parametrů jednotlivých systémů; 

1.8.1.3. Měření ploch a Výkaz výměr s adekvátním stupněm agregace odpovídající 
podrobnosti této projektové Fáze; 

1.8.1.4. Zhotovitel bude jednotlivé součásti Dokumentace pro územní rozhodnutí popsané 
v tomto odstavci (1.8) výše řádně koordinovat. V případě nejasností ohledně 



  Zadávací dokumentace_0045709 DLP – Projekt 1 
Příloha 7.1_Rozsah prací Zhotovitele 

 

 

 

 

  Strana 13 z 19 
 

umístění a koordinace např. technických prvků, materiálů apod., jejich napojení 
nebo propojení může Objednatel anebo Projektový manažer požadovat, aby 
Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech speciální podrobné koordinační 
výkresy v měřítku poskytujícím jasnou představu o takovém řešení; 

1.8.1.5. Během tvorby Dokumentace pro územní rozhodnutí bude Zhotovitel průběžně 
konzultovat s DOSS a upravovat Dílo dle takových připomínek. Takto provedené 
úpravy, které musí reflektovat Investiční záměr Objednatele, bude Zhotovitel 
předkládat prostřednictvím Projektového manažera Objednateli ke schválení. 

1.8.2. Zhotovitel předá návrh Dokumentace pro územní rozhodnutí prostřednictvím Projektového 
manažera Objednateli ke schválení. 

1.8.3. Na základě Objednatelem schváleného návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí a v 
souladu s Právními předpisy, zejména pak se Stavebním zákonem, a závaznými stanovisky 
účastníků řízení o vydání územního rozhodnutí včetně DOSS, vytvoří Zhotovitel Dokumentaci 
pro územní rozhodnutí, včetně všech potřebných průzkumů a studií, ke které získá závazná, 
souhlasná potřebná stanoviska DOSS v co nejkratší době a prostřednictvím Projektového 
manažera získá schválení Dokumentace pro územní rozhodnutí Objednatelem. 

1.8.4. Struktura a minimální obsah a rozsah Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) je 
specifikována v Příloze 1a. Smlouvy. Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, bude 
odpovídat legislativním a normovým požadavkům v ČR s tím, že bude logickým a 
přehledným způsobem založena do tří (3) bílých kroužkových pořadačů s transparentní přední 
a hřbetní kapsou, do kterých budou vloženy listy s potřebnými identifikačními údaji. Celkově 
bude Zhotovitelem předány tři (3) kompletní „paré“ tištěné DUR (1ks pro archivní účely 
opatřený autorizačním razítkem, 1ks Objednatel a 1ks Projektový manažer), dva (2) kusy flash 
disku (po jednom Objednatel a Projektový manažer), na kterých bude přehledně a logicky 
uložena Dokumentace pro územní rozhodnutí ve formátech, které jsou obecně známy k datu 
podpisu Smlouvy jako „.pdf“ pro čtení a tisk převáženě pomocí programů Adobe Acrobat, a 
„.dwg“ pro čtení, tisk a editaci převáženě pomocí programů AutoCAD (verze 2009). 
Minimálně dvě vytištěná „paré“ Dokumentace pro územní rozhodnutí budou opatřena na 
každé straně podpisem oprávněné osoby a opatřena autorizačními razítky. 

Zhotovitel vytvoří a podá žádost o vydání Územního rozhodnutí, která bude obsahovat 
všechny požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, 
stanoviska, vyjádření apod.) a to tak aby byly splněny požadavky relevantního stavebního 
úřadu anebo DOSS a v případě, že budou vyžadována doplnění takové dokumenty vytvořit a 
předat, nejedná-li se o činnosti, které nejsou Předmětem Smlouvy.  

 

1.9 Podfáze 9: Získání územního rozhodnutí  

Zhotovitel vytvoří a podá žádost o vydání Územního rozhodnutí, která bude obsahovat všechny 
požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, stanoviska, 
vyjádření apod.) a to tak aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu anebo DOSS a 
v případě, že budou vyžadována doplnění takové dokumenty vytvořit a předat, nejedná-li se o činnosti, 
které nejsou Předmětem Smlouvy. Tato činnost zahrnuje zejména: 

1.9.1 Příprava žádosti o Územní rozhodnutí bude v souladu s Právními předpisy včetně zapracování 
případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech dostupných informací 
a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem použitým odborným firmám, 
včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání s relevantními DOSS anebo dalšími 
účastníky stavebního řízení; 

1.9.2     Odeslání dokumentace k žádosti o vydání Územního rozhodnutí Objednateli ke schválení; 

1.9.3 Odeslání žádosti o vydání Územní rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu; 
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1.9.4     Doplnění anebo případná úprava Dokumentace pro územní rozhodnutí, pokud to bude situace 
vyžadovat a to tak, aby příslušnému stavebnímu úřadu byla předána vždy dokumentace 
schválená Objednatelem; 

1.9.5  V přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel projektovou dokumentaci pro  
specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z OTP/PSP);  

1.9.6 Poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli při procedurálních  
procesech vydání Územního rozhodnutí; 

1.9.7  Revize a úprava schválených dokumentů v případě, že se vyskytnou okolnosti, kterou takové 
úpravy vyžadují a které Zhotovitel nemohl vědět anebo je vzít v potaz a které jsou mimo jeho 
kontrolu. Odměna za takové služby bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuta 
v případě, že by taková situace nastala. Zhotovitel bude provádět všechny činnosti týkající 
získání Územního rozhodnutí v režimu nejvyšší priority a v co nejkratším čase. 

Dokumentace musí být pravidelně konzultována za účasti minimálně Manažera projektu 
v minimálním rozsahu jedenkrát (1) za čtrnáct (14) dní, přičemž o této konzultaci bude 
zpracován Zhotovitelem podrobný zápis. 
 
Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (Obstarávací činnost – Inženýrská činnost 
v Územním řízení) zajištěná v nejkratším možném čase: 

 ve smyslu § 76 a násl. stavebního zákona; 

 součástí je projednání Povolení odstranění stavby, pokud se zpracovává; 

 Postup v odvolacím řízení; 

 Vynětí pozemků náležejících do Lokality Projektu ze zemědělského půdního fondu apod. 
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2. FÁZE 2 – zahájena postupem stanoveným Smlouvou 

Základními úkoly této Fáze projektu jsou:  

 vytvořit na základě vydaného pravomocného Územního rozhodnutí, Investičního záměru Objednatele, 
a předchozích projektových prací, koncept Dokumentace pro stavebního povolení (dále jen „Koncept 
dokumentace pro stavební povolení“) a získat schválení Objednatele s takovým Konceptem 
dokumentace pro stavební povolení;  

 vytvořit na základě výše zmíněného schváleného Konceptu dokumentace pro stavební povolení 
Projektovou dokumentaci splňující všechny požadavky tak, aby na jejím základě bylo možné formálně 
požádat DOSS o vydaní platného Stavebního povolení;  

 shromáždit potřebná závazná stanoviska a vyjádření od relevantních DOSS, správců sítí, účastníků 
řízení anebo třetích stran ohledně předmětného Stavebního povolení, požádat o Stavební povolení a 
usilovat o vydání platného Stavebního povolení v nejkratším možném čase.  

Aby mohly být úspěšně dokončeny výše zmíněné úkoly je Zhotovitel odpovědný za kontrolu, provádění a 
dokončení všech příslušných prací a činností v rozsahu Předmětu plnění podle Smlouvy zejména pak těch, 
které jsou specifikovány níže. 
 
2.1. Stanovení základních předpokladů a projektové báze. 

2.1.1. Zhotovitel znovu prověří přesnost a bezchybnost podkladů a informací získaných od 
Objednatele nebo třetích stran. Zhotovitel zkontroluje se zvláštní pečlivostí zejména 
výsledky měření a průzkumů existujících staveb a konstrukcí, bodů připojení, hranic 
pozemků, a veškerých budov a konstrukcí na sousedních pozemcích, které se nacházejí na 
hranici Lokality Projektu, respektive Staveniště. Zhotovitel následně informuje 
Objednatele o výsledku a ohledně jakéhokoli nebo všech nedostatků z této kontroly 
vyplývajících a navrhne optimální řešení na jejich odstranění nebo případné doplnění. 

2.1.2. Zhotovitel dále provede kontrolu Projektové dokumentace a podmínek vydaného platného 
Územního rozhodnutí vydaného v předchozí Fázi realizace Díla a navrhne optimální 
strategii a postup prací a realizace Díla, přičemž vezme v úvahu zejména Investiční záměr 
Objednatele dle Přílohy 13 Smlouvy, regulace a podmínky vyplývající ze zákonných 
požadavků, norem a omezení, stavební fyziku, funkční, estetickou a technickou kvalitu, a 
provozní a ekonomické vlivy, a to za úzké a aktivní součinnosti Objednatele.  

2.1.3. Všechny svá zjištění dle předchozích bodů poskytne Zhotovitel Objednateli formou 
písemné zprávy a aktualizace již existujícího projektového manuálu z předchozích Fází 
realizace Díla, které budou zejména obsahovat: 

2.1.3.1. Identifikaci podpůrné nebo potřebné dokumentace; 

2.1.3.2. Vyjasnění požadavků Objednatele, DOSS, účastníků řízení, případně třetích stran 
jako potenciálních účastníků stavebního řízení. Specifikaci včetně definice 
rozsahu prací a doporučení dodatečných specialistů pro jejich případný výběr, 
jejichž práce nebo konzultace nejsou předmětem Díla a jejichž expertíza je 
potřebná pro zdárné provedení Díla; 

2.1.3.3. Specifikaci a doporučení dodatečných specialistů pro jejich případný výběr, 
jejichž expertíza je potřebná pro zdárné provedení Díla a dodávka takových prací 
nebo konzultací není předmětem Díla; 

2.1.3.4. Shrnutí výsledků dosavadního provádění Díla; 

2.1.3.5. Analýzu, vyhodnocení a specifikace vstupních dat; 

2.1.3.6. Vytvoření přehledu všech druhů využití prostor v Projektu; 

2.1.3.7. Vytvoření základního přehledu provozu Projektu a jeho organizace; 
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2.1.3.8. Analýzu a vyhodnocení vlivů na životní prostředí; 

2.1.3.9. Analýzu a vyhodnocení včetně komentářů ohledně aktuálního časového 
harmonogramu a organizační struktury realizace Díla a Projektu, vytvořené 
jinými subjekty, které se na Díle anebo Projektu podílejí. 

2.2. Koncept dokumentace pro stavební povolení 

V souladu s architektonickými a projektovými standardy definovanými v předchozích Fázích 
realizace Díla a Investičním záměrem Objednatele dle Přílohy 13 Smlouvy, vypracuje Projektovou 
dokumentaci stavebního řešení Projektu s tím, že budou brány v potaz a do Projektu integrovány 
omezení vyplývající z územního plánu a ostatních relevantních stavebně právních regulací , 
funkční, estetická a provozní kvalita, konstrukční, materiálové, technické a fyzikální vlastnosti 
Projektu, provozní a ekonomické vlivy (např. strategie pro efektivní využití energie a použití 
obnovitelných energetických zdrojů) a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu, 
případně požadavky zvláštních prvků/řešení navržených relevantními odborníky mimo rozsah prací 
Díla. 

Tato činnost bude zahrnovat zejména níže uvedené položky: 

2.2.1. Analýzu potřebných dat; 

2.2.2. Odsouhlasení postupných cílů (marginální podmínky, konflikty zájmů); 

2.2.3. Analýza, vyhodnocení klíčových faktorů, procesů a podmínek vyplývající z podmínek 
územního plánu a další stavebně právní regulace a jejich dopad na funkční, estetickou a 
provozní kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Projektu, provozní a ekonomické vlivy 
(např. strategie pro efektivní využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů) 
a také požadavky na životní prostředí a jeho ochranu; 

2.2.4. Vytvoření strategie další realizace Díla včetně prověření alternativních řešení vedoucích 
k požadovanému výsledku a jejich prezentace formou Projektové dokumentace, skic a 
včetně vysvětlivek; 

2.2.5. Vytvoření návrhu pro jednotlivá řešení (např. funkční, estetická, mající vliv na provozní 
kvalitu, technické a fyzikální vlastnosti Stavby, nebo její provozní a ekonomické) 
přiměřeného počtu alternativních řešení; 

2.2.6. Koordinace prací a služeb poskytovaných specialisty, kteří mohou být Objednatelem do 
realizace Díla a Projektu potenciálně zapojeni; 

2.2.7. Zhotovitel bude dále provádět předběžná jednání anebo konzultace s příslušnými DOSS 
případně jinými subjekty mající vliv na vydání, respektive na stanovení podmínek pro 
vydání Stavebního povolení; 

2.2.8. Konsolidovat a koordinovat průběžně všechny výsledky činností spojených s realizací 
Díla; 

2.2.9. Včasné a průběžné předkládání postupných výsledků práce a návrhů ke schválení 
Objednateli v souvislosti s realizací Projektu, zejména konstrukční a materiálové řešení, 
funkční a prostorové uspořádání, technické a fyzikální vlastnosti Stavby, komplexní 
architektonické řešení a jejich dopady na estetickou, provozní, technickou a 
environmentální kvalitu Stavby a její ekonomickou efektivitu v průběhu výstavby, provozu 
a údržby po celou dobu životního cyklu; 

2.2.10. Prezentovat Objednateli návrhy mimo jiné formou výkresu v perspektivě, případně pomocí 
tzv. počítačových vizualizací v běžné kvalitě, a to tak aby takové výkresy v perspektivě, 
případně tzv. počítačové vizualizace mohly být zdárně použity např. při jednání s DOSS; 

2.2.11. Rovněž se zavazuje vytvořit na základě existujícího Územního rozhodnutí, Investičního 
záměru Objednatele, a předchozích projektových prací, koncept dokumentace pro Stavební 
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povolení (dále jen „Koncept Dokumentace pro stavební povolení“) a předložit Objednateli 
ke schválení zahrnující zejména: 

2.2.11.1. Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace (písemný popis Projektu) 
a výkresy (situace, půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a 
pohledy minimálně v měřítku 1: 200, včetně návrhu barevných řešení, potřebné 
perspektivy. Výkresová dokumentace musí jasně a přesně specifikovat jednotlivé 
druhy využití, funkci a organizaci prostor; 

2.2.11.2. Princip a popis návrhu všech technických zařízení Projektu (např. VZT, elektro, 
sanita, telekomunikace, chlazení, topení) včetně jejich základních specifikací, 
kapacit, připojení a rozvodů; 

2.2.11.3. Přehled všech ploch v Projektu, vypočítaných a uspořádaných do tabulky, kterou 
bude Zhotovitel průběžně aktualizovat a v případě potřeby na základě instrukcí 
od Projektového manažera nebo Objednatele upravovat. Pro měření ploch 
v tomto Projektu bude používána výhradně metodika GIF, která je součástí 
Přílohy 13 Smlouvy; 

2.2.11.4. Zhotovitel bude jednotlivé součásti návrhu Konceptu dokumentace pro stavební 
povolení popsané v tomto článku 2.2 Přílohy 1 výše řádně koordinovat. 
V případě nejasností ohledně umístění a koordinace např. technických prvků, 
materiálů apod. jejich napojení nebo propojení může Objednatel anebo 
Projektový manažer požadovat, aby Zhotovitel vytvořil v přiměřených případech 
speciální podrobné koordinační výkresy v měřítku poskytujícím jasnou představu 
o takovém řešení. 

2.2.12. Dále se Zhotovitel zavazuje vytvořit všechny potřebné alternativní návrhy vycházející 
z potřeb optimalizace stavebních nákladů spojených s realizací Projektu a tyto prezentovat 
a projednat jejich integraci do Díla s Projektovým manažerem a  s Objednatelem. 

2.2.13. Zhotovitel dodá – pokud je to zapotřebí - předběžné návrhové dokumenty, které budou 
odrážet specifické požadavky, za předpokladu, že toto zásadním způsobem nenavýší rozsah 
prací architekta. 

2.2.14. Zhotovitel se bude podílet a spolupracovat na procesu vyjednávání s DOSS anebo třetími 
stranami ohledně získaní souhlasných stanovisek potřebných k vydání platného Stavebního 
povolení. 

2.2.15. Zhotovitel vypracuje Měření ploch, Soupis prací, dodávek a služeb a Výkaz výměr, které 
budou zpracovány v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování 
technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
smyslu podle § 89 a násl. ZZVZ. Výkaz výměr bude položkově strukturován dle Třídníku 
stavebních prací a konstrukcí TSKP. Zhotovitel bude poskytovat Projektovému 
manažerovi anebo Objednateli relevantní informace, aby mohl být vypracován odhad 
stavebních nákladů projektu s tolerancí ± 15 %, který bude konfrontován se situací na trhu.  

2.2.16. Zhotovitel bude poskytovat Projektovému manažerovi anebo jinému Objednatelem 
pověřenému subjektu potřebnou součinnost, informace a podporu pro proces známého jako 
„value engineering“ a to tak aby byl zejména zajištěn zájem Objednatele získat nejlepší 
poměr „výkon – cena“. 

2.2.17. V případě jednání s konečnými uživateli Projektu bude Zhotovitel poskytovat Objednateli 
podporu formou poradenských služeb ohledně Projektu, nikoli však provádět konkrétní 
projekční nebo architektonickou práci týkající vnitřního dispozičního řešení pro 
konkrétního uživatele prostor. 
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2.3. Čistopis Dokumentace k podání žádosti o Stavební povolení  

2.3.1. Zhotovitel se seznámí s aktuálními legislativními, územně plánovacími a technickými 
požadavky potřebnými pro vydání Stavebního povolení (zejména Stavebním zákonem, 
podmínkami Územního rozhodnutí a ostatními potřebnými dokumenty). 

2.3.2. Na základě výše uvedeného Konceptu Dokumentace pro stavební povolení schváleného 
Objednatelem vytvoří Zhotovitel, v souladu se Smlouvou, platnou legislativou, zejména 
pak aktuálního znění stavebního zákona, Čistopis Dokumentace pro stavební povolení, 
která bude obsahovat zejména následující: 

(a) Architektonické řešení obsahující potřebné specifikace a výkresy (situace, 
půdorysy všech podlaží včetně střech, relevantní řezy a pohledy minimálně v 
měřítku 1:200, včetně návrhu barevných řešení, potřebné perspektivy. Výkresová 
dokumentace musí jasně a přesně specifikovat jednotlivé druhy využití, funkci a 
organizaci prostor; 

(b) Výkresovou (v měřítku minimálně 1:200) a textovou dokumentaci všech objektů a 
technických zařízení Projektu (např. VZT, elektro, sanita, telekomunikace, chlazení, 
topení) obsahující potřebná schémata všech rozvodů, připojení a instalací se 
specifikací účelu, funkcí, kapacit a technických parametrů jednotlivých systémů; 

(c) Měření ploch, Soupis prací, dodávek a služeb a Výkaz výměr zpracované v souladu 
s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických 
podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 
podle § 89 a násl. ZZVZ a přehled všech ploch v Projektu, vypočítaných a 
uspořádaných do tabulky, přičemž pro měření ploch bude použita metodika GIF, 
která je součástí Přílohy 13 Smlouvy. Výkaz výměr bude položkově strukturován 
dle Třídníku stavebních prací a konstrukcí TSKP. 

2.3.3. Zhotovitel zajistí předání Čistopisu Dokumentace pro stavební povolení Objednateli ke 
schválení. 

2.3.4. Na základě Objednatelem schváleného návrhu Dokumentace pro stavební povolení a v 
souladu se závaznou legislativou zejména pak se stavebním zákoníkem, závazných 
stanovisek účastníků stavebního řízení včetně DOSS vytvoří Zhotovitel Čistopis 
Dokumentace pro stavební povolení, včetně všech potřebných průzkumů a studií, ke které 
získá závazná a souhlasná potřebná stanoviska všech účastníků řízení o vydání Stavebního 
povolení v přiměřeně co nejkratší době a prostřednictvím Projektového manažera získá 
schválení Objednatele. 

2.3.5. Struktura a minimální obsah a rozsah Čistopisu Dokumentace pro stavební povolení je 
specifikována v Příloze 1b. Smlouvy. Dokumentace pro stavební povolení bude 
vyhotovena v českém jazyce, bude odpovídat legislativním a normovým požadavkům 
v ČR s tím, že bude logickým a přehledným způsobem založena do tří (3) bílých 
kroužkových pořadačů s transparentní přední a hřbetní kapsou, do kterých budou vloženy 
listy s potřebnými identifikačními údaji. Celkově bude Zhotovitelem předány tři (3) 
kompletní „paré“ tištěné DSP (1ks pro archivní účely opatřený autorizačním razítkem, 1ks 
Objednatel a 1ks Projektový manažer), dva (2) kusy flash disku (po jednom Objednatel a 
Projektový manažer), na kterých bude přehledně a logicky uložena Dokumentace pro 
stavební povolení ve formátech, které jsou obecně známy k datu podpisu Smlouvy jako 
„.pdf“ pro čtení a tisk převáženě pomocí programů Adobe Acrobat, a „.dwg“ pro čtení, 
tisk a editaci převáženě pomocí programů AutoCAD (verze 2009). Minimálně dvě 
vytištěná „paré“ DSP budou opatřena na každé straně podpisem oprávněné osoby a 
opatřena autorizačními razítky. 
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2.4. Získání Stavebního povolení  

Zhotovitel vytvoří a zajistí podání žádosti o vydání Stavebního povolení, která bude obsahovat 
všechny požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, 
stanoviska, vyjádření apod.) a to tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu 
anebo DOSS a v případě, že budou vyžadována doplnění, je třeba takové dokumenty vytvořit a 
předat. Tato činnost zahrnuje zejména: 

2.4.1. Přípravu žádosti o Stavební povolení v souladu s platnou legislativou včetně zapracování 
případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech dostupných 
informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem použitým 
odborným firmám včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání s relevantními 
DOSS anebo dalšími účastníky stavebního řízení; 

2.4.2. Odeslání dokumentace k žádosti o vydání Stavebního povolení Objednateli ke schválení; 

2.4.3. Odeslání žádosti o vydání Stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu; 

2.4.4. Doplnění anebo případná úprava dokumentace k žádosti o Stavební povolení, pokud to 
bude situace vyžadovat, a to tak aby příslušnému stavebnímu úřadu byla předána vždy 
dokumentace schválená Objednatelem; 

2.4.5. Dokončení dokumentace Projektu, co se týče interiérových prvků, drobné architektury, 
venkovních úprav, které nejsou součástí dokumentace k žádosti o Stavební povolení a 
získaní schválení Objednatele. V případě, že takové prvky budou vyžadovat zvláštní 
povolení (např. podle stavebního zákona), získání souhlasu nebo uzavření smluv s třetími 
stranami apod., vytvořit dokumentaci a podklady, aby takové dokumenty mohly být 
vytvořeny a Objednatel mohl zajistit např. uzavření smluv, získání relevantních povolení 
apod.; 

2.4.6. V přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel Projektovou dokumentaci pro 
specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z OTP/PSP); 

2.4.7. Dále poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli ve procedurálních 
procesech vydání Stavebního povolení; 

2.4.8. Revize a úprava schválených dokumentů v případě, že se vyskytnou okolnosti, kterou 
takové úpravy vyžadují a které Zhotovitel nemohl vědět anebo je vzít v potaz a které jsou 
mimo jeho kontrolu. Odměna za takové služby bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
dohodnuta v případě, že by taková situace nastala; 

2.4.9. Zhotovitel bude provádět všechny činnosti týkající získání stavebního povolení režimu 
nejvyšší priority a v co nejkratším čase. 

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení zahrnuje zejména (Inženýrská činnost ve Stavebním 
řízení): 

 Zhotovitel poskytne službu ve smyslu ustanovení § 115 a násl. stavebního zákona; 

 Zhotovitel poskytne součinnost při uzavírání smluvních vztahů se správci sítí (voda, kanalizace, plyn, 
elektr. energie, telefon) včetně součinnosti při projednání věcných břemen pronájmů, smluv o 
výpůjčce či jiných závazků souvisejících se získáním stavebního povolení (vlastní projednání a 
zpracování těchto smluv a závazků nebude součástí základních výkonů Zhotovitele), 

 Postup v odvolacím řízení; 

 Vynětí pozemků náležejících do Lokality Projektu ze zemědělského půdního fondu apod. 

 


