



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000852, č.j. RSD-1463/2023-2

Evidenční číslo (ISPROFIN): 3272231005

Název veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Pragoprojekt, a.s.  
K Ryšance 1668/16  
147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
Kontakt:  
Tel.:  
e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje, po jejím potvrzení Dodavatelem, obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dílčí fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a ISPROFIN. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** výkon autorského dozoru

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky do 30.6.2023

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 248 000,- Kč/ 300 080,- Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele –

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne  
Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
06.01.2023 11:42:09

VÚVD D8, D3 jihočeská  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V                   dne  
Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.10  
16:42:39 +01'00'

Pragoprojekt, a.s.

Specifikace služeb

**D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru**

**a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí:

- 1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DSP a zejména se ZDS;
- 2) podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je uveden v zadávací dokumentaci stavby;
- 3) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby – včetně kontroly zapracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení - zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- 4) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;
- 5) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.);
- 6) kontrola koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí staveb dálničního úseku 0805 Lovosice-Řehlovice;
- 7) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle aktuálně platné Směrnice GŘ ŘSD ČR – tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturováno bude čtvrtletně podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti Objednávky do 30.6.2023.

## D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru

Příloha č. 2

<i>Popis činnosti</i>	<i>Počet MJ</i>	<i>MJ</i>	<i>cena za MJ (CZK)</i>	<i>Cena celkem (CZK)</i>
dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DSP a zejména se ZDS		hod		
podání vysvětlení k návrhu stavby (DSP, PDSP)		hod		
kontrola souladu RDS s DSP, PDPS, SP, TKP, ZTKP a dalšími požadavky z tendru, vč. posouzení technické a ekonomické vhodnosti		hod		
posouzení přijatelnosti změn navržených ŘSD ČR nebo zhotovitelem stavby z hlediska technické správnosti a ekonomické přijatelnosti		hod		
aktivní účast na KD stavby pravidelných i nepravidelných vč. zahájení a ukončení stavby nebo jejich dílčích částí		hod		
kontrola koordinace RDS jednotlivých SO, spoluúčast na schvalování změn během výstavby		hod		
spolupodílení při schvalování ZBV podle aktuálně platné SGRŘ ŘSD ČR - podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky		hod		
<b>C E L K E M Kč bez DPH</b>				<b>248 000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>52 080,00 Kč</b>
<b>C E L K E M Kč s DPH</b>				<b>300 080,00 Kč</b>

V hodinové sazbě jsou započteny nezbytné administrativní úkony a dopravné