



MČ Brno - Chrlice
Ing. Lukáš Fila, starosta
 Chrlické nám. 4
 643 00 Brno

Zn. dopisu: 143/17/K
 Datum: 21.03.2017
 Vyřizuje: Ing. Kolečkář, 541 426 030

Věc: REKONSTRUKCE KANALIZACE MČ BRNO - CHRVICE, ULICE U ZBROJNICE

Vážený pane starosto,

Dle naší předchozí dohody Vám zaslám nabídku na aktualizaci PD U Zbrojnice. Vycházím z našich dřívějších diskuzí na toto téma a předpokládám následující **obsah našich činností**:

A. Projektové činnosti:

1. Aktualizace PD ve stupni DUR/DSP – bude ponechána jen jedna dokumentace a ta bude v plném počtu souprav aktualizována. Aktualizace bude spočívat pouze v úpravě rozpisek – bude změněno pouze datum.
2. Nebudou prováděny žádné úpravy výkresové dokumentace.
3. Finalizace upravené PD.
4. Planografické práce.

B. Inženýrské činnosti:

5. Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, vč. ostatních organizací (DOSS) pro stupeň DUR
6. Zajištění vyjádření DOSS pro stupeň DSP
7. Zpracování plánu BOZP

C. Rizika a nejistoty:

V tomto odstavci upozorňuji na skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit celý proces aktualizace PD.


8. Značný časový odstup od okamžiku pořízení původní PD (určité zastarání PD, možné změny předpisů, apod.)

Tyto skutečnosti by mohly znamenat, že by některé s DOSS mohly požadovat úpravu PD. Na toto riziko tímto jenom upozorňuji a doufám, že nic z uvedeného nenastane. V nabídce prozatím uvažuji nulové náklady, pokud by však došlo k tomu, že bychom museli část PD přepracovat – bylo by nutné se dohodnout na individuální úhradě.

E. Finanční ohodnocení našich činností – vše je uváděno bez DPH:

Ad A) Sumárně položky 1-4		20.800,- Kč
Ad B) Položka 5	28.000,- Kč	
Položka 6	23.000,- Kč	
Položka 7	25.000,- Kč	
Celkem pol. 5+6+7		76.000,- Kč
Ad C)		0,- Kč
Celkem A+B+C		96.800,- Kč

S pozdravem,



Ing. Jan Polášek
 Jednatel společnosti, ředitel divize kanalizace a ČOV

Jan Polášek