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PREAMBULE

Ucelem této smlouvy je vznik zavazku Zhotovitele, ze provede dilo a sou¢asné vznik zavazku
Objednatele, Ze provedené dilo pfevezme a za jeho provedeni zaplati sjednanou odménu,
to vie za podminek dale ve smlouvé (SoD) sjednanych.

Pro naplnéni Gcelu této smlouvy jsou smluvni strany povinny vyvinout veskerou potiebnou
soucinnost a spolupraci a nemafit Gcel této smlouvy. Smluvni strany jsou povinny vykladat
veskera ujedndni této smlouvy tak, aby byl naplnén ucel této smlouvy.

Zhotovitel i Objednatel timto prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu uzavrit, Ze jim neni
znamo, Ze by uzavienim této smlouvy doslo k jakémukoliv poruseni zakonnych pfedpisa Ci
jinych soucasné platnych norem. Soucasné si jsou Zhotovitel i Objednatel védomi veskerych
nasledka, tj. prav a povinnosti, plynoucich pro né z této smlouvy a prohlasuji, Ze jsou schopni
jim fadné a vcéas dostat a nevnimaji povinnosti plynouci pro né ztéto smlouvy jako
neadekvatni.

Objednatel timto prohlasuje, Ze pokud zakonné nebo jiné normy vyZaduiji, aby tato smlouva
byla schvélena dalSimi subjekty/organy, tak k tomuto doslo a smlouva je tak uzaviena platné
a ucinné.

Za Zhotovitele i Objednatele podepisuji tuto smlouvu osoby opravnéné za né jednat, ¢imz
vznikaji platné a vymahatelné zavazky pfimo Zhotoviteli a Objednateli.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze disponuje potfebnymi vlastnostmi, kapacitami a pfisluSnymi
verejnopravnimi povolenimi k provedeni dila dle této smlouvy a také, Zze disponuje viemi
kvalifikaCnimi predpoklady a dalsSi poZadavky, které jsou nutné k provedeni dila, pficemz
tyto skutecnosti doloZil Objednateli pfed uzavienim této smlouvy. Objednatel timto
vyslovné potvrzuje, Ze vySe uvedené skutecnosti mu byly doloZeny a Ze toto prohlaseni je
pravdivé, coz potvrzuje podpisem této smlouvy.

Zhotovitel timto potvrzuje, Ze se podrobné s vyuzitim své odborné péce seznamil s moznosti
provést dilo v rozsahu, zpusobem a v misté, jak to predpoklada obdriend projektova
dokumentace a zaddvaci podminky zadavatele, Ze tyto shledava uplnymi a spravnymi, takze
provedeni dila v poZadované kvalité a stanovenych parametrech neni v tomto smyslu
plnénim nemoinym, a Ze s védomim toho také s vyuZitim odborné péce zpracoval svou
nabidku, kterou zadavateli v podobé navrhu smlouvy o dilo predklada.

2. PREDMET SMLOUVY, DiLO

2.1

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vrozsahu daném a za podminek
stanovenych touto smlouvou. Predmétem smlouvy je realizace dila:

Modernizace VO ve mésté Rosice

Blizsi specifikace dila je uvedena v Technické dokumentaci (viz pfiloha €.1 Zadavaci
dokumentace /ZD/), ktera je zpracovana v souladu s Energetickym posudkem ze srpna
2022 vyhotovenym fy Metrolux s.r.o. Tato Technicka dokumentace se stava pfilohou €. 3
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této smlouvy o dilo /SoD/. Déle je dana vyplnénym rozpoctem (viz pfiloha €. 4 ZD) a stava
se prilohou ¢.1 SoD a dale vyplyva ze svételné-technickych vypocti (dle pfilohy €. 6 ZD)
predloZenych Zhotovitelem v ramci nabidky, které jsou soucasti této smlouvy jako pfiloha
¢. 4 SoD.

Vedle provedeni dila je nedilnym obsahem Pfedmétu smlouvy:

a) zajisténi veskerych nezbytnych priizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonceni
dila,

b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

c) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

d) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

e) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

f) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech,

g) uvedeni viech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu,
h) zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

i) projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkl a najemného,

i) provedeni prejimky stavby.

Zajisténi viech nezbytnych zkousek, atest a revizi podle CSN a pFipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru dila, péce
o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd. Vyjimku tvori
protokol o méreni osvétlenosti/jasu, ktery si zajistuje Objednatel na své naklady.
Jakékoliv zmény Pfedmétu smlouvy v dlisledku zmény pravnich predpist ¢i naslednych
pozadavku Smluvnich stran musi byt zapracovany do Projektové dokumentace a musi byt
pisemné odsouhlaseny Smluvnimi stranami jako dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze radné, vcas a v pozadované kvalité provede Dilo na své
nebezpedi.

Objednatel se timto zavazuje, Ze fadné a v¢as uhradi dale ve smlouvé sjednanou odménu
za provedeni Dila a provedené Dilo prevezme.
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CENA DIiLA

Cena za provedeni dila je cenou smluvni a €ini dle Ocenéni praci a dodavek — rozpoctu

celkem:
- cena bez DPH 3642551 K¢
- DPH 764 935,71 K¢

- cena celkem s DPH 4 407 486,71 K¢

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k realizaci dila vymezeného pfedmétem
smlouvy a v zadavaci dokumentaci. Nabidkova cena obsahuje predpokladany vyvoj cen ve
stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje i predpokladany vyvoj kurzti ceské
koruny k zahranicnim méndam aZ do konce jeji platnosti. Nabidkova cena musi byt
stanovena jako nejvySe pfipustna, kterou neni mozné prekrocit nebo zménit, pokud to
vyslovné neupravuje tato SoD.

Nabidkova cena rovnéz zahrnuje cenu skute¢ného provedeni stavby na zafizeni stavenisté,
vodné, stocné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpad(, naklady na skladky suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzZivani zdrojti a sluZeb aZ do skute¢ného skonceni dila,
naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materialli, dodavek,
naklady na pripadné dopravni znaceni, ndklady na schvalovaci fizeni, pojisténi, dané,
poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnik(, naklady na zfizeni identifikacni tabule
na stavenisti a jakékoliv dalsi vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Cena jednotlivych dil¢ich dodavek a praci bude uvedena v polozkovém rozpoctu, ktery
vznikl z vykazu vymér v ¢lenéni polozkového rozpoctu — tzv. ,slepého rozpoctu” (soucast
zaddavaci dokumentace — projektové dokumentace), do kterého zhotovitel (zhotovitel) v
ramci své nabidky ve verejné zakazce doplni ceny jednotlivych poloZek (jednotlivych praci)
a tento bude predloZen v ramci nabidky Gcastnika (zhotovitele)

Polozkovy rozpocet s uvedenim jednotkovych cen a celkovych cen zpracovany dle
predloZeného vykazu vymér (v priloze ¢.4 ZD) bude nedilnou souc¢asti ndvrhu Smlouvy o
dilo jako pftiloha ¢.1 SoD.

Pokud v pripadé zjisténych nepredvidatelnych nakladi vznikne potfeba provést prace Ci
dodavky, které nejsou uvedeny v soupisu praci, bude maximalni cena téchto praci a
dodavek odpovidat cené uvedené v ceniku URS. Vekeré zmény, doplitky nebo rozifeni
predmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny véetné jejich
ocenéni Objednatelem a Technickym dozorem. Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto
praci bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, ma Objednatel pravo odmitnout
jejich dhradu a Zhotovitel timto odmitnutim ztraci na jejich Ghradu narok. Takto vzajemné
odsouhlaseny objem praci v€etné ocenéni bude stvrzen uzavienim dodatku k této

smlouvé.
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MISTO A TERMIN PLNENI
Mistem plnéni je mésto Rosice

Terminy realizace dila jsou stanoveny takto: od 01. 02. 2023 do 31. 05. 2023, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak

a) Realizace dila bude zahdjena predanim a prevzetim staveni$té. K pfedani a prevzeti
stavenisté vyzve objednatel zhotovitele nejméné 3 dny pfedem. Protokol o pfedani a
prevzeti stavenisté, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran, bude
nedilnou soucasti stavebniho deniku.

b) Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté do 3 dnli od doruceni vyzvy objednatele.

c) Zhotovitel se zavazuje k Uuplnému dokondeni realizace dila dle predmétu této Smlouvy
nejpozdéji do 31. 05. 2023, kdy preda Objednateli dilo k uzivani.

d) Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila nejméné 3 dny
predem.

e) Protokol o predani a prevzeti dila bude podepsany odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran. Soucasti protokolu bude soupis drobnych vad a nedodélkd, které
nebrani v uzivani dila obvyklym zptsobem, a to v¢. zplsobu a lhity napravy.

f) Pocatek béhu zaruéni doby je stanoven na 1. den po predani a pfevzeti dila.

g) Povinnost zhotovitele ukon¢it dilo je spinéna dnem, kdy bylo predavaci fizeni
ukonceno protokolem o predani a prevzeti dila.

h) Dilo bude dokonéeno véetné potfebného nastaveni, vyzkouseni, provedeni vystupni
revize a poskytnuti potfebné dokumentace a predano ve funkénim stavu pfipravené
pro provedeni kontrolniho méreni osvétlenosti/jasti komunikaci ze strany objednatele
potvrzujici soulad s normou CSN EN 13 201.

Vlastnické pravo kdilu a nebezpedi Skody prechdzi na objednatele protokolarnim
pifedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen zahajit a ukoncit prace na dile v terminu sjednaném v této Smlouvé.
Nedilnou soucasti smlouvy o dilo je Zavazny harmonogram realizace zakazky, ktery bude
prilohou €. 2 Smlouvy o dilo. Tento harmonogram bude zpracovan v kalendainich tydnech,
pficemZ planované terminy niZze uvedenych zakladnich uzlovych bod( zakazky budou
uvedeny konkrétnim datem:

a) Zahdjeni dodavky a montaze svitidel,

b) Dokonceni montaze svitidel,

c) Dokonceni vychozi revize,

d) Predani Objednateli do uZivani

Pfedani a prevzeti kompletniho dila Zavazny ¢asovy harmonogram bude obsahovat také

udaj o celkové dobé realizace zakazky v kalendatnich dnech.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim realizace projednat ¢asovy harmonogram se
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zastupci zadavatele a zastupci provozovatele a upravit ¢asovy harmonogram praci tak, aby
bylo pfi zachovani zhotovitelem navrzenych technologickych postuptd umoznéno zajistit
pracovni ukoly provozovatele. Zmény ¢asového harmonogramu budou zaznamenany ve
stavebnim deniku a budou platné pouze pfi podpisu odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran. Dodatek smlouvy nebude vyZadovan.

PROVEDENI DiLA

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze provede Dilo fadné, v¢as a v pozadované kvalité. Dilo bude
provedeno v pfipadé, Ze bude dokonceno a predano. Dilo se pak povaZuje za dokonéené
tehdy, je-li predvedena jeho zptisobilost slouzit svému ucelu. Pokud dilo obsahuje drobné
vady a nedodélky, které ovSem nebrani v uZivani dila obvyklym zplsobem, Objednatel
prevezme dilo s vyhradami a stanovi lhlty na odstranéni vad a nedodélka.

Zhotovitel potvrzuje, Ze v provedeném dile dodrzi technologicka pravidla a pozadavky na
kvalitu a dalsi parametry navrhované v polozkovém rozpoctu a v Zadavaci dokumentaci a
predloZené v nabidce ucastnika.

Dilo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veskerymi pfislusnymi pravnimi predpisy a
na zakladé polozkového rozpoctu, ktery Smluvni strany osobné zkontrolovaly a vyslovily
s nim souhlas.

Za neprovedeni Dila fadné a v¢as neni povazovano:

- pfipadné prodleni zplisobené okolnostmi vis maior (vys$i moc). O této skutecnosti je
Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

OBCHODNIi PODMINKY

Na dilo se sjednava zaru¢ni doba v délce 60 mésicli na veskeré prace realizované v ramci
zakazky, 60 mésicli na optickou ¢ast a 60 mésicu na predfadnou ¢ast dodavanych svitidel.

Zhotovitel je opravnén provést Dilo za pomoci poddodavateld. Za poddodavku je pro
tento ucel povazovana realizace dilCich zakazek praci jinymi subjekty pro Zhotovitele.

Zhotovitel kjim podepsanému navrhu této smlouvy je povinen pfiloZit seznam
poddodavatelt véetné specifikace ¢innosti provadénych poddodavateli.

V pfipadé zmény poddodavatele je zhotovitel, pfed podpisem Smlouvy snovym
poddodavatelem, povinen zdlvodnit zménu, specifikovat poddodavku a vyZzadat si souhlas
objednatele.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace dila pro
pfipad vzniku Skody vici objednateli v minimalni vysi nabizené ceny dila dle odst.3 této
smlouvy pro jednu pojistnou udalost.

Objednatel preda Zhotoviteli pracovisté ve vzajemné dohodnutém terminu pred
zahajenim praci, coZz bude stvrzeno Predavacim protokolem o predani a prevzeti
stavenisté a dale sdéli Zhotoviteli specifika a souvztazné naleZitosti souvisejicim s realizaci
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dila na pracovisti. Pfi pfedani stavenisté bude provedeno proskoleni zaméstnancl
zhotovitele v rdmci BOZP a PO platnych na tomto pracovisti.

Zhotovitel pfeda Objednateli dilo ve vzajemné dohodnutém terminu. O predani dila bude
sepsan protokol.

PLATEBNi PODMINKY

Koneéna platba za provedeni dila bude uhrazena po predani a prevzeti predmétu smlouvy
na zakladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Soucasti faktury
bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci. Splatnost faktur je stanovena na
dobu do 14 - ti dn(i od data doruceni faktury.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat naleZitosti daniového dokladu. V pfipadé, ze ucetni
doklady nebudou obsahovat poZadované naleZitosti, je zadavatel opravnén je vratit zpét
k doplnéni, IhGta splatnosti po¢ne bézet znovu od doruceni fadné opraveného dokladu.

Je pfipustné dil¢i plnéni dila na zakladé mési¢ni fakturace skuteéné provedenych praci,
kterou predlozi Zhotovitel Zadavateli.

PInéni z této smlouvy nenaplfiuje podminky § 92 a) zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty a nebude fakturovano v reZimu pfenesené dafiové povinnosti.

Podminky, za nichZ je moZno zménit vysi nabidkové ceny:

- Cenu dila v pribéhu realizace stavby je moiné zménit v pfipadé, Ze dojde v pribéhu
realizace dila ke zménam darnovych predpis upravujicich vysi DPH, o tomto jsou v
tomto pripadé smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel je povinen umozZnit vstup na stavenisté technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé svou cinnosti, a to vsouladu s pfislusnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen zajistit
udrZovani pristupovych komunikaci ke stavbé, zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani,
nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby a ke znecistovani komunikace.

Zhotovitel je povinen ke dni predani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a toto uvést do
plvodniho stavu.

Zhotovitel je povinen plnit podminky stanovené Stavebnim Gfadem ve stavebnim povoleni
(pokud bylo vydano), které mu objednatel preda pfi pfejimce stavenisté a ridit se doklady,
vydanymi k zakazce a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel povede po celou dobu provadéni dila stavebni denik dle platné legislativy, do
néhoZz bude zapisovan pribéh jednotlivych technologickych postupt, jakoZ i ostatni
dulezité skutecnosti. Denik je objednatel povinen potvrzovat a v pfipadé svych vyhrad tyto
uvést do deniku.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté a béhem praci dodrZovat nafizeni vlady ¢.
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591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pfi praci ve
vyskach je zhotovitel povinen respektovat nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Zhotovitel je
povinen béhem praci zajistit a dodrzovat pozarni ochranu ve vztahu k provadénym pracim.
Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpistli, zejména zakona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami atp.), zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na
regulaci zaméstnavani cizincl), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji
a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni
financ¢nich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje plné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnutd k plnéni verejné
zakdzky, a to vidy do 5 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany Objednatele za
konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich urovni
dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Zadost Objednatele predloZit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavateli vcéetné
identifikace téchto poddodavatel(.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisti, véetné prostora zafizeni
stavenisté, bezpecnosti pésiho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté proti moZnym zdsahim neopravnénych osob
(oploceni stavenisté).

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a
predpokladané naklady stavby) a udaji o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamni i identifikacni tabule (napf.
subdodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem zadavatele.

Zhotovitel oplocené stavenisté oznaci vystrainymi tabulkami ,Zakaz vstupu nepovolanym
osobdm, nebezpedi padu predmétd apod.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpisi osobami, které tuto podminku spliuji.

Pfi realizaci budou pouzity materidly 1. tfidy jakosti a standardni vyrobky zarudujici
vlastnosti podle platného zakona. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi
zhotoveni predmétu dila jsou bezpeénymi vyrobky v souladu s ust. zakona ¢. 22/97 Sb. o
technickych pozZadavcich na vyrobky v platném znéni.

Zhotovitel je povinen na Zadost zadavatele ¢i pfislusného kontrolniho organu poskytnout

jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly (viz 2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb.).



8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi predani dila preda objednateli:
a) prohlaseni, Ze provedené prace jsou provedeny v souladu s technickymi standardy,
obecné platnymi vyhlaskami a technologickymi predpisy vyrobkl a Ze uzZivanim stavby
neni ohroZen Zivot a zdravi osob ani Zivotni prostredi,

b) prohlaseni, ze prace byly provedeny dle projektové dokumentace a nabidky podané
ve verejné zakazce,

c) doklady, tj. prlikazy o ovéfeni vlastnosti pouZitych vyrobki ve smyslu platného
zakona,

d) origindl stavebniho deniku,

e) doklady o uloZeni odpadu na skladku,
Zhotovitel si zabezpedi pro vlastni potfebu napojeni el. energie a odbér vody a objednatel
urci misto napojeni.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady, na vlastni
odpovédnost a nebezpedi.

Zhotovitel souhlasi s prdvem objednatele provéfit kvalitu skutecné dodanych prvkd.
Naklady s timto spojené jdou k tiZi objednatele, pokud bude prokdzana shoda s nabidkou
zhotovitele a opacné k tiZi zhotovitele, pokud tato shoda prokazana nebude.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné s vyuzZitim své odbarné péce seznamil s mozZnosti
provést dilo v rozsahu, zplGsobem a v misté, jak to predpoklada obdriend projektova
dokumentace a zadavaci podminky zadavatele, Ze tyto shledava tpinymi a spravnymi,
takze provedeni dila v poZzadované kvalité a stanovenych parametrech nenivtomto smyslu
plnénim nemoznym a Ze s védomim toho také s vyuzitim odborné péce zpracoval svoji
nabidku a provede realizaci dila.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovida za to, Ze prfedmét smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podminek této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti
stanovené projektem.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vad na dile, které objednatel opravnéné uplatnil
v zarucni dobé, ma objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného
odstranéni.

Veskeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (popf. faxem nebo e-mailem),
obsahujici co nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku prodlouZenou o dobu odstrafiovani vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné drobné vady a nedodélky v terminech
sjednanych v protokolu o predani a prevzeti dila a na svij naklad.



9.6

9.7

9.8

9.9

Za drobné vady a nedodélky se povazuiji ty, které nebrani objednateli v uzivani pfedaného
a prevzatého dila.

V pfipadé vad nebranicich uZivani dila Zhotovitel zahaji odstranéni vad do 2 pracovnich
dnii ode dne doruceni reklamace a uznani jejich opravnénosti. Vadu odstrani ve lhité do
5-ti dn( je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnti po obdrZeni reklamace, nebo v jiné
pisemné dohodnuté [hGté, je objednatel opravnén odstranit vady sdm na naklady
zhotovitele. Tyto vzniklé naklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnt po obdrzeni
vyuctovani.

V pfipadé vyskytu havarijnich vad branicich uzivani dila v zaruéni dobé Zhotovitel zahdji
odstranéni vad do 12 hodin od data doruceni reklamace a prace provede bezodkladné ve
Ihtté stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

10. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

10.1

10.2

Je-li zhotovitel v prodleni, které ma za nasledek podstatné poruseni jeho smluvnich
povinnosti, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy kteroukoliv smluvni stranou, ma zhotovitel narok na
Uhradu ¢asti smluvni ceny, pripadajicich na realizované dilo ve vécném rozsahu daném ke
dni odstoupeni jen pokud nebyly poruseny smluvené podminky dodavky a sjednané kvality
dila. V pripadé zjisténi dodavky jiné kvality dila nez smluvené, nema zhotovitel narok na
jakoukoli uhradu naklada a zaroven zajisti objednateli nahradu vzniklé Skody.

11. SMLUVNIi POKUTY

111

11.2

11.3

11.4

115

Nedodrzi-li zhotovitel termin pfedani dokonceného dila zpUsobilého slouZit svému ucelu,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy den prodleni.

Pro pfipad zpoZdéni objednatele s Ghradou faktury, dohodly se smluvni strany na smluvni
pokuté ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Timto ujednanim o smluvnich pokutdch neni dotéeno pravo zhotovitell uplatiiovat své
pfipadné naroky vyplyvajici z titulu nahrady Skody, které se fidi ust. obéanského zakoniku
¢. 89/2012 Sb. v platném znéni.

Pfi prodleni s uplnym vyklizenim stavenisté po zhotoveni dila ze strany zhotovitele
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,2 % ze sjednané ceny dila za kazdy den prodleni do
okamZiku jeho vyklizeni.

Pfi zjisténém a zdokumentovaném poruseni ustanoveni bod( 8.7 a 8.8 této smlouvy se
sjedndva smluvni pokuta 10.000 K¢ za kazidé zjisténé a dostate¢né zdokumentované
poruseni.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12. OSTATNI UJEDNANI

Objednatel je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci. V pfipadé, Ze zhotovitel
provadi prace vrozporu stouto smlouvou, nebo nekvalitné, je objednatel opravnény
pozZadovat odstranéni vzniklého nedostatku nebo vady, pokud mozno ihned.

Zhotovitel ma povinnost umoznit kontrolu povéifenym orgdantim IOP a poskytovatele
podpory.

V dobé od predani zafizeni stavenidté az do doby prevzeti dila objednatelem, zodpovida

vrve

prokazatelné Skody na zafizeni stavenisté.

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSté pro provadéni stavebnich praci
zbavené prav tretich osob v souladu s podminkami projektové dokumentace (pokud je
v projektové dokumentaci uvedeno)

Objednatel sezndami pracovniky zhotovitele se zdsadami bezpecného chovani na daném
pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni dle vyhlasky ¢.309/2006 Sb. a NV
¢.591/2006 Sb.

Objednatel zabezpedi viechna rozhodnuti organu statni spravy, potfebna pro provedeni
dila a tato uhradi z vlastnich nakladd.

Objednatel se stava vlastnikem zhotovované véci uhrazenim konecné faktury.

13. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1

18.2

13.3

134
13.5
13.6

V Rosicich dne: 20. 12. 2022

Ta vzajemna prava a povinnosti zhotovitelG této smlouvy, ktera nejsou upravena v této
smlouvé, podiéhaji rezZimu obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni.

Tuto smlouvu lze zménit nebo doplnit pouze vyslovnhym, oboustranné potvrzenym
smluvnim ujedndnim, podepsanym obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy: PoloZzkovy rozpocet, Harmonogram, Technicka
dokumentace a Svételné technické vypocty.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vypracovana ve 4 vyhotovenich, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

Tato smlouva byla schvalena na 4. zasedani Rady mésta Rosice dne 12. 12. 2022 usnesenim
¢. RM/2022/4/16c.
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Prilohy:
1. Doplnény poloZkovy rozpocet (priloha ¢. 4 ZD)
2. Zdvazny harmonogram realizace zakdzky
3. Technickd dokumentace (pfiloha ¢.1a ZD)
4. Vypocty dle zaddni (priloha ¢. 6 ZD)
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