SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Domov Breziny, prispévkova organizace

se sidlem: Rychvaldska 531, 735 41 Petrvald

zastoupena: Ing. Pavel Zelek, reditel

ICO: 00847348

DIC: nejsme platci DPH

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Cislo uctu: 2112545688/2700

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
reditel, tel.: 604 562 700

(dale jen ,objednatel)

2. STASPO, spol. s r.o.

se sidlem: Tésinska 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena: Svatopluk Madry, jednatel

ICO: 41035704

DIC: CZ41035704

bankovni spojeni: CSOB Ostrava a.s.

Cislo uctu: 373 743 093 / 0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 1807

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Jakub Rychecky, vedouci vyroby, tel.: 603 447 168

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zptsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledka.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu -
Provedeni opravy stavajici kanalizace u spravni budovy a pavilonu E vcéetné
napojeni na arealovy rozvod Domova Breziny, p. o. (dale jen ,stavba") v rozsahu
dle:

e DPS na SO 05 — Oprava arealového rozvodu jednotné kanalizace DN200, vypracovanou
spoleCnosti DUPLEX s.r.0., architektonicky ateliér, 28.fijna 875/275, Ostrava -
Marianské Hory, 709 00, ICO: 62305433 (dale jen ,DPS"),

e ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen ,soupis praci*),

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich, bude-li
k provedeni dila potrebné. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby
a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobg,
a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné
vicetisky budou uctovany zvlast,

b) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZzadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,stavebni zakon"),

c) zajisténi vytycCeni obvodu staveniste,

d) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prislusSnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,
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e) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

f) predani vSech dokladd a ndlezitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zadkladé oznameni stavebnimu (fadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

g) zfizeni deponie materiald na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich,

h) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisl a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

j) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

k) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych doplnujicich prizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

[) zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit pozadavky dotcenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazne vsechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

Pripadné viceprace i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prisluSného dodatku ke smlouve.

Iv.
Doba a misto pInéni

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté v dobé, kdy bude mozné provézt dilo,
tzn. az budou objekty pro realizaci stavebné pripravené. Realizace dila se predpoklada ve
1V/2022 az 111/2023.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 45 dnli od predani stavenisté zhotoviteli a nejpozdé;i
posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li
dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému Gcelu) a predano
objednateli.
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3. Mistem pInéni je aredl Domova Breziny, p. 0., Rychvaldska 531, 735 41 Pettvald

4. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisd nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby pInéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouveé.
Prerusenim praci z d@vodd stavéni doby pInéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 978 001,26 K¢
DPH 21 % 205 380,26 K¢
Cena vcetné DPH 1 183 381,52 K¢

Soupis praci je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkl a najm0
za doCasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadeé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odeCteny ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici poloZky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Udrovni.
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Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
poloZky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pfipadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vZdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Provedeni opravy stavajici
kanalizace vcetné napojeni na arealovy rozvod Domova Breziny,

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skuteCné provedeného pInéni za kalendarni meésic. Dilci pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
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a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavrenych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

6. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnli ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele posStovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn{
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele urceny k Ghradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam, projektové
dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat
pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkdm kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zdkona ¢.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich
predpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do tfi kalendarnich dnd
od nabyti Gc¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich
stran v rdmci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle €l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potrebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytycovacich prvk( bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vcetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.
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IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, v€as a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materidll, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skuteCnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: domovbreziny@domovbreziny.cz Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavki stavebniho zakona a souvisejicich
predpistl nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych
vad a nedostatk( predané dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpeli veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
véetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni Casti dila timto poddodavatelem Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvoddl, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potrebnymi k prokdzani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnli od doruceni zadosti a vSech potfebnych
doklad@ za podminky, Ze nova odborna osoba bude splriovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisli osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadeé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.
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19.

Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20.

21,

22,

23.

24,

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e o0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale miZe provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti pri realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potreby,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dnl budou pofizovany zapisy, které zhotovitel zasle objednateli
v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny predem
k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodd nedostavi, mlize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XI.
Predani dila
Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnli od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipad€, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélk branicich jeho fadnému
uZivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z ddvodu
vad nebo nedodélkl branicich jeho Fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pripravi a sepiSe zhotovitel.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
lhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcli objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potrebné, zhotovitel preda objednateli pri predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ihiité stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost
Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
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po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smiouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potrebnych nahradnich
dilé a dalsiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: madry.tomas@staspo.cz, nebo
b) adresu: STASPO, spol. s r.o., TéSinska 254, 716 00 Ostrava, nebo
c) do datové schranky: nrv38dn

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne doruceni oznameni o vadg, v pfipadé
havarie nejpozdé&ji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.
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. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysSi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 pét mil. KE. Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tietich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v pribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, vCetné vSech dodatkl a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysSi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani
.V pfipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihaté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotcenych organl a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.
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V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané sSkoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu sSkody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

pfimo nebo nepfimo ani jen z&asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opattenich vaci nékterym osobam, subjektim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vldi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankénich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se
uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
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poruseni druhou smluvni stranou, priCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynti objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, priCemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednatel;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dna".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je uzavirana elektronicky.

. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
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o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné

pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.domovbreziny.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Soupis praci

Vo, dne V Ostravé dne 4. 11. 2022
I Digitalné podepsal

. Digital depsal
|ng. Pavel inlé]-l:aczlpzzleelfsa Svatopluk Madry

Datum: 2022.12.14 Dagum: 2022.11.04
Zelek 11:19:36 +01'00" 10:41:37 +01'00'
za objednatele za zhotovitele

Svatopluk Madry

Ing. Pavel Zelek

feditel jednatel
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