i EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrznosti
e x ik Operaéni program Zivotni prostfedi

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich

Prikazce

ICO
DIC

se sidlem
zastupce

predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)
Smluvni strany

Stredni odborna skola a Stredni odborné ucilisté, Hradec Kralové,
Vocelova 1338

00175790

CZ00175790

Vocelova 1338, 500 02 Hradec Kralové
Ing. Lukas Nepokoj, Feditel

dale jako ,prikazce” nebo ,objednatel*

Prikaznik

se sidlem

ICO
DIC

zastupce

bankovni spojeni

¢islo uctu

Ing. Ale$ Rada

552 21, Rasosky 88
74934163
[anonymizovano]
Ing. Ale$ Rada
[anonymizovano]
[anonymizovano]

dale jako ,pfikaznik” nebo ,zhotovitel*; pfikazce a prikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“
spole¢né ,smluvni strany”

1.1

1.2

1.3

1 Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vysledku zadavaciho fizeni déle specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek” Ci

WLZNZ").
Nazev vefejné zakazky Snizeni energetické naroénosti dilen v ul. Vazni SOS a
SOU Vocelova v Hradci Kralové — zajisténi TDS a BOZP Il
Datum zahajeni fizeni 7.12.2022

Pod pojmem ,zadavaci fizeni se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zékon, zejména dle smérnice €. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedk(i z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektd (dale souhrnné jako

~projekt):



1.4

1.5

2.1

22

23

24

Dotacni program Operaéni program Zivotni prostiedi

Nazev projektl Snizeni energetické naro&nosti dilen v ul. Vazni SOS a SOU
Vocelova v Hradci Kralové

Registracni Cislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011659

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace,

b) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedkd na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoc¢tu objednatele;

c) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smiluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smiluv, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zarover

d) bude zhotoviteli doru€ena vyzva objednatele k zahajeni pInéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavreni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli
informace o skuteénostech podminujicich nabyti u€innosti kdykoliv za trvani platnosti
této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez zbyteéného odkladu
po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: [anonymizovano]
b) zastupce objednatele ve vécech technickych: [anonymizovano]
Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSnd od osoby opravnéné jednat za

pfikazce dle pravnich predpisl, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocrnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich: [anonymizovano]
b) zastupce pFikaznika ve vécech technickych: [anonymizovano]

C) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS“) — autorizace
v oboru pozemni stavby: [anonymizovano]

d) koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédceni
Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: [anonymizovano]

Pfikaznik prohladuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajistovani &innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru
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25

26

2.7

2.8

29

210

3.1

3.2

a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisli, nebo osvédéenim o registraci
v pFisluSném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpusobilosti ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruc¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. c) i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédceni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢&i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. DUvody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou
splnény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovaZzuji kapacitni davody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobég;

b) d&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou

predlozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
16. 12. 2022 v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
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3.3

3.4

3.5

41

4.2

43

Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spolecnosti Energy Benefit Centre a.s., se sidlem
Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6 a HONNEM spol. s r.o0., Opo¢no 31, 440 01 Louny vyhotovena
10/2019

b) Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér (rozpocet)
c) Energeticky posudek zpracovany [anonymizovano], 11/2019
d) Stavebni povoleni ze dne 14. 2. 2020 vydané Magistratem mésta Hradec Kralové pod €. j.

224681/2019 ST2/Bak, které nabylo pravni moci dne 18. 3. 2020, a prodlouzeni stavebniho
povoleni ¢.j. 025853/2022 ST2/Bak ze dne 23. 2. 2022

e) Odborny posudek z hlediska vyskytu zvlasté chranénych druhl Zivocichll zpracovany
[anonymizovano] a [anonymizovano], 08/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy
Pfiloha €. 1 Vybrana vysvétleni, doplnéni &i zmény zadavaci dokumentace — neni relevantni

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné v3ech jejich vysvétleni, doplnéni & zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zji5sténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl predané
dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte€ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajiStovana ¢innost®, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
narodénosti dilen v ul. Vazni SOS a SOU Vocelova v Hradci Kralové — stavebni prace Il (dale jen
,dilo® &i ,stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované €innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajistované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.
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5.1

5.2

5.3

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované €innosti:

a)

Kontrolni dny: Pfikaznik bude zaji§tovat organizaci kontrolnich dnd v pradbéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dnd,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

Prikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 3X (tfikrat) tydné v kazdém tydnu, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespon 3 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své ¢innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Piikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené
v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nésledujici €innosti:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

sezndmeni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych &eskych norem;
kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek material(, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
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0)

y)

2)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a
proces(, v€etné pribézného pfedavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;

spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;

aa) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi

pfedani a pFevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava

podklad pro kolaudacéni Fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkd, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudacni souhlas véetné uhrazeni spravnich
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5.4

poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéretné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamui;

ee) kontrola dokladd a ovéfeni dokladu pro konec¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finanénich prostfedk( v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolauda¢nim fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) zabezpeceni cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajiStovat koordinacni Cinnosti v€etné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiéra a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci €innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
c) zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatelti stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

h) upozorhovat prokazatelnym zplUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatreni;
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5.5

6.1

0)

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené& pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu&astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systéml managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném pfipadé
nezvySuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky prikazce
Termin ukonceni zajiStované Cinnosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale také jako ,stavebni zakon");

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkl
(pFevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélki).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.

Pfedpokladana doba trvani realizace Priblizné 6 mésicl - 2 tydny pfed zahajenim
cinnosti stavby, 5 mésici vramci realizace stavby, 2
tydny od ukon&eni stavebnich praci
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i Castecné), konéi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplsobem byly vady odstranény.

PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji €asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonceni pfisluSnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena v K¢ bez DPH 296.000,00
DPH z celkové ceny v K& samostatné 62.160,00
Celkova cena v K& véetné DPH 358.160,00

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajisStované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dan z pfidané hodnoty bude uc¢tovana dle platnych pravnich predpisd v dobé zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mésiénich faktur a na zakladé
kone&né faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil&i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
meésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dilci mésicni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje prikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani
pfislusné ¢astky z uctu prikazce.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

Faktura — dariovy doklad musi splfiovat veSkeré ndleZitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vZzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) C¢islo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) oznaceni innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nazev dotacniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obCanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihaté pro vystaveni dariového dokladu vynalozit Gsili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce pInéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

PFikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfFikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych lhdtach a financnich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. PFikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobkl a technologickych postupt, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroven s fakturou. Déle se zavazuje
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

zachovat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlisledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladl prevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pFikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prlibéhu stavby,
ze prikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancut nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U¢ast pFisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborl ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti uc¢ast
pfislusnych zaméstnancl na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vlci pfikaznikovi U¢€inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souc€innost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za
predpokladu, ze takovychto dokladd &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat v8echny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k predmétu plnéni, a to véetné predpist BOZP, véetné dodrZzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

Prikaznik mlize povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,,poddodavatel*)
pouze s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéifenim ¢€i se zménou
poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vS§em dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace stavby ¢&i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby €i projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti vSem S8kodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
PFikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazkud za fadnou realizaci €innosti

PFikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximainé 10 % ze
sjednané ceny plnéni. Zadrzenou €astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladnég, nejpozdé;ji
vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dn( ¢&i poslednim dnem doby ukon&eni zajistované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokoncéeni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné plnéni zaruCnich podminek, jakoZz i
sank&nich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit djmy zplUsobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani predmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: ndzev a sidlo banky, ndzev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaleni opravnéného k c&erpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,

strana 12 (celkem 16)



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

bezpodmine€na, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel nepini své povinnost ve vztahu k fadnému dokoné&eni dila, nebo

b) zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek zhotovitele.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédc&eni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dna stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou &etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K& za kazdé jednotlivé porudeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavct ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je prikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vUci
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Za kazdeé dil€i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v ¢lanku 5 odst. 3 pism. a) a vS§ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z predchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
KE.
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10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaiji vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

11.3

11.6

121

12.2

doporu€eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni u¢inky vypovédi nastavaji uplynutim kalendarniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlivodu. Pravni uginky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihté dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v €l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zaijisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo treti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak Skody zpusobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na porudeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé S8kody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé 3Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

13.1

13.2

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisi, véetné ucetnich dokladli po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

PFikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze vesSkeré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy Ci pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajd apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen minimalné ve l|hatach dle odstavce 12.6 tohoto ¢lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocn&ncdm povéfenych organt (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského u€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

PFikaznik prohlasuje, ze finan¢ni prostfedky pfimo ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjektim
¢i organim s nimi spojenym uvedenym v sank&nich seznamech ve smyslu zakona ¢. 69/2006
Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich pfedpist ve spojeni s €l. 5k nafizeni
Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem
Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni nafizeni Rady (EU) ¢. 2022/578 ze dne
4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich prospéch. Pfikaznik se
zavazuje, Ze jakoukoli zménu skute€nosti, ktera bude mit vliv na skute€nosti dle tohoto odstavce,
oznami pisemné prikazci do 5 pracovnich dnd od okamziku, kdy se o této skutecnosti dozvi.

13 Zavérecéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik dvé vyhotoveni.
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13.3 Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oc€islovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.4 Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé¢) elektronické uznavané podpisy.

Za pfikazce v Hradci Kralové 5. 1. 2023 Za pfikaznika v Raso8kach 5. 1. 2023
Ing. Lukas Nepokoj Ing. Ale$ Rada
feditel
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