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 Smlouva o dílo 
 

č. sml. objednatele:  

DIL/54/12/022464/2022 

  

Identifikační číslo v programu Tender arena: OCP/ZP/0004/22 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

1.  Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  

zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 

IČO:      00064581 

DIČ:  CZ00064581 

Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

                               číslo účtu:  27-5157998/6000 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  PSS Bohemia, s.r.o., se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov 130 00 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. oddíl C, vložka 83134 

zastoupená Milanem Singerem a Jiřím Skálou, jednatelé 

IČO:        26451255  

DIČ:     CZ26451255 

Bankovní spojení:  ČS 

                               číslo účtu:  8249222/0800 

 

LENAKO s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1041/12 110 00 Praha 1 – Nové Město 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 143690/MSPH 

zastoupená Ing. Jakubem Gaierem, jednatelem 

IČO:        28467507  

DIČ:     CZ28467507 

Bankovní spojení:  ČSOB 

                               číslo účtu:  242025024/0300 

 

 (dále jen „dodavatel“) 

 

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“) 

 

 

I. Veřejná zakázka 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

„Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař“, zahájeného dne 13. 6. 2022 uveřejněním výzvy k podání nabídek 

na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha) pod evidenčním číslem 

P22V00220845 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“). 

 

 

https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha


III. Vymezení díla

l.

2.

4.

a)

b)

i)

2

zaj ištční geodetického v v trčeni stavbx a dalších geodet) ekveh čudí ostí souvisejících se stavbou, 

veškeré potřebné průzkumné prače ve fázi realizace stavbv.

kontrolní prohlídka hotového díla.

g)

h)

a) projektovou dokumentací. která bvla součástí zadávací dokumentace pro vyber dodavatele ke shora 
uvedené veřejné zakázce a zároveň bude předána dodavateli při předání staveniště dle čl IV odst. I teto 
smlouvv a |c u ve re i ne na na Profilu zadavatele:

b) oceněným položkovým rozpor tem/výkazem výměr = tj. nabídkou dodavatele předloženou dne
29. 6. 2022. v zadavacím řízení na tne děnou veřejnou zakazku: nabídka dodavatele |c přílohou č. 1 teto 
sm louvv.

Smluv ni stran v jsou rovněž vázán v zadávacími podmínkami věše uvedené veřejné zakázkx whláscnxmi podle 
zákona a nabídkou dodavatele podanou na tuto veřejnou zakazku.

o)
d)

e)
t)

Dílo ic vx mezeno:

nákladx na zařízeni StaxemštC ;1 zřízeni sUlxemšíC xč xeškurých energii.

atestx materiálu, potřebné zkouškv. měření a revíze, provozní předpisy a řád v. zaškolení obsluh v. 
výstražné tabulkv. informační zařízeni a schémata.

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební prače: „Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař", 
na pozemcích objednatele pare. č. 577/8 v k.ú. Pctrovice. pare. c. 234X/1. pare. č. 221X/1. pare. č. 2348/5. pare, 
č. 2I90 a pare, č 2369/4 v k.ú Hostivař, a to \ souladu $ projektovou dokumentaci staxbx zpracovaně v únoru 
2«22 se společnvm povolením stavebním
změna staxbx vodního díla sp. zn. S-MHMP 137365/21)22. čj MHMP 3X6X52/2022 ze dne 11.04.2022 
vxdanvm Odborem ochrany prostředí .V1H.V1P. odděleni vodního hospodářství, a v souladu s časovém 
harmonogramem dle čl IVapfilohx č. 2 teto smlouvx v souladu s podmínkami teto smlouxv a roxnez s pokvnv 
objednatele udčlcnxmi \ proběhu provádění díla (dále |en ..dílo*').

Dii o bude provedeno v souladu s podmínkami zadaní veřejné zakázkv. přijatou nabídkou dodavatele, 
schválenou projektoxou dokumentaci a praxtúmi a technickými požadavky platnxmi v době podpisu 
smlouvy. V souladu se zákonem Č 1X3/2(106 $b.. O územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), 
se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krájím a se zákonem Č. 20/1987 Sb o státní památkové 
peci, vše ve zněni pozdějších předpisu.

Dodaxatel zhotov í dilo sx\m jmenem a na vlastní zodpoxědnost. Provedením části díla muže dodaxatd 
pověřit třetí osobu jen s předchozím píscmnxm souhlasem objednatele (netxka se poddodavatclu. které 
dodavatel uvedl ve své nabídce). Za wslcdek těch to činností však odpovídá objednateli stejně, jako b\ ie 
provedl sám.

V cené díla, která je uvedena x čl. V. teto smlouw. jsou zahrnutx veškeré souvisej lei ostatní náklade 
spojené se zhotovením díla: i tx. klov nejsou obsaženy x položkovém rozpočtu sam o statně, ale tvoří 
součást Ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména

nákladx na skládku přebxtečného matenah). xxbouranxch konstrukci a hmot.

vxkopovc prače, jejichž skutečné zatříděni se nebude lišit o vlče jak dxč třidx oproti zatřídění 
x pro jeklo ve dokumentaci.

likvidace odpadu v souladu s platnvmi právními předpisy.

úklid dotčeného okolí stavby.

II. Předmět smlouvy
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j)  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální 

formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální 

formě, 

k)  projednání záborů veřejných prostranství, 

l)  vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla, 

m)  náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 

n)  zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky, 

o)  zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby; 

p)  ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 

IV. Doba a místo plnění 

1. Do 10 dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá 

staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli: 

− příslušná povolení ke stavbě dle projektové dokumentace; 

− příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 

2. Dodavatel zahájí dílo do 10 kalendářních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce. (V případě, 

že zadavatel uplatní výhrady ze Zadávací dokumentace dle čl. 9.1, tj. bude požadovat posunutí zahájení 

díla na termín 16. 3., pokud by mělo dojít k zahájení díla později než 15. 11., dojde k příslušné změně čl. 

IV. odst. 2 smlouvy.) 

3. Doba provádění/dokončení díla: nejpozději do: 99 kalendářních dnů 

4. Doba provádění díla se řídí časovým harmonogramem provádění prací, který je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy. 

5. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné 

dohodě prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. 

Prodloužení doby provádění díla může být v takovém případě provedeno i pouze formou vzájemného 

písemného souhlasu smluvních stran (např. zápisem do stavebního deníku). 

6. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními 

stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv 

na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. 

silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých 

druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 

7. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 

bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.  

8. Místem provádění díla je asfaltová komunikace (součástí je i cyklotrasa P15) na pravém břehu vodního díla 

(VD) Hostivař (k.ú. Petrovice a Hostivař). Délka cesty je 2,1 km a její šířka se pohybuje od 2,5 do 4 m s 

množstvím rozšíření v zatáčkách nebo na odpočinkových místech. Začátek úpravy je na hraně stavby 

"Stavba č. 43915 VD Hostivař zkapacitnění bezpečnostního přelivu hráze" cca 100 m od hráze. Úprava 

končí v blízkosti ulice Ramanova (Petrovice). Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 

V. Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným 

výkazem výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1. této smlouvy. Celková cena ve vyjádření 

bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně 

poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady 
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spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) samostatně, tvoří 

součást ceny jednotlivých rozpočtových položek. 

Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 25 859 094,54 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: dvacet pět milionů osm set padesát 

devět tisíc devadesát čtyři korun 

českých padesát čtyři haléřů 

DPH ve výši 21 % 5 430 409,85 Kč 

Cena celkem vč. DPH 31 289 504,39 Kč 

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se 

rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci 

a zjištěných k 28. dni téhož měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 

protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 

minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 

Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli 

právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a 

povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby 

podle příslušných ustanovení této smlouvy.  

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). 

Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na 

základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví dodavatel a doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po 

ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po 

protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.  

4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech 

vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat 

dílčí plnění budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu: 

 
Hlavní město Praha 

Odbor ochrany prostředí MHMP 

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1  

 

Každá faktura bude doložena kopií zjišťovacího protokolu a soupisem provedených prací, podepsaných 

(odsouhlasených) technickým dozorem investora. 

 

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Dále musí obsahovat: 

- číslo smlouvy, 

- údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém 

rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném 

rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, 

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu 

správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 

fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 

lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.   
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7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde 

ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové 

(fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro 

tento případ řešena dodatkem ke smlouvě. 

8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví 

smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

9. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto práce nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e 

zákona o DPH, objednatel je územně samosprávným celkem a předmět plnění není pořizován za účelem 

ekonomické činnosti ale z důvodu využití pro veřejnoprávní účely. 

 

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele 

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení 

díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a 

projektové dokumentaci. 

2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, 

zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 

předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce 

veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se 

řídit pokyny koordinátora BOZP. 

4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se 

všemi podmínkami a že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce. Dodavatel dále potvrzuje, že 

souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a projektové 

dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; 

jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem. 

5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 

soukromých. 

7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a 

uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 

předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 

předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, 

dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle 

„Manuálu pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy“. Tento manuál je dostupný na 

internetové 

adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/odbor_mestskeho_investora/manual_pro

_tvorbu_informacnich_panelu.html. 

9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny 

budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele. 

10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu 

(poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je 

provedl sám. 
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13.

14

16

17

l

c)

d)

I.

Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řad ne m stavu, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištěni a poškození související se stavbou.

Dodavatel splní povinnosti podle teto smlouvv dokončením a předaním předmětu díla obiednateli 
ve smvslu ustanoveni či. IX. této smlouvv.

a)

b)

Dodavatel je povine” vést po celou dobu provádění díla stavební deník $ denními záznamy o provedených 
pracích. Do stavebního deníku budou zapisován v veškeré skutečnosti rozhodující pro provedeni díla.

6

Dodavatel je povinen dodržet při plnění předmětu smlouvy všechny podminkv. kterě byly předmětem 
hodnoticich kritérií a technické kvalifikace v zadávacím řízení a které dodavatel uvedl v nabídce (viz 
příloha č I této smlouvv) Připadne zmenv těkající se údajů, jež bvlv hodnotícími kritérii, musí b<t předem 
písemné odsouhlasenv objednatelem. O změnách těkajících se technické kvalifikace, je dodavatel povinen 
bez zbvlečného odkladu (ncipozdcji však do 2o pracovních dnu od lakové zmenv) písemné informovat 
objednatele a musi bvt objednatelem písemně odsouhlasenv. Dospěje-li objednatel k názoru, že změna 
kvalifikace na straně dodavatele ic lakového rázu, že dodavatel nadalo nesplňuje podminkv účasti 
v zadávacím řízeni, musí dodavatel v termínu určeném objednatelem provést naprav u.

Objednatel je oprávněn

Provádět průběžnou kontrolu plněni předmětu smlouvv

Xeimeně icdnou za tvden pořadat kontrolní den za účelem kont rol v plnění smlouvv za účasti zástupců 
dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnu.

Písemně v v zvát dodavatele k poskv tnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 
této smlouvv a určit termín pro poskvrnu li náhradního plnění nebo odstraněni zavad.

Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plném.

Vlastníkem stavbv ic od počátku objednatel. Objednatel neprovede vlastnické prav o ke zhotovené stavbě na 
třetí osobu před podpisem protokolu o předáni a převzetí stavbv.

Objednatel je povinen provedené dílo proste vad a nedodělku převzít a zaplatit dohodnutou cenu dila.

Dodavatel je povinen v pni běhu prováděni díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a 
nakladaní sodpadv. provést veškera opatření proti uniku látek, které mohou ohrozit inkost po v rchovvch 
nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k uniku těchto látek, je dodavatel povinen provést 
na vlastni nakladv takova opatření, která zabraní znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
lulkami. Dále ie dodavatel povinen respektoval podzemní i nadzemní zařízení a učinil laková opatřeni, abv 
nedošlo k jejích poškozeni.

15. Dodavatel je v rámci provádění díla v postaveni původce odpadu ve smvslu use. § 5 odst. I písm. a) zákona 
c. 54I/2O>() Sb . o odpadech

Dodavatel musí před zakrvtím prací, u ktcivch nelze po z.akrvtí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 
vxzvai písemné objednatele alespoň tri dnv předem k jejich kontrole. Nedoslaví-li se zástupce objednatele 
v uvedené Ihutě a bude požadovat dodatečné odkryti těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrvti provést 
na nakladv objednatele, popřípadě na své nakladv. pokud se zjisti, že zakrvtě prače nebvlv rádně 
prov edenv.

11. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením pouze tv poddodavatcle. kterě uvedl v nabídce (viz přílohač. 4 
fěK^mlou^tk spo o$t

IČO: 27146324). Případně zmenv poddodavatcle musi bvt předem písemně odsouhlasenv 
objednatelem.

VIJI. Řízení stavbv. stavební deník, technický dozor

Vil. Další práva a povinnosti objednatele
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IX. Předání díla a převzetí díla

l.

2.

Technicky dozor objednatele: bude ničen objednatelem před zahájením prací 

dozor pro jektán ta

Dílo bude předáváno měsíčné na zaklade dílčích plnění v souladu s časovvm harmonogramem prací 
formou předávacího protokolu.

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, připadne 
prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnu předem, k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízeni. Objednatel je pov men na základě tohoto oznámení písemné svolat přejímací íi/ení

Techmckv dozor obiednatele zejména:

a)

?. O pmbčhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předaní a převzetí, podepsanv zástupci obou 
smluvních stran, klen* bude obsahovat vedlo základních tcchníckvch údaiu zejména zhodnoceni kvalitv

. St.v by' edo u c m dodav j e
3. Jestliže stavbyvedouci nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 

pracovních dnu připojit k záznamu svoje vx jádře ní. imak se má za to. že s obsahem záznamu souhlasí.
Ncsouhlasi-li odpovědné zástupce objednatele s obsahem zůpisu. kterv provedl stav bxv cdoucí dodavatele, 
zápise svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnu s uvedením důvodů, jinak se ma za to. že s ob salt cm 
zaznamu souhlasí.

časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínkv bezpečnosti prače a technickvch zařízeni a údaje 
duicžité pro posouzeni rozsahu a hospodárností stavby V pracovní době bude stavební deník male 
přístupně zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na miste provádění díla). Vedeni deníku 
končí dnem odstraněni poslední v ad v oznámené (reklamované) v zápise o předaní a převzetí stavbv. Ve 
stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vvtrhavatz nej strankv. Do stavebního deníku jsou mimo 
slav bvvedo ucího dodavatele oprávněni nahlížel, či zapisovat do ucho pověro ní zástupci objednatele, o sob v 
vykonávající funkce technického dozoru obiednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jmu 
pověřeně.

Průběžně sleduic. zda isou práce provaděnv podle schváleného projektu, podle smlouvv o 
technickvch norem a jiných předpisu.

přebila dodavkv stavebních prací a cele dílo podle teto smlouvv a potvrzuie soupisv provedenveh prací 
a zjišťovací protokolv.

je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, kterc mu$í následné 
pisemnč předložit k odsouhlaseni objednateli.

je oprávněn dál pracovníkům dodavatele příkaz přerušit prací, pokud odpovědně zástupce dodavatele 
není dosažitclnv a jv-li ohroženo zdraví pracovníku nebo hrozí vznik hmotné škodv Není vsak 
opiáv nčn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele.

pravidelné kontroluje a svvm podpisem potv rzaje stavební deník.

Dodavatel bude průběžné informovat obiednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsanv ve stavebním deníku, podepsanv slavbvvedoučím a tcchmckvm dozorem objednatele. ie 
důkazem O zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní uprav v a jiná práv ni jednáni (řízeni) 

Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělku zjištčnvch pří přejímacím řízeni stavbv 
obicdnatcli originál stavebního deníku k archivaci.

Po celou dobu prováděni díla zajiši uic obicdnatcl vvkon funkce autorského dozoru projektanta a 
technického dozoru:
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provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech 

odstranění vad a nedodělků. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 

vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a 

neprodlužovat tak přejímací řízení. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 

dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co 

tyto vady zjistil. 

7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho 

řádným předáním objednateli. 

8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě 

i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 

poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu s ostatními doklady a 

potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) 

budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a 

výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí. 

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy 

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 

smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené 

objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen 

je uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na 

stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy 

má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel 

smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit. 

3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a 

včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto 

důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)  nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele, 

b)  insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, 

c)  nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní 

strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy. 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku je dotčená smluvní strana 

povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se druhá strana smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 

strany uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. 
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Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně 

provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě 

ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí 

celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu 

poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 

zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na 

náhradu škody. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 

protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné 

nároky smluvních stran. 

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 

případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur. 

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 

smluvní straně. 

12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10 % 

z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé 

smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení 

dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 

ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 

porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. 

odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent. 

14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele, 

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

15. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel nedodržel povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 11. a 12. této 

smlouvy. 

16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

 

XI. Odpovědnost za vady 

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou 

záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými 

normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 

a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.  
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3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho 

samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady 

objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám. 

4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad 

s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 

záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli. 

5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění 

reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána. 

6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní 

nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele. 

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že 

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a 

práce provedené do doby ukončení prací. 

 

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a)  Při prodlení dodavatele s prováděním díla v dohodnutých termínech dle této smlouvy nebo s předáním 

řádně dokončeného díla zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 

vč. DPH a to za každý nedodržený termín a za každý kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.  

b)  Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí 

dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 

vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

c)  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 

dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelem v protokolu předání a 

převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel 

v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.  

d)  Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 21 dnů 

od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a 

za každý kalendářní den prodlení. 

e)  Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je dodavatel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení 

s plněním této povinnosti. 

f)  Nedodrží-li dodavatel povinnost dle čl. VI. odst. 12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla vč. DPH.  

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to 

zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 7, 9 a dále porušením ustanovení 

čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel 

nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve 

kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. 

XIII. této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. 
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Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost 

námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena. 

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu. 

 

XIII. Doručování 

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této 

smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Pokud v průběhu plnění této smlouvy 

dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně 

písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně. 

2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu: 

Hlavní město Praha 

Odbor ochrany prostředí MHMP 

Jungmannova 35/29 

110 00 Praha 1 

IDDS: 48ia97h 

 

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:  

PSS Bohemia, s.r.o. 

Orebitská 66/6,  

Praha 3 – Žižkov 130 00 

IDDS: ybzvnt5 

 

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla 

písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 

10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát 

o doručení nedozvěděl. 

4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 

oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, 

považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. 

 

XIV. Ostatní ujednání 

1. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 

pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích 

osob. 

2. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a 

dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel 

nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku. Pro případ 

vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je dodavatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za 

podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem a odstranění 

poslední vady a nedodělku. Fotokopie pojistné smlouvy se stává po jejím uzavření nedílnou součástí této 

smlouvy jako její příloha č. 3. (Dodavatel je povinen fotokopii pojistné smlouvy objednateli předat před 

podpisem této smlouvy.) Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, 

poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, 

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v 

důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ 

poškození nebo zničení pojištěné věci, sesuvem půdy, pádem stromů a jiných předmětů, nejsou-li součástí 

poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy musí 



3.

Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:4.

ve věcech smluvnicla)

b) ve věcech technicky

Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat

ve věcech smluv nicha)

b) ve věcech technických

XV. Doložky a výhrady spravedlivých změn smlouvy

12

S ohledem na povinnost dle ust. § I24 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou 
vybraného dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § I765 občanského zákoníku, se tímto stanovují 
pravidla spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolnosti, které nastaly v době 
po skončeni lhůty pro podáni nabídek, které smluvní strany v době do skončeni Ihuty pro podáni nabídek 
nemohly rozumně předvídat a proti který m nemohly již v době po skončeni Ihuty pro podáni nabídek učinit 
účelná opatřeni nebo se jim účelně vy hnout:

I. Ceny uvedené v ěl. V odst. I. této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečností s přímým 
dopadem na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:

vyplývat, že pojištěni kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém 
majetku v průběhů realizace stavby, škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledků 
stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.

Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z léto smlouvy třeli osobě bez písemného souhlasu 
druhé strany.

a) Dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět plněni.

b) Dojde ke změně právních předpisů, které prokazatelným (řádné doložitelným) způsobem přímo změní 
náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li |» dobu trváni smlouvy 
k více takovým změnám, jc pro určeni limitu 5 % rozhodný součet změn nákladu za kalendářní 
čtvrtletí). Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označuji například změny sazby 
spotřební dané, silniční daně, zavedeni či zrušeni cel. správních či jiných poplatku, změny nej nižší 
úrovně zaručené mzdy.... apod.

c) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu celkové cenové hladiny, neboť přírůstek indexu 
spotřebitelský ch cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vy hlášeny Českým 
statistickým úřadem (dále jen .jnira inflace" a ..ČSU") přesáhne meziměsíčně l%. V takovém případě 
jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši 
přírůstků míry inflace nad tento limit 1% (dále jako ..inflační doložka").

d) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu cen jednotlivých vstupů nutných ke zhotovení díla 
(energií, materiálu.... apod.). neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členěni dle 
klasifikace ('Z-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSÚ (dále jen .přírůstek ceny dílčího vstupu") 
přesáhne meziměsíčně 3 % V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u 
dosud neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupu, a to o výši procentního přírůstku 
ceny dílčího vstupu nad tenlo linut 3% (dále jako ..cenová doložka").
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e)  Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu oslabení koruny, neboť přírůstek průměrného měsíčního 

devizového kurzu CZK/USD nebo CZK/EUR dle statistiky kurzu devizového trhu České národní 

banky (dále jen „ČNB“) přesáhne meziměsíčně 2%. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny 

dodatkem navýšit cenu oslabením koruny dotčených dosud neprovedených prací o výši procentního 

oslabení koruny nad tento limit 2% (dále jako „kurzová doložka“). 

 

2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. 

Jakékoliv zvýšení nákladů jde u takového plnění k tíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u 

takového plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno. 

3. V případě, že dojde ke změně sazby DPH ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel 

od okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. 

Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová 

zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované 

jednotkové ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smluvenou cenu včetně DPH 

za toto plnění. Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavyšuje. 

4. V případě, že dojde k takové změně právních předpisů ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, 

která prokazatelně přímo změní celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která 

odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové 

smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně 

doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti 

posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom 

kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke 

dni doručení výzvy. 

5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude 

doložena podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této 

smlouvy. Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje 

požadavek druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna 

uvést důvod odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.  

6. Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku (dále společně jen „doložky“) lze poprvé 

uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit 

vždy pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejnění příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ 

obvykle zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V 

jednom kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom 

kalendářním měsíci možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, 

ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat 

souběžně se změnou cen podle kterékoliv z doložek. 

7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny 

nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodné je datum uvedené na webu dané 

instituce), jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, 

která bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané 

dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek 

dodavatele za nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný, v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.  

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/prumerne_form.html


14 

8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, 

neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu 

ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek 

soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku 

jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu 

ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit. 

9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky 

zdůvodněnou lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení) 

v případě, že v době po skončení lhůty pro podání nabídek: 

a. nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či 

okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu 

a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti: 

i. přírodní síly – např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, 

apod. 

ii. společenské jevy – např. stávky, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, 

změna legislativy, apod. 

iii. násilné a kriminální akty – např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, 

ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod. 

iv. další neovlivnitelné jevy – např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, 

neplánované odstávky, blackout, apod.  

b. dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodů, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodů 

způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazů či zákazů, které objednatel 

jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občanů a zajištění 

veřejného pořádku. 

10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky 

nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti 

předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že: 

a. po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího 

řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námitky 

podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších 

úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námitkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení 

ze strany orgánů dohledu a úkony v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a 

b. zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními 

očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní 

harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal 
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nemožným, protismyslným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, 

protismyslnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například: 

i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy 

plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, anebo 

kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je pořizováno 

(Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní strany považují 

například termínová omezení daná právními předpisy – tj. zákazy či povinnosti provádět určité 

činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých stavebních prací pouze na 

přesné klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností pouze na konkrétní vegetační 

období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ a SŠ pouze v době školního roku, 

neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době její uzavírky, apod.)  

ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích 

podmínek navázán na předem stanovené pevné datum. 

11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 

změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení s uzavřením 

smlouvy. Za odstranění následků zdržení smluvní strany považují zejména: 

a. posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění na 

původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy v zadávacích 

podmínkách, nebo 

b. prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu 

plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady 

technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu 

u zahradnických prací, výsadeb, výsevů či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací za 

účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živočichů, 

dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období od 15.12. do 15.3., 

apod.)  

XVI. Závěrečná ustanovení 

1.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 

právními předpisy. 

2.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 

stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy. 

3.  Smlouva obsahuje bez příloh 16 stran textu. 

4.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl.m. Praha. Smluvní strany zároveň berou 

na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z 

nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude 
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smlouva zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně 

veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 

označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. 

7.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou 

vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

8.  Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o  ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních  údajů jsou uvedeny na webu 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

9.  V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy 

č. 765 ze dne 11. 4. 2022. 

 

 

 

 

 Elektronicky podepsáno                                           Elektronicky podepsáno 

......................................... 

Za objednatele: 

......................................... 

Za dodavatele: 

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý  

ředitel odboru 
Milan S i n g e r 

jednatel PSS Bohemia, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronicky podepsáno 

......................................... 

Za dodavatele: 

Ing. Jakub G a i e r 

jednatel LENAKO, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy smlouvy:  1. Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet/výkaz výměr) 

    2. Časový harmonogram  

 3. Fotokopie pojistné smlouvy  

 4. Seznam poddodavatelů   

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 31 289 504,39

04

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

Vyplň údaj

25 859 094,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

25 859 094,54 5 430 409,8521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7 708 804,176 370 912,5402 SO 02 Stabilizace hrany svahu

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

17. 2. 2022

 

 

901 VON

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

19 139 101,8901 SO 01 Komunikace

25 859 094,54

422 386,93349 080,11

Cena s DPH [CZK]

23 158 313,29

31 289 504,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 139 101,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 139 101,89 21,00% 4 019 211,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 158 313,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

01 - SO 01 Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 139 101,89

HSV - Práce a dodávky HSV 18 366 876,39

    1 - Zemní práce 1 790 078,07

    2 - Zakládání 185 523,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 761 530,03

    4 - Vodorovné konstrukce 4 230 041,66

    5 - Komunikace 7 702 237,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 335 533,00

    997 - Přesun sutě 220 272,40

    998 - Přesun hmot 141 660,06

PSV - Práce a dodávky PSV 772 225,50

    767 - Konstrukce zámečnické 762 025,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 200,00

01 - SO 01 Komunikace

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 139 101,89

D HSV Práce a dodávky HSV 18 366 876,39

D 1 Zemní práce 1 790 078,07

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 300,000 155,00 46 500,00

2 K 112151012
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene přes 200 do 300 mm
kus 19,000 450,00 8 550,00

3 K 112151014
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene přes 400 do 500 mm
kus 10,000 750,00 7 500,00

4 K 112151016
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene přes 600 do 700 mm
kus 2,000 950,00 1 900,00

5 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 20,000 560,00 11 200,00

6 K 113107142
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

ručně
m2 45,000 350,00 15 750,00

VV "ochrana stávajících stromů"

VV "odvoz do 50 m" 45 45,000

VV Součet 45,000

7 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 6 751,000 85,00 573 835,00

VV "ponechání na místě" 6751 6 751,000

VV Součet 6 751,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 80,000 155,00 12 400,00

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

9 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic na sucho
m3 0,225 3 500,00 787,50

VV "Vybourání odláždění výtoku propustku 0,700"  3*0,3*1,0*0,25 0,225

VV Součet 0,225

10 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

podle druhu, velikosti nebo tvaru
m3 50,000 493,50 24 675,00

VV
"Vytřídění kamenů na použití a odvoz nepoužitelného kamene" 

50
50,000

VV Součet 50,000

11 K 115001R01
Dočasné odvedení vody z pramene mimo stavební 

jámu
kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

VV "studánka" 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 121111201 Odstranění lesní hrabanky m2 6,000 105,00 630,00

VV "studánka"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

13 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 154,000 322,00 49 588,00

VV "odkopávky pro zídky" (580*0,2)+(40*0,5) 136,000

VV "výkop pro cestu k vodě" 90*0,2 18,000

VV Součet 154,000

14 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 250,000 384,33 96 082,50

VV
"Výkop pro cestu s přemístěním výkopku do zhutněného 

násypu (Road MIX do podélného profilu)" 250
250,000

VV Součet 250,000

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

01 - SO 01 Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 15,600 680,00 10 608,00

VV "studánka" 4,8+8,3+2,5 15,600

VV Součet 15,600

16 K 153271R23
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl 1,5 z 

oceli BSt 500 D 25 mm
kus 40,000 395,00 15 800,00

VV "studánka"

VV 10*4 40,000

VV Součet 40,000

17 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 100 do 300 mm
kus 19,000 32,00 608,00

18 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus 10,000 176,51 1 765,10

19 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 500 do 700 mm
kus 2,000 607,00 1 214,00

20 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 19,000 517,00 9 823,00

21 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 10,000 1 093,00 10 930,00

22 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 500 do 700 mm
kus 2,000 2 545,00 5 090,00

23 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 19,000 106,00 2 014,00

24 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 10,000 401,01 4 010,10

25 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 2,000 706,99 1 413,98

26 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 300,000 57,99 17 397,00

27 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 171,000 32,11 5 490,81

VV 19*9 'Přepočtené koeficientem množství 171,000

28 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 90,000 41,33 3 719,70

VV 10*9 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

29 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km
kus 18,000 48,62 875,16

VV 2*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

30 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 171,000 33,54 5 735,34

VV 19*9 'Přepočtené koeficientem množství 171,000

31 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 90,000 44,65 4 018,50

VV 10*9 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

32 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km
kus 18,000 49,74 895,32

VV 2*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

33 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 

do 300 mm ZKD 1 km
kus 171,000 42,66 7 294,86

VV 19*9 'Přepočtené koeficientem množství 171,000

34 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 

do 500 mm ZKD 1 km
kus 90,000 51,22 4 609,80

VV 10*9 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

35 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 

do 700 mm ZKD 1 km
kus 18,000 68,60 1 234,80

VV 2*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

36 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 

do 100 mm ZKD 1 km
m2 1 500,000 12,65 18 975,00

VV 300*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 500,000

37 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 88,000 150,00 13 200,00

VV "násypy a zasypy na mezideponii a zpět" (40+4)*2 88,000

VV Součet 88,000

38 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 330,000 155,00 51 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Odstranění namíchané zeminy ROAD MIX před přidáním 

pojiva s odvozem do 1000m" 80
80,000

VV
"Výkop pro cestu s přemístěním výkopku do zhutněného 

násypu (Road MIX do podélného profilu)" 250
250,000

VV Součet 330,000

39 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 125,600 288,00 36 172,80

VV "odkopávky pro zídky" (580*0,2)+(40*0,5) 136,000

VV "výkop pro cestu k vodě" 90*0,2 18,000

VV "studánka" 4,8+8,3+2,5 15,600

VV "odpočet násypy a zásypy" -(40+4) -44,000

VV Součet 125,600

40 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 44,000 155,00 6 820,00

VV "násypy a zasypy" (40+4) 44,000

VV Součet 44,000

41 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 80,000 155,00 12 400,00

VV
"Odstranění namíchané zeminy ROAD MIX před přidáním 

pojiva s odvozem do 1000m" 80
80,000

VV Součet 80,000

42 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 200,960 280,00 56 268,80

VV 125,6*1,6 200,960

VV Součet 200,960

43 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,000 15,00 660,00

VV "násypy a zasypy" (40+4) 44,000

VV Součet 44,000

44 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 4,000 480,00 1 920,00

VV "studánka" 4 4,000

VV Součet 4,000

45 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 40,000 180,00 7 200,00

VV "zásyp za kamennou rovnaninou" 40 40,000

VV Součet 40,000

46 K 181111R11 terénní úpravy za obrubníkem, modelace terénu m2 1 200,000 75,00 90 000,00

VV 1200 1 200,000

VV Součet 1 200,000

47 K 181311R03 Rozprostření lesní hrabanky m2 6,000 150,00 900,00

VV "studánka"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

48 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 200,000 75,00 90 000,00

VV "zatravnění" 1200 1 200,000

VV Součet 1 200,000

49 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 306,000 560,00 171 360,00

VV 1200*0,15*1,7 306,000

VV Součet 306,000

50 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 200,000 18,00 21 600,00

VV "zatravnění" 1200 1 200,000

VV Součet 1 200,000

51 M 00572471R
osivo směs travní (jílek mnohokvětý, kostřava 

mnohokvětá, kostřava červená, jílek vytrvalý)
kg 36,000 188,00 6 768,00

VV 1200*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

52 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 1 200,000 18,00 21 600,00

VV "zatravnění" 1200 1 200,000

VV Součet 1 200,000

53 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 7 500,000 28,00 210 000,00

VV 7500 7 500,000

VV Součet 7 500,000

54 K 182111111
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou 

rohoží přes 1:2 do 1:1
m2 6,000 158,00 948,00

VV "studánka"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

55 M 693111R kokosová rohož m2 6,000 115,00 690,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 185 523,67

56 K 153211R02
Zřízení stříkaného betonu tl přes 50 do 100 mm na 

svahu
m2 10,000 3 500,00 35 000,00

VV "studánka"

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

57 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 m3 0,600 6 500,00 3 900,00

VV 10*0,06 0,600

VV Součet 0,600

58 K 153273112

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí 

jednovrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a 

poloskalních ploch

m2 10,000 650,00 6 500,00

VV "studánka"

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

59 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 32 mm
m3 0,072 5 600,00 403,20

VV "studánka"

VV "jímací zona" 0,6*0,6*0,2 0,072

VV Součet 0,072

60 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

drobným těženým
m3 0,036 5 600,00 201,60

VV "studánka"

VV "jímací zona" 0,6*0,6*0,1 0,036

VV Součet 0,036

61 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 0,880 60,00 52,80

VV "studánka"

VV "jímací zona" 1,1*0,8 0,880

VV Součet 0,880

62 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 1,042 300,00 312,60

VV 0,88*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1,042

63 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 2,800 1 350,00 3 780,00

VV "schody" 28*0,1 2,800

VV Součet 2,800

64 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 17,400 5 220,00 90 828,00

VV "zídky z kamenné rovnaniny"

VV
"kamenná zídka výšky 500mm z bloků cca 500/1000mm" 

310*0,6*0,05
9,300

VV
"kamenná zídka výšky 1000mm z bloků cca 500/1000mm" 

270*0,6*0,05
8,100

VV Součet 17,400

65 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 2,805 6 530,00 18 316,65

VV "schody" 28*0,1 2,800

VV "studánka" 0,5*0,1*0,1 0,005

VV Součet 2,805

66 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,218 60 690,00 13 230,42

VV "schody" 28*0,0078 0,218

VV "studánka" 0,5*0,1*0,0078 0,000

VV Součet 0,218

67 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,440 3 220,00 4 636,80

VV "základová konstrukce odpadkového koše"

VV 0,6*0,6*0,5*8 1,440

VV Součet 1,440

68 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,600 574,00 5 510,40

VV "základová konstrukce odpadkového koše"

VV 0,6*4*0,5*8 9,600

VV Součet 9,600

69 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,600 297,00 2 851,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 761 530,03

70 K 31732R018 Zdivo opěrných zdí ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,225 5 860,00 7 178,50

VV "studánka"

VV (0,5*0,5*2,5)+(0,2*1,2*2,5) 1,225

VV Součet 1,225

71 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 

nebo zakřivených zřízení
m2 8,500 1 279,01 10 871,59

VV "studánka"

VV (0,5*2*2,5)+(2*1,2*2,5) 8,500

VV Součet 8,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 

nebo zakřivených odstranění
m2 8,500 297,00 2 524,50

73 K 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 

505
t 0,147 60 690,00 8 921,43

VV "studánka"

VV 1,225*0,12 0,147

VV Součet 0,147

74 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb obkladní s vyspárováním
m3 17,750 9 145,00 162 323,75

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV
"Vyzdění čel propustků kamenným zdivemna divoko na CM s 

vyspárováním"

VV "km 0,32424 DN 1000" 32*0,25 8,000

VV "km 0,70008 DN 500" 14*0,25 3,500

VV "km 0,77914 DN 500" 16*0,25 4,000

VV "km 1,99105 DN 100" 9*0,25 2,250

VV Součet 17,750

75 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 25/30
m3 41,000 6 990,00 286 590,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "čelo propustku"

VV "km 0,32424 DN 1000" 20 20,000

VV "km 0,70008 DN 500" 8 8,000

VV "km 0,77914 DN 500" 9 9,000

VV "km 1,99105 DN 100" 4 4,000

VV Součet 41,000

76 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 108,500 1 279,01 138 772,59

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "čelo propustku"

VV "km 0,32424 DN 1000" 50 50,000

VV "km 0,70008 DN 500" 20 20,000

VV "km 0,77914 DN 500" 22,5 22,500

VV "km 1,99105 DN 100" 16 16,000

VV Součet 108,500

77 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 108,500 297,00 32 224,50

78 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 

svařovaných sítí
t 1,693 60 690,00 102 748,17

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "čelo propustku"

VV "km 0,32424 DN 1000" 50*2*0,0078 0,780

VV "km 0,70008 DN 500" 20*2*0,0078 0,312

VV "km 0,77914 DN 500" 22,5*2*0,0078 0,351

VV "km 1,99105 DN 100" 16*2*0,0078 0,250

VV Součet 1,693

79 K 32721R122 Kamenné řádkové zdivo m3 0,625 15 000,00 9 375,00

VV "studánka"

VV 2,5*1,0*0,25 0,625

VV Součet 0,625

D 4 Vodorovné konstrukce 4 230 041,66

80 K 451504112
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl přes 

100 do 150 mm
m2 106,000 94,61 10 028,66

VV "nový přístup k vodě" 90 90,000

VV "plocha pod lavičky" 16 16,000

VV Součet 106,000

81 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 32,660 550,00 17 963,00

VV 106*0,15*1,67*1,23 32,660

VV Součet 32,660

82 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva 

tl přes 100 do 150 mm
m2 28,000 175,00 4 900,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "dlážděný kryt"

VV "km 0,32424 DN 1000" 22 22,000

VV "km 0,70008 DN 500" 6 6,000

VV Součet 28,000

83 K 451571R12
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 

200 mm
m2 0,500 1 120,00 560,00

VV "studánka"

VV 0,5*1,0 0,500

VV Součet 0,500

84 K 451571R22
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 

250 mm
m2 0,400 1 350,00 540,00

VV "studánka"

VV 0,4*1,0 0,400

VV Součet 0,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 9,000 55,00 495,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "dlážděný kryt"

VV "km 0,32424 DN 1000" 3 3,000

VV "km 0,70008 DN 500" 3 3,000

VV "km 0,77914 DN 500" 3 3,000

VV Součet 9,000

86 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 9,000 98,00 882,00

87 K 457971121R
Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 35° do 80° š 

do 3 m
m2 348,000 55,00 19 140,00

VV "zídky z kamenné rovnaniny"

VV "geotextílie"

VV
"kamenná zídka výšky 500mm z bloků cca 500/1000mm" 

310*0,6
186,000

VV
"kamenná zídka výšky 1000mm z bloků cca 500/1000mm" 

270*0,6
162,000

VV Součet 348,000

88 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 348,000 98,00 34 104,00

89 K 457979122R
Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu 

přes 35° do 80° 8 skob na 10 m2
m2 348,000 23,00 8 004,00

90 K 462512162
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 

kamenů do 200 kg oživený
m3 0,500 9 300,00 4 650,00

VV "studánka"

VV "odláždění výtoku" 1,0*1,0*0,5 0,500

VV Součet 0,500

91 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce
m3 242,500 15 000,00 3 637 500,00

VV "nový přístup k vodě" 60*0,5 30,000

VV "zídky z kamenné rovnaniny"

VV
"kamenná zídka výšky 500mm z bloků cca 500/1000mm" 

310*0,5*0,5
77,500

VV
"kamenná zídka výšky 1000mm z bloků cca 500/1000mm" 

270*0,5*1,0
135,000

VV Součet 242,500

92 K 465210122
Schody z lomového kamene na maltu cementovou s 

vyspárováním tl 250 mm
m2 22,000 6 920,00 152 240,00

VV "schody" 20+(10*0,2) 22,000

VV Součet 22,000

93 K 4655111R1
Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár 

pl do 20 m2 tl 100 mm
m2 0,400 1 450,00 580,00

VV "studánka"

VV 0,4*1,0 0,400

VV Součet 0,400

94 K 465511227
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a 

vyplněním spár tl 250 mm
m2 37,000 1 450,00 53 650,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "dlážděný kryt"

VV "km 0,32424 DN 1000" 3+22 25,000

VV "km 0,70008 DN 500" 3+6 9,000

VV "km 0,77914 DN 500" 3 3,000

VV Součet 37,000

95 K 465511428
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním 

spár tl 400 mm
m2 106,000 2 680,00 284 080,00

VV "nový přístup k vodě" 90 90,000

VV "plocha pod lavičky" 16 16,000

VV Součet 106,000

96 K 46551R127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 100 mm
m2 0,500 1 450,00 725,00

VV "studánka"

VV 0,5*1,0 0,500

VV Součet 0,500

D 5 Komunikace 7 702 237,50

97 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm
m2 180,000 175,00 31 500,00

VV
"úprava plochy v místě sjezdu 0/32 tl.10cm v místech 

sníženého obrubníku u profilu 48 a 51" 180
180,000

VV Součet 180,000

98 K 56483101R Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-4 mm  tl 100 mm m2 180,000 85,00 15 300,00

VV "hutněný posyp plochy v místě sjezdu ze ŠD drtí 0/4mm" 180 180,000

VV Součet 180,000

99 K 564851011A Podklad ze štěrkodrtě ŠD  tl 150 mm m2 35,000 250,00 8 750,00
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VV "ochrana vzrostlých stromů" 35 35,000

VV Součet 35,000

100 K 565125111A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm 
m2 7 500,000 360,00 2 700 000,00

VV "A asfaltové vrstvy" 7500 7 500,000

VV Součet 7 500,000

101 K 567563141

Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s 

cementem, zeolitem, minerály tl přes 350 do 400 mm 

pl přes 6000 do 10000 m2

m2 7 000,000 178,00 1 246 000,00

VV "komunikace - ROAD MIX" 7000 7 000,000

VV Součet 7 000,000

102 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 179,200 3 750,00 672 000,00

VV 7000*0,4*0,8*0,08 179,200

VV Součet 179,200

103 K 569851111A Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 752,500 175,00 131 687,50

VV "A asfaltové vrstvy"  2150*0,35 752,500

VV Součet 752,500

104 K 573191111A
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,5 

kg/m2
m2 7 500,000 26,00 195 000,00

VV "A asfaltové vrstvy" 7500 7 500,000

VV Součet 7 500,000

105 K 573231108A
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 7 000,000 26,00 182 000,00

VV "A asfaltové vrstvy" 7000 7 000,000

VV Součet 7 000,000

106 K 577134111A
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm 
m2 7 000,000 360,00 2 520 000,00

VV "A asfaltové vrstvy" 7000 7 000,000

VV Součet 7 000,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 335 533,00

107 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 350,00 700,00

VV "A asfaltové vrstvy" 2 2,000

VV Součet 2,000

108 M 404R00001 značka dopravní kus 2,000 1 950,00 3 900,00

109 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV "A asfaltové vrstvy" 2 2,000

VV Součet 2,000

110 M 404R00002 sloupek pro dopravní značku s betonovou patkou kus 2,000 1 300,00 2 600,00

111 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 2 200,000 132,00 290 400,00

VV "A asfaltové vrstvy" 2200 2 200,000

VV Součet 2 200,000

112 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 40,000 560,00 22 400,00

VV "A asfaltové vrstvy" 40 40,000

VV Součet 40,000

113 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 2 200,000 12,00 26 400,00

114 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 40,000 94,00 3 760,00

115 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 1 590,000 540,00 858 600,00

VV "A asfaltové vrstvy"

VV "kamenný obrubník KS3" 1460 1 460,000

VV "kamenný štípaný obrubník 100x250x1000" 130 130,000

VV Součet 1 590,000

116 M 58380R01 obrubník kamenný žulový KS 3 (130x200 mm) m 1 489,200 655,00 975 426,00

VV 1460*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 489,200

117 M 583803R4 obrubník kamenný štípaný 1000x100x250mm m 132,600 670,00 88 842,00

VV 130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 132,600

118 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,300 3 500,00 1 050,00

VV "studánka"

VV "odvodňovací žlab" 0,15*0,5*4,0 0,300

VV Součet 0,300

119 K 91952R050 Zaříznutí a začištění trouby DN 500 kus 4,000 6 500,00 26 000,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "km 0,70008 DN 500" 2 2,000

VV "km 0,77914 DN 500" 2 2,000

VV Součet 4,000
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120 K 91952R100 Zaříznutí a začištění trouby DN 1000 kus 3,000 8 500,00 25 500,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "km 0,32424 DN 1000" 2 2,000

VV "km 1,99105 DN 100"1 1,000

VV Součet 3,000

121 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 

roštem šířky přes 200 mm
m 4,000 2 600,00 10 400,00

VV "studánka" 4,0 4,000

VV Součet 4,000

122 M 59228436 žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm m 4,000 3 860,00 15 440,00

123 K 93511R001
Nerez potrubí DN 42,4x2,0 nn děrované vrtáním 50xDN 

10 mm
m 1,000 6 500,00 6 500,00

VV "studánka" 

VV "v jímací zoně" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

124 K 936104211
Montáž odpadkového koše do betonové patky + 

doasfaltování ke košům
kus 8,000 2 650,00 21 200,00

125 M 749101R1
venkovní odpadkový kovový kotvený, v 940mm š 

390mm obsah 65L
kus 8,000 25 300,00 202 400,00

126 K 93612411R Montáž lavičky stabilní parkové kus 30,000 3 500,00 105 000,00

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

127 M 74910R02
lavička s opěradlem délky 1800 mm (šroubovaná k 

podkladu)
kus 30,000 12 500,00 375 000,00

128 K 938902R43 Čištění příkopů m 30,000 130,00 3 900,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "čštění příkopů"

VV "km 0,32424 DN 1000" 10 10,000

VV "km 0,70008 DN 500" 10 10,000

VV "km 0,77914 DN 500" 10 10,000

VV Součet 30,000

129 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,600 3 500,00 2 100,00

VV "studánka"

VV
"Vybourání zpevnění svahu z betonu tl. 60 mm, vyztuženého 

Kari a upevněného zemními tyčemi"

VV 10*0,06 0,600

VV Součet 0,600

130 K 962022490
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 

m3
m3 1,440 3 500,00 5 040,00

VV "studánka"

VV (1,5*1,7*0,3)+(1,5*1,5*0,3) 1,440

VV Součet 1,440

131 K 962022591
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho 

přes 1 m3
m3 50,000 850,00 42 500,00

VV
"Rozebrání stávajících zídek z kamene na sucho s uložením 

na deponii v rámci stavby 500m použito na záporové stěny" 50
50,000

VV Součet 50,000

132 K 962022591
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho 

přes 1 m3
m3 50,000 1 150,00 57 500,00

VV
"Vytřídění kamenů na použití a odvoz nepoužitelného kamene" 

50
50,000

VV Součet 50,000

133 K 962022591
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho 

přes 1 m3
m3 50,000 1 650,00 82 500,00

VV
"Rozebrání stávajících zídek z kamene na sucho s odvozem 

dle určení investora 10km" 50
50,000

VV Součet 50,000

134 K 963023612R
Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné 

oboustranně
m2 7,000 2 200,00 15 400,00

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

135 K 966001212R Odstranění lavičky kus 27,000 750,00 20 250,00

136 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 750,00 1 500,00

137 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 31,500 1 250,00 39 375,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "km 0,32424 DN 1000" 19 19,000

VV "km 0,70008 DN 500" 6 6,000

VV "km 0,77914 DN 500" 4,5 4,500

VV "km 1,99105 DN 100" 2 2,000

VV Součet 31,500

138 K 969031R11 Vybourání  ocelového potrubí m 1,000 1 550,00 1 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "studánka"

VV "Odstranění potrubí jímací zóny " 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 220 272,40

139 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 429,437 175,00 75 151,48

VV "kamenná dlažba" 0,405 0,405

VV "železobeton" 75,6+1,44 77,040

VV "čištění příkopů" 7,56 7,560

VV "kamenné zdivo" 3,6 3,600

VV "kamenné zídky na deponii do 10 km" 112,5 112,500

VV "kamenné zídky na deponii do 500 m" 112,5 112,500

VV "kamenné zídky na skládku" 112,5" 112,5 112,500

VV "kamenné schodiště" 3,15 3,150

VV "zábradlí" 0,175 0,175

VV "potrubí" 0,007 0,007

VV Součet 429,437

140 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 852,433 18,00 51 343,79

VV "kamenná dlažba" 0,405 0,405

VV "železobeton" 75,6+1,44 77,040

VV "čištění příkopů" 7,56 7,560

VV "kamenné zdivo" 3,6 3,600

VV "kamenné zídky na deponii do 10 km" 112,5 112,500

VV "kamenné zídky na skládku" 112,5" 112,5 112,500

VV "kamenné schodiště" 3,15 3,150

VV "zábradlí" 0,175 0,175

VV "potrubí" 0,007 0,007

VV Součet 316,937

VV 316,937*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 852,433

141 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 77,040 320,00 24 652,80

VV "železobeton" 75,6+1,44 77,040

VV Součet 77,040

142 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 2,371 480,00 1 138,08

VV "DZ" 0,164 0,164

VV "lavičky" 2,025 2,025

VV "zábradlí" 0,175 0,175

VV "potrubí" 0,007 0,007

VV Součet 2,371

143 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 127,215 320,00 40 708,80

VV "čištění příkopů" 7,56 7,560

VV "kamenná dlažba" 0,405 0,405

VV "kamenné zdivo" 3,6 3,600

VV "kamenné zídky na skládku" 112,5" 112,5 112,500

VV "kamenné schodiště" 3,15 3,150

VV Součet 127,215

144 K 99701R501 Odvoz stromů a křovin na štěpkování t 17,700 450,00 7 965,00

VV "křoviny" 9 9,000

VV "stromy" 3,8+3,0+0,9 7,700

VV "pařezy" 1,0 1,000

VV Součet 17,700

145 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,350 175,00 1 811,25

VV "frézování" 10,35 10,350

VV Součet 10,350

146 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 93,150 18,00 1 676,70

VV "frézování" 10,35 10,350

VV Součet 10,350

VV 10,35*9 'Přepočtené koeficientem množství 93,150

147 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 18,589 175,00 3 253,08

VV "obrubníky" 16,4 16,400

VV "DZ" 0,164 0,164

VV "lavičky" 2,025 2,025

VV Součet 18,589

148 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 167,301 18,00 3 011,42

VV "obrubníky" 16,4 16,400

VV "DZ" 0,164 0,164
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "lavičky" 2,025 2,025

VV Součet 18,589

VV 18,589*9 'Přepočtené koeficientem množství 167,301

149 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 16,400 280,00 4 592,00

VV "obrubníky" 16,4 16,400

VV Součet 16,400

150 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,350 480,00 4 968,00

VV "frézování" 10,35 10,350

VV Součet 10,350

D 998 Přesun hmot 141 660,06

151 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 166,056 58,90 127 580,70

152 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 2 166,056 6,50 14 079,36

D PSV Práce a dodávky PSV 772 225,50

D 767 Konstrukce zámečnické 762 025,50

153 K 7671618R2 Vybourání stávajícího zábradlí propustků m 7,000 1 390,00 9 730,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "km 2,03887 DN 100" 7 7,000

VV Součet 7,000

154 K 76716R001
Kovářské zábradlí - dodávka a montáž vč. spojovacího 

materiálu
m 46,000 15 650,00 719 900,00

VV "oprava stávajícíh propustků"

VV "km 0,32424 DN 1000" 20 20,000

VV "km 0,70008 DN 500" 5 5,000

VV "km 0,77914 DN 500" 10 10,000

VV "km 1,99105 DN 100" 4 4,000

VV "km 2,03887 DN 100" 7 7,000

VV Součet 46,000

155 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,020 719 900,00 14 398,00

156 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 0,025 719 900,00 17 997,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 200,00

157 K 783846533
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 

lícového zdiva
m2 8,500 1 200,00 10 200,00

VV "studánka"

VV (0,5*2*2,5)+(2*1,2*2,5) 8,500

VV Součet 8,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 370 912,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 370 912,54 21,00% 1 337 891,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 708 804,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

02 - SO 02 Stabilizace hrany svahu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 370 912,54

HSV - Práce a dodávky HSV 5 797 626,54

    1 - Zemní práce 162 348,20

    2 - Zakládání 4 452 695,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 276 674,08

    4 - Vodorovné konstrukce 406 190,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 405,50

    997 - Přesun sutě 8 103,38

    998 - Přesun hmot 130 209,90

PSV - Práce a dodávky PSV 573 286,00

    767 - Konstrukce zámečnické 573 286,00

02 - SO 02 Stabilizace hrany svahu

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 370 912,54

D HSV Práce a dodávky HSV 5 797 626,54

D 1 Zemní práce 162 348,20

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 75,100 322,00 24 182,20

VV "odkopávky narušeného podloží"

VV "úsek 1-7" 65,5 65,500

VV "úsek 0" 9,6 9,600

VV Součet 75,100

2 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 65,200 150,00 9 780,00

VV "zásyp na mezideponii a zpět" 32,6*2 65,200

VV Součet 65,200

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 42,500 288,00 12 240,00

VV "přebytečný výkopek na skládku" 75,1-32,6 42,500

VV Součet 42,500

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 32,600 175,00 5 705,00

VV "zásyp" 32,6 32,600

VV Součet 32,600

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 68,000 280,00 19 040,00

VV 42,5*1,6 68,000

VV Součet 68,000

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,600 15,00 489,00

VV "zásyp" 32,6 32,600

VV Součet 32,600

7 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 32,600 480,00 15 648,00

VV "hutněný zásyp úpatí pažení"

VV "úsek 1-7" 26,2 26,200

VV "úsek 0" 6,4 6,400

VV Součet 32,600

8 K 18115R1001 Úprava základové spáry pažení m 294,000 256,00 75 264,00

VV "úsek 1-7" 262 262,000

VV "úsek 0" 32 32,000

VV Součet 294,000

D 2 Zakládání 4 452 695,08

9 K 225211116
Vrty maloprofilové jádrové D přes 56 do 93 mm úklon 

do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI
m 663,000 1 891,00 1 253 733,00

VV "úsek 1-7" 663 663,000

VV Součet 663,000

10 K 23232R011 úprava a montáž pažících prvků - kůly kus 703,000 228,00 160 284,00

VV "úsek 1-7" 600 600,000

VV "úsek 0" 103 103,000

VV Součet 703,000

11 M 286R00001 Plastový kůl d 80 mm dl. 2,6 m kus 703,000 293,00 205 979,00

12 K 23232R022 úprava a montáž pažících prvků - palety kus 160,000 650,00 104 000,00

VV "úsek 1-7" 120 120,000

VV "úsek 0" 40 40,000

VV Součet 160,000

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

02 - SO 02 Stabilizace hrany svahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M 286R10001 Plastová přepravní paleta1200x1000 mm kus 160,000 545,00 87 200,00

14 K 281601121
Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s jednoduchým 

obturátorem tlakem do 0,6 MPa
hod 331,500 1 186,75 393 407,63

VV "úsek 1-7" 663*0,5 331,500

VV Součet 331,500

15 M 58932R01 injektážní směs m3 43,095 5 419,10 233 536,11

VV 663*0,065 43,095

VV Součet 43,095

16 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 

přes 80 do 105 mm
m 663,000 703,82 466 632,66

VV "úsek 1-7" 663 663,000

VV Součet 663,000

17 M 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

89x10mm
m 729,300 1 374,75 1 002 605,18

VV 663*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 729,300

18 K 283131112
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 

přes 80 do 105 mm
kus 221,000 1 057,50 233 707,50

VV "úsek 1-7" 221 221,000

VV Součet 221,000

19 M 14011RR hlava mikropiloty kus 221,000 1 410,00 311 610,00

VV "úsek 1-7" 221 221,000

VV Součet 221,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 276 674,08

20 K 321321R15 Monolitický železobeton tř. C 25/35 m3 8,900 6 320,00 56 248,00

VV "stabilizace hrany svahu"

VV "úsek 1-7" 7,9 7,900

VV "úsek  0" 1 1,000

VV Součet 8,900

21 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí  ze svařovaných 

sítí
t 3,632 60 690,00 220 426,08

VV (209,6+256)*0,0078 3,632

VV Součet 3,632

D 4 Vodorovné konstrukce 406 190,40

22 K 42317R001
Zpřažení pilot ocelovou pásnicí 10x200 mm - dodávka  

a montáž
kg 4 615,800 88,00 406 190,40

VV "úsek 1-7" 262*15,7 4 113,400

VV "úsek 0" 32*15,7 502,400

VV Součet 4 615,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 361 405,50

23 K 91624R01 Zřízení krajnice ze žuly z bourané zídky do betonu m 294,000 350,00 102 900,00

VV "úsek 1-7" 262 262,000

VV "úsek 0" 32 32,000

VV Součet 294,000

24 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 465,500 81,00 37 705,50

VV "VYLOŽENÍ SPÁRY FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ POP 400G/M2"  

VV "úsek 1-7" 251,2 251,200

VV "úsek  0" 30,7 30,700

VV "úprava základové spáry pažení"

VV "úsek 1-7" 157 157,000

VV "úsek  0" 26,6 26,600

VV Součet 465,500

25 K 985R0001 Pískování + 2x ochranný nátěr zhlaví pilot kus 690,000 320,00 220 800,00

VV "úsek 1-7" 663 663,000

VV "úsek 0" 27 27,000

VV Součet 690,000

D 997 Přesun sutě 8 103,38

26 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 46,305 175,00 8 103,38

VV "kámen ze zídek na krajnice"

VV 294*0,35*0,2*2,25 46,305

VV Součet 46,305

D 998 Přesun hmot 130 209,90

27 K 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a 

ocelové zřizované z terénu
t 434,033 300,00 130 209,90

D PSV Práce a dodávky PSV 573 286,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické 573 286,00

28 K 76716R001
Kovářské zábradlí - dodávka a montáž vč. spojovacího 

materiálu
m 32,000 15 650,00 500 800,00

VV "úsek 0" 32 32,000

VV Součet 32,000

29 K 76716R002
ÚPRAVA PRO OSAZENÍ ZÁBRADLÍ vrtaný otvor + 2x 

přivař.  červy M8
kus 27,000 1 850,00 49 950,00

VV "úsek 0" 27 27,000

VV Součet 27,000

30 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,020 500 800,00 10 016,00

31 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 0,025 500 800,00 12 520,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 080,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 349 080,11 21,00% 73 306,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 386,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

901 - VON

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 349 080,11

Ostatní - Ostatní 349 080,11

    101 - VON 349 080,11

901 - VON

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 349 080,11

D Ostatní Ostatní 349 080,11

D 101 VON 349 080,11

1 K 030002002
Náklady na nemožnost zřídít a využívat staveništní 

přípojky vody a el. proudu 
Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

2 K 030002001 Zřízení a demontáž zařízení staveniště % 0,002 25 510 014,43 38 265,02

3 K 030002003
Ztížené výrobní podmínky související s umístěním 

stavby, provozními nebo dopravními omezeními
% 0,003 25 510 014,43 76 530,04

4 K 030002004 Ztížené podmínky stavby, velký svah, ruční práce % 0,004 25 510 014,43 89 285,05

5 K 060001012 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K 060001013
PD skutečného provedení díla vč. geodetického 

zaměření dokončené stavby
Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

7 K 060002011 kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 060002051 vyčištění objektu a vyklizení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

9 K 060002052 Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař

901 - VON
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PSS Bohemia s.r.o.

,KÁCENÍ,ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ,ZS

ZEMNÍ PRÁCE

RECYKLACE ROADMIX

ZAKLÁDÁNÍ PILOTY

ZAKLÁDÁNÍ PAŽENÍ

OPĚRNÉ ZDI + STUDÁNKA

CESTA K VODĚ 

ŽIVIČNÉ KRYTY

14. TÝDEN 15.TÝDEN9. TÝDEN 10.TÝDEN 11. TÝDEN 12. TÝDEN 13. TÝDEN

Název stavby: „OPRAVA VYHLÍDKOVÉ CESTY NA VD HOSTIVAŘ´´

Stavební objekt: 
1. TÝDEN 2. TÝDEN 3.TÝDEN 4. TÝDEN

Celková doba ralizace činí: 99 dní

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

7. TÝDEN 8.TÝDEN5. TÝDEN 6. TÝDEN

Firma: PSS Bohemia, s.r.o.

Sídlo: Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov 130 00

IČO: 26451255, IČO: CZ26451255



Internal

POJISTNÁ SMLOUVA  číslo: C555008185 0
20145171

Tarif: PP0 1

Pojistitel: Allianz poj išťovna, a.s.
IČ: 471 15 971

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vlo�ka 1815 

DIČ: CZ699001236

Pojistník: PSS Bohe mia s.r.o.
IČ(RČ): 26451255

Orebitská 66/6, �i�kov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze - oddíl C, vlo�ka  83134

Pojištěný: PSS Bohe mia s.r.o.
IČ(RČ): 26451255

Orebitská 66/6, �i�kov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze - oddíl C, vlo�ka  83134

HV Group s.r.o.

Reg. č. ČNB: 022444PM

Datum s jednání: Datum p o čátku: Pojistné o bdobí:

23.11.2021 28.11.2021 1 rok

Počátek      

pojištění:

P O JIS TNÁ ČÁS TKA /  L IMIT P O JIS TNÉHO  P L NĚNÍ P O JIS TNÉ

Předmět 1. Pojištění budov a vedlejších staveb
pojištění:      Budovy

     Vedlejší stavby

2. Pojištění věcí movitých

3. Pojištění přerušení provozu

4. Připojištění k pojištění budov a věcí movitých

5. Připojištění skla

6. Připojištění elektroniky

7. Ostatní připojištění 0 Kč

8. Pojištění strojů a zařízení

9. Pojištění nákladu

10. Pojištění odpovědnosti

Bě�né(roční) pojistné: Frekvence placení: Splátka pojistného:

73 236  Kč roční 

Celkem splátka pojistného:

Sleva za dohodnutou minimální dobu pojištění: 10 %
Poznámka:

Obecná        

ustanovení:

Bankovní UniCre di t  Bank Číslo účtu: 2727/2700
spojení: 3 558

555008185Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Pojistně technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a

pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.

nesjednáno 0 Kč

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, �e mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a �e byl seznámen s:

◾ příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku 

podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení 

ZPP-ST 1/17, Doplňkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti kráde�i vloupáním a loupe�i DPP-P 1/17),

◾ záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené po�adavky, a �e toto pojištění odpovídá těmto jeho po�adavkům, či �e byl upozorněn na 

nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými po�adavky,                                                                                                                                                                         

◾ informacemi o zpracování osobních údajů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

◾ informačním dokumentem o pojistném produktu                                                                                      

Pojistník prohlašuje, �e tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, �e je pojistník odlišný 

od pojištěného, potvrzuje pojistník, �e má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim 

předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.

Pojistník dále prohlašuje, �e mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a �e uvedl všechny údaje týkající 

se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a �e nic podstatného nezamlčel. Zároveň prohlašuje, �e veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání 

jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, pova�uje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve 

smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, �e se na vztah zalo�ený touto smlouvou nepou�ijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v 

případě, �e pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly pou�ívány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.                                                                  

Co je  n ut n é  vědět  o zp rac ován í  os obn í c h údajů?                                                                                                                                                                                                                                    Správcem 

osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě je pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování 

osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů a dále na stránkách 

www.allianz.cz/ochrana-udaju.

viz přílohy 73 236 Kč

73 236  Kč

73 236  Kč

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě (čl. 6, odst. 1, písm. a), VPP-P 1/17)

nesjednáno

0 Kč

nesjednáno 0 Kč

nesjednáno

Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Pojišťovací 

zprostředkovatel:

nesjednáno 0 Kč

nesjednáno 0 Kč

nesjednáno 0 Kč

nesjednáno

nesjednáno 0 Kč

0 Kč

nesjednáno
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V Praze 23.11.2021

……………………. …………………….

Podpis a razítko pojistníka Podpis a razítko pojistitele

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ – INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škodu či  právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo j inou újmu vzniklou v souvislosti s  

infekčním onemocněním, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z 

vnějšího prostředí. Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i  bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku 

přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu.Škody způsobené v důsledku salmonelózy ani  listeriózy se však tímto nevylučují.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ – KONTAMINACE A ZNEČIŠTĚNÍ

Pokud je sjednáno pojištění elektroniky a/nebo pojištění strojů a zařízení, ujednává se, že se toto pojištění nevztahuje na škodu, která byla přímo či  nepřímo zvýšena 

nebo způsobena kontaminací a znečištěním. Kontaminací a znečištěním se rozumí i  napadení plísněmi, houbami, sporami nebo mikroorganismy jakéhokoli  druhu a 

povahy, včetně jakékoliv látky, jejíž přítomnost představuje skutečné nebo potenciální ohrožení l idského zdraví. Tato výluka neplatí, pokud takováto škoda na 

pojištěné věci  vznikla v důsledku některého ze sjednaných pojistných nebezpečí.

Pojistitel  může výši  pojistného jednostranně upravit z důvodů daných zákonem, pokud se kvůl i změně právních předpisů, rozhodovací praxi soudů, či jiných faktorů 

nezávislých na vůli  pojistitele zvýší jeho náklady (např. na výplatu pojistného plnění v důsledku zvýšení cen zboží a služeb, na daně a povinné odvody) nebo pokud 

na této pojistné smlouvě došlo v předchozím období k pojistné události, za kterou pojistitel  poskytl  pojistné plnění.  O úpravě pojistného informuje pojistitel 

pojistníka nejpozději  2 měsíce před účinností změny. Pokud pojistník se změnou nesouhlasí, informuje pojistitele do 1 měsíce ode dne, kdy se pojistník o nové výši  

pojistného dozvěděl. V tom případě pojištění zanikne uplynutím aktuálního pojistného období.
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Předmět pojištění:

P o jiš těná č innost : Kód s azby:

013 26

Limit  poj istného plnění : 15  0 0 0  0 0 0  K č

S poluúčast : 5  0 0 0  K č

I. Základní poj ištění odpovědnosti

Č i n n os t : Jedn otka : Počet  j e dn ot e k  :

obchodní obrat ( v tis. Kč ) 101 000

49 775 Kč

Předmě t  r o z š í ř e n í  : S p o l uúčas t :
L imi t  p oj i s t n é ho 

p l n ě n í  :
P o j i s t n é  :

20 000 Kč 500 000 Kč 3  347 Kč

5 000 Kč 5 000 000 Kč 2  789 Kč

5 000 Kč 2 000 000 Kč 1  569 Kč

5 000 Kč 5 000 000 Kč 5  229 Kč

5 000 Kč 1 000 000 Kč 6  971 Kč

5 000 Kč 1 000 000 Kč 3  556 Kč

23 461 Kč

Základní poj istné krytí zahrnuj e: Limit  poj istného plnění:
15 000 000 Kč
15 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnance
1 000 000 Kč

1 000 000 Kč
1 000 000 Kč

Po jistné celkem za p o jištění o dpovědnosti 73 236  Kč

Náhrada nákladů léčení vynalo�ených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých 

dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl.9, odst. 8, ZPP-OP 1/17)

Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP 1/17)

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Škoda způsobená poškozením �ivotního prostředí (čl.19, ZPP-OP 1/17)

Náhrada nákladů léčení vynalo�ených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek 

sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)

Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních (čl.15, ZPP-OP 1/17)

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Odchylně od ZPP-OP 1/17, Část II., Článek 10, bod 1, písm.o) se ujednává pro škody způsobené vibracemi LPP ve výši 5 000 000 Kč 

a pro  riziko sesedání, sesuv půdy a poddolování LPP ve výši 1 000 000 Kč.

Škoda způsobená na věci u�ívané movité (čl. 13, ZPP-OP 1/17)
Škoda na odlo�ené věci a vnesené věci (čl. 14, ZPP-OP 1/17) 

Jiná újma na jmění (čl. 16, ZPP-OP 1/17)

Škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu 

společenství vlastníků a/nebo při výkonu funkce statutárního orgánu 

dru�stva při správě pojištěného bytového domu (čl. 9, odst. 9, ZPP-OP 1/17)

Škoda vzniklá v důsledku montá�e a demontá�e vadného výrobku DOP 008

Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP 1/17)

Rozš í ř e n í  c e l k e m :

Náhrada čisté finanční škody, odchylně od Čl. 16, odst. 1., písm. a) způsobené 

výrobkem, vykonanou prací nebo poskytnutou slu�bou (DOP 098)

Škoda způsobená na věci u�ívané movité (čl. 13, ZPP-OP 1/17)

Z ák l adn í  p oj i s t n é  :

II. Rozšíření poj iště ní odpovědnosti



 

 
 
PSS Bohemia, s.r.o. IČO: 26451255 Zapsána v obchodním 

Orebitská 66/6 DIČ: CZ26451255 rejstříku u Městského  

130 00  Praha 3 Banka: Česká spořitelna soudu v Praze, oddíl C, 

E-mail: pssbohemia@pssbohemia.cz č. ú.: 8249222/0800 vložka č. 83134 

Web: www.pssbohemia.cz Datová schránka: ybzvnt5 

PODDODAVATELÉ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Název veřejné zakázky: OPRAVA VYHLÍDKOVÉ CESTY NA VD 

HOSTIVAŘ 

 

Dodavatel PSS Bohemia, s.r.o., se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov 130 00,  

IČO: 26451255, čestně prohlašuje, že veřejnou zakázku bude realizovat s pomocí 

poddodavatelů, a to konkrétně: 

NÁZEV 

SPOLEČNOSTI 
ADRESA 

PŘEDMĚT 

PLNĚNÍ 
PLNĚNÍ % 

Stavební společnost 

Šlehofer s.r.o. 

IČO: 27146324 

Prvomájová 1211/33, Praha 

5 – Radotín 150 00 

Asfaltérské 

práce 
20 % 

 

 

 

 

……………………………………… 

Milan Singer, 

jednatel společnosti PSS Bohemia, s.r.o. 
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