

# Smlouva o dílo

## 1. Smluvní strany

### Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13954

zastoupená Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

IČO: 49975358, DIČ: CZ49975358

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 86-3602390257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13954

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu **Údržba zeleně v areálu MOÚ** tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## 2. Předmět smlouvy

**2.1.** Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést práce spočívající v kácení zeleně v areálu objednatele (dále jen „dílo“) v rozsahu a kvalitě stanovené smlouvou a jejími přílohami:

- projektovou dokumentací s názvem „MOÚ BRNO – CENTRUM ONKOLOGICKÉ PREVENCE A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V AREÁLU BÝVALÉ TRANSFUZNÍ STANICE - IO 01.1 Kácení“ zpracovanou v srpnu 2022 projekční kanceláří Atelier 2002 s. r. o. uvedenou v příloze č. 1 smlouvy,
- cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 2 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

**2.2.** Smlouvou se objednatel zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

## 3. Místo a doba plnění, způsob provádění díla

**3.1.** Místem plnění díla je část areálu objednatele (Tomešova 12, 656 53 Brno) vymezená v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „místo plnění“). Místo plnění zahrnuje také prostor pro umístění zázemí zhotovitele.

**3.2.** Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele učiněné 3 dny předem. Objednatel se zavazuje výzvu zaslat do 25. 2. 2023 včetně, zároveň je však oprávněn postupovat dle čl. 12.6 smlouvy. O předání a převzetí místa plnění bude proveden zápis.

**3.3.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou, povolením ke kácení a právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze č. 3 smlouvy a je povinen vést pracovní deník v rozsahu a s náležitostmi dále uvedenými.

**3.4.** Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, požární ochranu prostoru provádění díla a ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

**3.5.** Zhotovitel je povinen průběžně udržovat v místě plnění čistotu a pořádek a v souvislosti s prováděním díla vzniklé odpady denně odvázet a likvidovat v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je v této souvislosti povinen při předání díla předat objednateli doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.

**3.6.** Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nebyl narušen, omezen či znemožněn běžný provoz v areálu objednatele.

**3.7.** Zhotovitel je v případě požadavku objednatele povinen provádět dílo (resp. některou jeho část) v odpoledních hodinách (obvykle od 16. h) a v jiných než pracovních dnech. Takovéto provádění díla nemá vliv na vyšší ceny díla dle čl. 6 smlouvy.

**3.8.** Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen vést pracovní deník (viz čl. 4 smlouvy).

**3.9.** Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu stanoveném smlouvou provést následovně:

- o termín (dílčí termín) pro ukončení kácení: 31. 3. 2023
- o termín pro dokončení díla (včetně likvidace dřevní hmoty): 30. 4. 2023

Shora uvedené termíny mohou být v návaznosti na povolení ke kácení upraveny dodatkem ke smlouvě.

**3.10.** Zhotovitel se zavazuje odstranit a vyklidit místo plnění do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, nebude-li zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodnuto jinak.

#### **4. Pracovní deník**

- 4.1.** Zhotovitel je v souladu s čl. 3.8 smlouvy povinen vést pracovní deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodující pro provádění díla, zejména údaje o časovém postupu provádění díla a případných odchylkách od projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 smlouvy; a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Denní zápisy se vyhotovují v originálu a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Veškeré listy deníku budou očíslovány. Vyžádá-li si jedna ze smluvních stran vyjádření druhé smluvní strany k dennímu zápisu v pracovním deníku, je druhá smluvní strana povinna vyjádřit se do 3 dnů.
- 4.2.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby originál pracovního deníku byl po celou dobu provádění díla uložen u zhotovitele, a každodenně jej předkládat objednateli, zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovní deník byl na vyžádání zpřístupněn objednateli (a jeho prostřednictvím např. také zpracovatelům projektové dokumentace a oprávněným orgánům státní správy) a technickému dozoru objednatele.
- 4.3.** Dalšími osobami oprávněnými k provádění zápisů do pracovního deníku jsou kromě zhotovitele objednatel, technický dozor objednatele, zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
- 4.4.** Zhotovitel je povinen předat originál pracovního deníku objednateli, a to v rámci předání a převzetí díla.

#### **5. Předání a převzetí díla**

- 5.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli datum dokončení díla nejméně 3 dny před jeho dokončením a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- 5.2.** Dílo se považuje za dokončené, má-li mít vlastnosti stanovené smlouvou a nejsou-li stanovené smlouvou, pak vlastnosti obvyklé.
- 5.3.** O předání a převzetí díla bude sepsán protokol (dále jen „protokol“).
- 5.4.** Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
- 5.5.** Pokud budou v průběhu předávání a přebírání díla zjištěny vady či nedodělkami, budou součástí protokolu učiněny:
- o soupis vad a nedodělků,
  - o dohoda o termínech jejich odstranění.
- 5.6.** Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech pro odstranění vad a nedodělků, platí, že je zhotovitel povinen tyto vady odstranit do 5 dnů ode dne vyhotovení protokolu.

#### **6. Cena díla, změna ceny**

- 6.1.** Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu podle smlouvy za celkovou pevnou cenu ve výši: **398 127,40 Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“). Rozklad ceny díla je uveden v příloze č. 2 smlouvy.
- 6.2.** Cena díla zahrnuje veškeré služby, výkony a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, nutných pro zajištění funkčnosti zhotoveného díla, které mohl a měl reálně zhotovitel na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy, a to včetně zajištění nákladů vyplývajících z podmínek pro provádění díla sjednaných.
- 6.3.** Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.
- 6.4.** Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena v pracovním deníku zástupcem objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat a předložit objednateli změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel po odsouhlasení změny v pracovním deníku není oprávněn přerušit práce po dobu přípravy dodatku smlouvy.

- 6.5.** Změna ceny díla je možná zejména při vzniku následujících okolností:
- víceprací – zhotovitel provede práce nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejichž cena není zahrnuta ve sjednané ceně, a zhotovitel se před jejich provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich provedení („vyžádané vícepráce“),
  - méněprací – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem neprovede práce nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejichž cena je zahrnuta ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
  - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla („vynucené vícepráce“).
- 6.6.** Změna ceny díla z důvodu víceprací:
- zhotovitel provede ocenění soupisu prací a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
  - na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky prací a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
  - nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb.
- 6.7.** Změna ceny díla z důvodu méněprací:
- zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu prací a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
  - zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
  - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů díla, ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
- 6.8.** Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací a služeb včetně výkazu výměr, zhotovitelem.

## **7. Platební podmínky**

- 7.1.** Cena díla bude zhotoviteli objednatelem uhrazena na základě dvou faktur vystavených po převzetí díla dle předchozích ustanovení smlouvy (první faktura bude obsahovat cenu za část díla dle rozpočtu 01, druhá faktura bude obsahovat cenu za část díla dle rozpočtu 02 – viz příloha č. 2 smlouvy). Ke každé faktuře musí být přiložen protokol odsouhlasený zástupci obou smluvních stran.
- 7.2.** Objednatel je povinen dotčenou část ceny díla zaplatit do 30 dnů od doručení faktury.
- 7.3.** Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a předávací protokol odsouhlasený objednatelem.
- 7.4.** Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné cenové či jiné údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti. Nová doba splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 7.5.** Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
- 7.6.** Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část ceny za uhrazenou.

## **8. Poddodavatelé**

- 8.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některé části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by tyto části díla prováděl sám.

## **9. Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a jejími přílohami a že bude v souladu s právními předpisy a technickými normami.
- 9.2. Záruční doba díla je stanovena na 36 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu a zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat buď odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 9.4. Případné vady díla je objednatel povinen zhotoviteli písemně reklamovat bez zbytečných odkladů poté, kdy je zjistil.
- 9.5. Dobu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 9.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění.
- 9.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla v termínech stanovených ve smlouvě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad díla prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním vad díla prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je povinen zhotoviteli doložit výši a důvodnost těchto nákladů.

## **10. Smluvní sankce**

- 10.1. Objednatel je za každý započatý den prodlení s úhradou ceny díla povinen uhradit zhotovitel úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
- 10.2. V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění / zahájením provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem pro pokácení stromů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho nabídnutím objednateli k předání a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 10.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru místa plnění je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 10.8. Pokud nesplní zhotovitel jinou povinnost plynoucí ze smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení plnění smluvních povinností.
- 10.9. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování.
- 10.10. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody v plné výši.

## **11. Komunikace smluvních stran, řešení sporů**

- 11.1. Veškerá jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob a kontaktních údajů vymezených v příloze č. 4 smlouvy. V této příloze jsou rovněž vymezena oprávnění těchto osob.
- 11.2. Smluvní strany jsou případné spory související se smlouvou povinny řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají jako místně příslušný soud Městský soud v Brně. Smluvní strany dále sjednávají, že smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.


## 12. Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 12.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy a případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ukončuje, zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, zhotovitel (správnost) uveřejnění do 1 měsíce od uzavření smlouvy ověří a na případné nedostatky objednatele upozorní.
- 12.3. Plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění dle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
- 12.4. Smlouvu lze změnit výhradně dohodou smluvních stran v písemné formě podepsanou oběma smluvními stranami, přednostně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Výjimkou je změna adresy sídla a kontaktních údajů, v takovém případě postačuje oznámení dotčené smluvní strany doručené v písemné formě druhé smluvní straně, v případě změny adresy sídla spolu s doklady prokazujícími oznamovanou změnu; ke změně smlouvy dochází dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 12.5. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.6. Smluvní strany se nad rámec § 576 občanského zákoníku pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy či celé smlouvy zavazují, že si poskytnou potřebnou součinnost k uzavření dohody, kterou by dotčené ustanovení, případně celou smlouvu, nahradily tak, aby obsah a účel smlouvy zůstal v nejvyšší možné míře zachován.
- 12.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn zhotovitele k plnění smlouvy nevyzvat a od smlouvy bez dalšího odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží žádná odměna ani kompenzace (ať už ve formě odstupného, náhrady újmy či jiné sankce).
- 12.8. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

## 13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 13.2. V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.
- 13.3. Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své poddodavatele, aby tito při provádění kontroly spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali při provádění kontroly maximální součinnost.
- 13.4. Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – projektová dokumentace,
  - Příloha č. 2 – cenová nabídka,
  - Příloha č. 3 – harmonogram provádění díla.
- 13.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 13-01-2023



za objednatele  
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu

V Mohelně dne 12-01-2023



za zhotovitele  
Ing. Romana Rousová  
jednatelka KAVYL, spol. s r.o.

Příloha č. 1

**Projektová dokumentace**

Neuvedena v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2  
**Cenová nabídka**

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 1640  
**Stavba:** MOU-Centrum onkologické prevence

KSO:  
 Místo: Brno, MOU, ul. Tomešova

CC-CZ: 49975358  
 Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:  
 MOU, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358  
 DIČ: CZ49975358

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 ZaKT s.r.o, Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ: 46344535  
 DIČ: CZ46344535

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>201 211,70</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>201 211,70</b>	Výše daně <b>42 254,46</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>243 466,16</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list
  - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
- b) Rekapitulace objektů
  - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list
  - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
- b) Rekapitulace rozpočtu
  - potřebné Ostatní náklady
- c) Celkové náklady za stavbu
  - ceny u položek
  - množství, pokud má žluté podbarvení
  - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 1640  
**Stavba:** MOU-Centrum onkologické prevence

Místo: Brno, MOU, ul. Tomešova

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: MOU, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>201 211,70</b>	<b>243 466,16</b>
01.1	Kácení dřevín	201 211,70	243 466,16
01	Kácení dřevín z důvodů provozně bezpečnostních - rozpočet	201 211,70	243 466,16





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOU-Centrum onkologické prevence

Objekt:

01.1 - Kácení dřevin

Soupis:

### 01 - Kácení dřevin z důvodů provozně bezpečnostních - rozpočet

KSO:

Místo:

Brno, MOÚ, ul. Tomešova

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o, Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**201 211,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 211,70	21,00%	42 254,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**243 466,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOU-Centrum onkologické prevence

Objekt:

01.1 - Kácení dřevin

Soupis:

### 01 - Kácení dřevin z důvodů provozně bezpečnostních - rozpočet

Místo:

Brno, MOÚ, ul. Tomešova

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**201 211,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

201 211,70

1 - Zemní práce

201 211,70

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOU-Centrum onkologické prevence

Objekt:

01.1 - Kácení dřevin

Soupis:

### 01 - Kácení dřevin z důvodů provozně bezpečnostních - rozpočet

Místo:

Brno, MOÚ, ul. Tomešova


Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno


Projektant:



Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>201 211,70</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				201 211,70	
D	1		Zemní práce				201 211,70	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 726,300	35,00	60 420,50	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dřeviny č.: 24, 35, 68, 85, 91, 94, 97, 98, 109, SS1, SS2, SS3, K5, SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK8, SK10, SK11, SK16, SK17, SK18, SK19, SK23, SK25, SK26, SK27, SK28, SK29, SK30, SK31, SK32, SK33, SK34, N1, N2</i>					
	VV		22,2+2+28+0,4+0,8+12,6+3,1+7,1+9,6+9+17+24+7+8,5+50+191+27+31+306+8+33+54+16+75+138+19,5+12,5+125+34+34+10+22+70+56+147+43+53+8+12		1 726,300			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 32, 46-4 kmeny, 59-3 kmeny, 60, 87, 105-1 kmen, 108, 110-3 kmeny, 111, 112</i>					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	13,000	1 400,00	18 200,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 19, 23, 25, 31, 43, 47, 61-4 kmeny, 69, 86, 105-1 kmen</i>					
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 58</i>					
5	K	112101106	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 106</i>					
6	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 5, 15, 20, 28, 34, 38, 42, 73, 75, 76, 89, 92, 101, 103</i>					
7	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 6, 77</i>					
8	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	31,000	450,00	13 950,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		17+14		31,000			
9	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	850,00	12 750,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		13+2		15,000			
10	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	162301501	Vodorovně přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m <sup>2</sup>	3 452,600	12,00	41 431,20	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: celkem do 10 km</i>					
	VV		2*1726,3		3 452,600			
13	K	162201401	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	17,000	50,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	162201402	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	162201403	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	162201501	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	162201405	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02

18	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2022 02	
19	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 02	
20	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	130,00	1 690,00	CS ÚRS 2022 02	
21	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2022 02	
22	K	162201511	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2022 02	
23	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	60,00	840,00	CS ÚRS 2022 02	
24	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2022 02	
25	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	31,000	30,00	930,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					17+14	31,000			
26	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					13+2	15,000			
27	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2022 02	
28	K	162201521	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2022 02	
29	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	153,000	10,00	1 530,00	CS ÚRS 2022 02	
P					<i>Poznámka k položce:</i>				
VV					celkem do 10 km				
VV					9*17				
30	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	117,000	15,00	1 755,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*13				
31	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*1				
32	K	162301936	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*1				
33	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	126,000	10,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*14				
34	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*2				
35	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	153,000	10,00	1 530,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*17				
36	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	117,000	15,00	1 755,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*13				
37	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*1				
38	K	162301956	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*1				
39	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	126,000	10,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02	
VV					9*14				

40	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
VV		9*2		18,000				
41	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	279,000	2,00	558,00	CS ÚRS 2022 02
VV		9*(17+14)		279,000				
42	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	135,000	4,00	540,00	CS ÚRS 2022 02
VV		9*(13+2)		135,000				
43	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000	5,00	45,00	CS ÚRS 2022 02
VV		9*1		9,000				
44	K	162301976	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	K1	Odpočet za vytěženou dřevní hmotu	komple t	-1,000	4 000,00	-4 000,00	

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 1640  
**Stavba: MOU-Centrum onkologické prevence**

KSO:  
 Místo: Brno, MOU, ul. Tomešova

CC-CZ: 49975358  
 Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:  
 MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358  
 DIČ: CZ49975358

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 ZaKT s.r.o, Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ: 46344535  
 DIČ: CZ46344535

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>196 915,70</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	15,00%	<b>196 915,70</b>	<b>41 352,30</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>238 268,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list
  - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
- b) Rekapitulace objektů
  - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list
  - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
- b) Rekapitulace rozpočtu
  - potřebné Ostatní náklady
- c) Celkové náklady za stavbu
  - ceny u položek
  - množství, pokud má žluté podbarvení
  - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 1640  
**Stavba: MOU-Centrum onkologické prevence**

Místo: Brno, MOU, ul. Tomešova

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel: MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>196 915,70</b>	<b>238 268,00</b>
01.1	Kácení dřevín	196 915,70	238 268,00
02	Kácení dřevín z důvodu stavby - rozpočet	196 915,70	238 268,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOU-Centrum onkologické prevence

Objekt:

01.1 - Kácení dřevin

Soupis:

**02 - Kácení dřevin z důvodu stavby - rozpočet**

KSO:

Místo: Brno, MOÚ, ul. Tomešova

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2022

Zadavatel:

MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o, Ponávka 185/2, 602 00 Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**196 915,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 915,70	21,00%	41 352,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**238 268,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOU-Centrum onkologické prevence

Objekt:

01.1 - Kácení dřevin

Soupis:

**02 - Kácení dřevin z důvodu stavby - rozpočet**

Místo:

Brno, MOÚ, ul. Tomešova

Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**196 915,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

196 915,70

1 - Zemní práce

196 915,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOU-Centrum onkologické prevence

Objekt:

01.1 - Kácení dřevin

Soupis:

**02 - Kácení dřevin z důvodu stavby - rozpočet**

Místo:

Brno, MOÚ, ul. Tomešova


Datum:

30. 7. 2022

Zadavatel:

MOÚ, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>196 915,70</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 915,70	
D	1		Zemní práce				196 915,70	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	144,300	35,00	5 050,50	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: K1, K3, K4, K6, SK9, SK12, SK14, SK21, SK24 VV 12,6+19,6+3,1+13+2+62+23+2+7</i>								
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 57, 84-9 kmenů</i>								
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 70</i>								
4	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č. 107</i>								
5	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 2, 18, 21, 36, 37, 39, 40, 83, 93, 96, skupina SK13 - 2 kmeny</i>								
6	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	1 550,00	18 600,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 1, 3, 4, 13, 14, 29, 30, 41, 72, 102, položka SK13 - 2 kmeny</i>								
7	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 12, 16, 17</i>								
8	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	51,000	450,00	22 950,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: 10+12 z pokácených stromů + (13+16) samostatných pařezů VV 10+12+13+16</i>								
9	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	850,00	17 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: 1+12 z pokácených stromů +7 samostatných pařezů VV 1+12+7</i>								
10	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	15,000	2 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: 3 ks z pokácených stromů + 12 samostatných pařezů VV 3+12</i>								
11	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	4 200,00	37 800,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: 8 ks samostatných pařezů + dř.č. 107</i>								
12	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: 2 ks samostatných pařezů</i>								
13	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m <sup>2</sup>	288,600	12,00	3 463,20	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: celkem do 10 km VV 2*144,300</i>								
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02
<i>Poznámka k položce: dle inv. tabulky dř.č. 107</i>								
17	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	70,00	840,00	CS ÚRS 2022 02

18	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02	
19	K	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 02	
20	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02	
21	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2022 02	
22	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2022 02	
P			<i>Poznámka k položce: dle inv. tabulky dr.č.107</i>						
23	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	70,00	840,00	CS ÚRS 2022 02	
24	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02	
25	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 02	
26	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	51,000	30,00	1 530,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			10+12+13+16	51,000					
27	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			1+12+7	20,000					
28	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			3+12	15,000					
29	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2022 02	
30	K	162201520	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2022 02	
31	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2022 02	
P			<i>Poznámka k položce: celkem do 10 km</i>						
VV			9*10	90,000					
32	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*1	9,000					
33	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*1	9,000					
34	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	108,000	10,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*12	108,000					
35	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	108,000	15,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*12	108,000					
36	K	162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	27,000	20,00	540,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*3	27,000					
37	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*10	90,000					
38	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*1	9,000					
37	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	23,00	207,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*1	9,000					
40	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	108,000	10,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02	
VV			9*12	108,000					



41	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	108,000	15,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*12		108,000	
42	K	162301963	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	27,000	20,00	540,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*3		27,000	
43	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	459,000	2,00	918,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*(10+12+13+16)		459,000	
44	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	180,000	4,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*(12+1+7)		180,000	
45	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	135,000	6,00	810,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*(3+12)		135,000	
46	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	81,000	7,00	567,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*9		81,000	
47	K	162301975	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	18,000	7,50	135,00	CS ÚRS 2022 02
VV					9*2		18,000	
48	K	K1	Odpočít za vytěženou dřevní hmotu	komple t	-1,000	4 000,00	-4 000,00	

Příloha č. 3

**Harmonogram provádění díla**

## Údržba zeleně v areálu MOU

### Časový harmonogram provedení díla

Termín zahájení prací po podepsání smlouvy o dílo

Termín ukončení kácení do 28.02.2023

Termín ukončení díla do 31.03.2023

(včetně likvidace dřevní hmoty)

Termín		časové plnění
2023	leden	předání staveniště, kácení
	únor	kácení
	březen	likvidace dřevní hmoty, předání stavby

Příloha č. 4  
**Kontaktní údaje**

<b>Objednatel</b>				
<b>Oblast</b>	<b>Jméno</b>	<b>Pracovní zařazení</b>	<b>Telefon</b>	<b>E-mail</b>
Zástupce ve věcech technických				
Předání a převzetí díla				
Reklamace a odstraňování vad				
<i>další zaměstnanci objednatele pověřeni</i>				
<b>Zhotovitel</b>				
<b>Oblast</b>	<b>Jméno</b>	<b>Pracovní zařazení</b>	<b>Telefon</b>	<b>E-mail</b>
Zástupce ve věcech technických				
Předání a převzetí díla				
Reklamace a odstraňování vad				