
SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla – zhotovení a montáž nerezového bazénu včetně

příslušenství,  uzavřená podle 
   § 2586 a následujících zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského zákoníku,

v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice

Adresa sídla: Strakonice - Strakonice I, Na Křemelce 512, PSČ 38601

Zastoupený
Pro věci smluvní: Ing. Pavel Mareš
Ve věcech smluvních a technických: Ing. Karel Dvořák (+420 602 432 125)

IČO: 00 36 79 15

a

2. Zhotovitel: AKVAHELP METAL spol. s r.o.
Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR
Korespondenční adresa: Oldřichovice 789, 739 61 Třinec, ČR

Zastoupený
Pro věci smluvní: Ing. Albín Malyrz, jednatel společnosti

Ing. Alexandr Malyrz, obchodní úsek
Ve věcech technických: Tomáš Samiec (+420 604 18 80 70)

Ing. Alexandr Malyrz (+420 608 88 99 23)

Tel./fax: +420 558 348 700, 558 348 522
Bankovní spojení: UniCredit Bank CR, a. s. Praha
Číslo účtu: 2108216013/2700
IČO: 25870084
DIČ: CZ25870084

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka číslo 182125.

Místo realizace díla: Plavecký bazén krytý, Na Křemelce 305, STRAKONICE, 386 01

II. Předmět smlouvy
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1. Zhotovitel  se  zavazuje   provést  na  svůj  náklad  dílo  označené  jako
„Novostavba  vnitřního  nerezového  bazénu  s příslušenstvím  a  technologií
úpravy  vody“  v rozsahu  dle přílohy  č.  1.  této  smlouvy  položkového
rozpočtu  a  přílohy č.  2.  realizační  projektové dokumentace  bazénu,  které
tvoří  nedílnou  součást  této  smlouvy o dílo  (dále  jen  „Dílo“)  a  objednatel  se
zavazuje  Dílo  převzít  a  zaplatit  jeho  cenu  za  podmínek  uvedených  v této
smlouvě o dílo.

Smluvní  strany  prohlašují,  že  byly  se  všemi  pří lohami  a  výše  uvedenou
předanou  dokumentací  před  podpisem  smlouvy  řádně  seznámeny  a  znají
obsah  těchto  dokumentů  a  považuji  všechny  tyto  dokumenty  za  nedílnou
součást  této smlouvy.

2.  Zhotovitel  se zavazuje provést Dílo v tomto rozsahu a termínech:

Převzetí  staveniště:  1.  srpna 2016
Zahájení montáže obvodových konstrukcí bazénu
Dokončení Díla dle této smlouvy:
1. ukončení prací v plavecké hale do 14. září 2016
2. ukončení a předání celého díla do 30. září  2016 

Zhotovitel  si  v průběhu  provádění  Díla  jednotlivé  termíny  upřesní
s objednatelem písemně zápisem do montážního deníku zhotovitele.

Dílo  bude  dokončeno  zápisem o  předvedení  jeho  funkčnosti .  K  předání  díla
dojde  vyhotovením  a  podepsáním  předávacího  protokolu,  v  němž  bude
uvedeno,  zda  objednatel  přebírá  dílo  bez  výhrad,  anebo  s  výhradami.  V
případě  výhrad  budou tyto  v  předávacím protokolu  vyjmenovány.  Odběratel
je oprávněn nepřevzít  Dílo,  pokud jeho vady nebudou umožňovat bezpečný a
hygienicky  nezávadný provoz  Díla,  případně  bránit  provozu  jiných  zařízení
plaveckého  areálu.  O  nepřevzetí  Díla  s uvedením  důvodů  nepřevzetí  se
sepíše protokol.  

V případě,  že  objednatel  nesplní  svoje  povinnosti  podle  této  smlouvy,
nedostane  se  zhotovitel  do  prodlení  se  splněním  termínu  Díla.  Objednatel
v takových  případech,  po  dohodě  se  zhotovitelem  vzájemně  projedná  nový,
přiměřený  termín  plnění  formou  dodatku  k této  Smlouvě.  Jako  nesplnění
povinností  se  počítá  i vzduchotechnika,  která  není  v provozu.  V tomto
případě  nelze  vnitřní  bazény  napouštět.  V  případě,  že  dojde  k nejasnostem,
má  se  za  to,  že se  termín  dokončení  posouvá  o  dobu  prodlení  objednatele
s předáním  staveniště  zhotoviteli  a  následně  i  o  dobu  prodlení  s  přípravou
stavby  nutnou  pro  pokračování  prací  zhotovitele  v jednotlivých  etapách
montáže  Díla.  Stejně  se  za  dobu  prodlení  na  straně  objednatele  považuje  i
prodlení  s úhradou  dílčích  faktur  splatných  dle   článku  IV.  odst.  1-6.
V tomto  případě  je  zhotovitel  oprávněn  pozastavit  práce  a  dodávky  na
předmětu  smlouvy  a nedostane  se  do  prodlení  s  plněním  Díla.  Práce  opět
započne  teprve  po uhrazení  dlužné  částky  objednatelem  na  účet  zhotovitele
uvedený v této smlouvě o dílo.

III. Cena Díla
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1. Smluvní  strany,  na  základě  vzájemně  odsouhlasených  podmínek,  sjednávají
cenu dle zákona 526/1990 Sb. o cenách za provedení  Díla dle článku II.  této
smlouvy dohodou ve výši:

1 901 812,- Kč bez daně (dále jen „Cena Díla“)

2. Zhotovitel  výslovně  prohlašuje,  že  Cena  Díla  je  cenou  pevnou,  bez  DPH
a zahrnuje  kompletní  dokončení  Díla  dle  této  smlouvy  o  dílo.  Neprovedené
práce  nebudou  účtovány.  V ceně  nejsou  obsaženy  případné  vícepráce  na
Díle.  Ty  budou  obsaženy  a  oceněny  ve  stavebním - montážním  deníku
zhotovitele.  Pokud je obě strany neodsouhlasí,  nebudou realizovány.

3. Cena  Díla  je  stanovená  dohodou  smluvních  stran  pevnou  částkou  jako
celková  smluvní  cena.  Pří lohy  č.  1.  této  smlouvy  položkového  rozpočtu  a
přílohy  č.  2.  realizační  projektové  dokumentace  bazénu,  slouží  výhradně
k prokazování  finančního  objemu  provedených  prací  a  dále  pro  ocenění
případných  víceprací  a  méně  prací.  Jednotkové  ceny  jsou  pro  tento  účel
cenami  pevnými  po  celou  dobu  realizace.  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat
se  zvýšení  ceny  sjednané  z důvodu  chyb  nebo  nedostatku  v rozpočtu  do
případu,  že  se  při  provádění  díla  projeví  potřeba  činností  do  rozpočtu
nezahrnutých,  nebo  pokud  nebyly  předvídatelné  v  době  uzavření  smlouvy,
tyto práce jsou vícepráce a musí být  předmětem Dodatku ke Smlouvě. 

4. Prvotní napuštění  bazénu pro uskutečnění  zkoušek hradí objednavatel  stejně
tak  i  druhé  napuštění  bazénu.  Tato  voda  již  zůstává  v  bazénu  a  bazén  je
následně  zprovozněn.  Pokud  by  bylo  nutné  bazén  napouštět  i  potřetí ,
případně  vícekrát  z důvodu  pochybení,  závady  na  straně  zhotovitele,  jde
cena  tohoto  napuštění  na  vrub  zhotovitele.  Netýká  se to případů,  kdy dojde
k znečištění  vody  působením  objednatele.  Spotřebovaná  elektrická  energie
při  zhotovení  Díla  jde  na  vrub  zhotovitele.  Zhotovitel  si  zajistí  podružné
měření spotřebované energie a ta bude proúčtována v rámci ukončení Díla.:

5. Práce,  které  se  vyskytnou  nad  rámec  sjednaného  rozsahu  Díla,  a  objednatel
na jej ich  provedení  písemně trvá,  se nazývají  vícepracemi.  Práce,  které  jsou
sjednány  Smlouvou  a  nebudou  provedeny,  se  nazývají  méně-pracemi
a budou  se  odečítat  od  konečné  faktury.  Vícepráce,  které  nesouvisí
s realizací  Díla  dle  této  smlouvy,  může  zhotovitel  odmítnout  realizovat
a neporuší  tím  ustanovení  této  smlouvy  o  dílo.  Jakékoliv  vícepráce  budou
tedy předmětem Dodatku ke Smlouvě o dílo.

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

1. Objednatel  bude  hradit  dohodnutou  smluvní  Cenu  Díla  na  účet  zhotovitele
způsobem uvedeným v následujících bodech tohoto článku.

2. Objednatel  bude hradit  zhotoviteli  dílčí faktury v následující  výši  a pořadí:  
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b) následně  bude  probíhat  měsíční  fakturace  za  skutečně  provedené
práce  a  dodávky,  podkladem  pro  fakturaci  bude  odsouhlasený  zjišťovací
protokol,  který  vypracuje  zhotovitel  a  objednatel  se  k  němu  do  3dnů
vyjádří  a  potvrdí.  Následně  vystaví  zhotovitel  fakturu  (přílohou  bude
odsouhlasený  zjišťovací  protokol)  se  splatností  30  dní.  Zjišťovací
protokol  bude  zaslán  elektronickou  poštou  na  emailovou  adresu
objednatele:  karel.dvorak@starz.cz.  V případě,  že se  objednatel  do 3 dnů
nevyjádří ,  plat í,  že  s  předloženým  zjišťovacím  protokolem  souhlasí.
Faktura  bude  zaslaná  na  adresu  objednatele  a  zároveň  elektronickou
poštou na emailovou adresu objednavatele:  karel .dvorak@starz.cz.

c) doplatek  (konečná  faktura)  včetně  vyúčtování  zálohové  platby  a
DPH uhradí  objednatel  zhotovitel i  do  30  dnů  po  předání  a  převzetí  díla.
Drobné  vady  a  nedodělky,  nebránící  v  užívání  díla  objednatelem,  se  pro
účely splatnosti ceny díla za vady nepovažují . 

3. Povinná pří loha faktury je:

a) Dodací  list  v  podobě  zjišťovacího  protokolu  podepsaného
Zhotovitelem  a  potvrzeném  Objednatelem  z  pohledu  dokončení
eventuelně  rozpracovanosti  Díla  k  určitému  datu.  Zjišťovací  protokol
musí  být  ve  struktuře  a  jednotkových  cenách  dle  smluvního  rozpočtu
Díla. Údaje na faktuře musí odpovídat údajům v dodacím listu.

b) Předávací  protokol  podepsaný  Zhotovitelem  i  Objednatelem  (v
případě konečné faktury).  

V. Staveniště

1. Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  prosté  všech  překážek  a  práv  třetích
osob.  O  předání  staveniště  bude  sepsán  smluvními  stranami  zápis
do montážního deníku zhotovitele.

2. Objednatel  se  zavazuje  ke  dni  předání  staveniště  zajistit  místa  napojení
místa elektro (400V,  25A),  vody (přívod vody zakončen venti lem 1“),  které
zůstanou i  nadále  dostupné pro budoucí  servis zařízení  a  nejsou vzdálenější
od  bazénu  více  jak  20  běžných  metrů.  Stavební  připravenost.  Geodetické
vytyčení  stavby  nutno  provést  před  nástupem  zhotovitele  na  montáž
technologických  dílů. Zajist it  vykládku jeřábem. Dále je objednatel  povinen
zajist it  nezbytně  nutné  prostory  pro  sociální  zařízení  zaměstnanců
zhotovitele.  Splnění  podmínek  pro  dílčí  montáže  se  stavební  součinnosti
jako  jsou  např.  místa  napojení  pro  bazénovou  technologii  úpravy  vody  a
další  určené pří lohou č.1  a č.2  této smlouvy.  Toto poskytne  bezplatně.  Dále
objednavatel  zápisem  do  montážního  deníku  zhotovitele  určí  místo  pro
skladování  materiálu  zhotovitele.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na
staveništi  pořádek  a  čistotu.  Odvoz  odpadového  materiálu,  který  vznikne
jeho  činností  je  povinen  odvést  na  skládku,  stejně  tak  na  vlastní  náklady
provede likvidaci  obalů.  Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
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VI. Montážní deník, technický dozor

1. Zhotovitel  je  povinen  vést  o  průběhu  provádění  díla  stavební  -  montážní
deník.  Stavební -  montážní  deník  bude  na  staveništi  vždy,  když  zhotovitel
bude  provádět  práce  na Díle.  Objednatel  je  povinen  pravidelně  sledovat
obsah  deníku  a  k zápisu  připojovat  své  stanovisko  po  vyzvání  zhotovitelem
do  2  dnů  po  provedení  zápisu.  Pokud  objednatel  nebude  souhlasit
s  provedeným  záznamem  zhotovitele,  je povinen  připoji t  k záznamu  svoje
vyjádření,  jinak  se  má  za  to,  že s obsahem záznamu souhlasí  i  v případě,  že
zápis nebude podepsán.  Objednatel  je  povinen odebírat  z  montážního deníku
kopii zápisu pro něj určenou.

2. Zhotovitel  umožní  objednateli  kdykoliv  provádět  kontrolu  uskutečňovaných
prací  a vytvoří  pro to potřebné podmínky,  pokud to technický stav Díla bude
umožňovat.  Pracovníci  a/nebo  pověřené  osoby objednatele  mohou vstupovat
na  pracoviště,  pokud  budou  pověřeni  funkcí  dozoru  nebo  jinou  kontrolní  a
dozorovou  činností.  Určení  vedoucích  pracovníků  objednatele  a  zhotovitele
bude uvedeno v montážním deníku.

VII. Vlastnické právo ke zhotovované věci
a nebezpečí škody na ní

1. Objednatel  v době přerušení  montáže zhotovitelem dbá na to,  aby již dodané
součástí  díla  dodané  zhotovitelem  nebyly  poškozeny  jeho  zaměstnanci.
Pokud  dojde  k takovému  poškození,  škodu  vzniklou  na  Díle  dodávaném
zhotovitelem hradí objednavatel.

2. Vlastníkem  všech  věcí ,  které  zhotovitel  opatřil  ke  zhotovení  Díla
je do řádného  zaplacení  Ceny  Díla  zhotovitel .  Zhotovitel  nese  nebezpečí
vzniku  škody  jak  na zhotovovaném  Díle,  tak  na  věcech  k jeho  zhotovení
opatřených a  věcech,  konstrukcích  a  technologiích  v místě  zhotovovaného
díla,  pokud k poškození dojde činností zhotovitele.

3. Vlastnické  právo  ke  zhotovované  věci  přechází  na  objednatele  řádným
zaplacením Ceny Díla objednatelem.

4. Pokud  po  celkovém  ukončení  Díla  a  jeho  předání  objednatel  neuhradí
zbývající  část  ceny  Díla,  popřípadě  nezajistí  finanční  prostředky  na  jej í
úhradu  do  30  dnů  ode  dne  její  splatnosti,  objednatel  se  zavazuje
neprovozovat  bazén  až  do  doby  vyrovnání  závazku,  popřípadě  až  do  doby
dohody  o  konečné  ceně  díla  a  následném  vyrovnání  závazku.  Taktéž  je
zhotovitel  oprávněn  od  této  Smlouvy  odstoupit .  V  takovém  případě  není
dotčen  nárok  zhotovitele  na  náhradu  škody  ve  výši  přesahující  smluvní
pokutu.

VIII.  Předání a převzetí  díla

1. Zhotovitel  vyzve  písemně  objednatele  k  převzetí  Díla  5  dnů  před
dokončením  prací .  Objednatel  se zavazuje  na  základě  obdržené  výzvy
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zúčastnit  se  ve  stanoveném  termínu  předání  a  převzetí  díla.  Tato  výzva
musí být  objednateli  zaslána písemně poštou na adresu objednatele,  nebo e-
mailem. 

Dílo  bude  dokončeno  zápisem  o  předvedení  jeho  funkčnosti  do  montážního
deníku  a  uvedením  poznámky,  že  dílo  je  dokončeno.  K  předání  díla  dojde
vyhotovením  a  podepsáním  předávacího  protokolu,  v  němž  bude  uvedeno,
zda  objednatel  přebírá  dílo  bez  výhrad,  anebo  s  výhradami.  V  případě
výhrad  budou  tyto  v  předávacím  protokolu  vyjmenovány.  V případě
nepřevzetí  Díla  objednatelem z důvodů,  které  brání  jeho používání  se sepíše
protokol s uvedením důvodů nepřevzetí .

V  případě,  že  se  objednatel  nezúčastní  ve  stanoveném  termínu  předání  a
převzetí  díla  má  se  za  to,  že  Dílo  je  převzato  a  předáno  bez  vad,  o  čemž
zhotovitel  sepíše  jednostranný  předávací  protokol,  který  bude  součástí
konečné faktury.

2. Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  ke  dni  předání  a  převzetí  díla  vyklidit
staveniště.

IX. Záruční doba

1. Zhotovitel  odpovídá  za  úplné  a  kvalitní  provedení  Díla  podle  platných  ČSN
EN, 
a jim dodané projektové dokumentace a na zhotovené Dílo poskytuje záruku
v délce:
- nerezová vana včetně nerezového vstupního žebříku a lavice … 5 let
- potrubní rozvody nerez….……………………………………………5 let
- technologie úpravy vody bazénu…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 měsíců

V  případě  překonání  termínu  pro  dokončení  Díla,  provedené  montáže
technologie  úpravy  vody  bazénu  a  posunu  termínu  dokončení  Díla
nezapříčiněnou  zhotovitelem,  běží  záruční  doba  technologie  úpravy  vody
bazénu  od  data  termínu  dokončení  Díla  uvedeného  v  této  smlouvě  zápisu
montáže a zapojení zařízení  – stvrzeno zápisem v montážním deníku a kopie
odeslána  elektronickou  poštou  na  emailovou  adresu  objednavatele
karel.dvorak@starz.cz

Záruční  doby  se  nevztahují  na  díly  podléhající  běžnému  opotřebení,  jako
jsou těsnění,  ucpávky,  žárovky,  elektrody,  pojistky a podobně.

2. Běh  záruční  doby pro  vadnou část  Díla  se  přerušuje  dnem uznání  reklamace
zhotovitelem  a  pokračuje  dnem,  kdy  objednatel  písemně  potvrdí  odstranění
vady.

X. Smluvní pokuty
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1. V  případě  prodlení  zhotovitele  s  dokončením  Díla  je  zhotovitel  povinen
zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05  % z  ceny  díla  bez  daně  za
každý den prodlení.

2. Objednatel  je  oprávněn  v případě  prodlení  předání  Díla  zaviněné
zhotovitelem  požadovat  na  zhotovitel i  i  náhradu  ušlých  výnosů  areálu  ve
výši  10.000,-  Kč/den  prodlení,  kdy  nepůjde  plavecký  areál  z důvodu
oprávněného  nepřevzetí  Díla  objednatelem  provozovat.  Objednatel  je
oprávněn  požadovat  i  úhradu  dalších  škod  ve  výši  přesahující  smluvní
pokutu.

3. V  případě  prodlení  objednatele  s  úhradou  kterékoli  z  dílčích  faktur  nebo
jejich  částí,  uvedených  v článku  IV.  této  smlouvy,  je  objednatel  povinen
zaplatit  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05 % z neuhrazené  částky  za
každý den prodlení.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel  přebírá  v  plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu
prací  a  za  sledování  a  dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  práce  a  ochrany
zdraví  při  práci,  požárních  předpisů  a  zachování  pořádku  na  pracovišt i.  
 

2. Pokud  objednatel  v  průběhu  realizace  smlouvy  zjistí ,  že  zhotovitel  provádí
Dílo  v  rozporu  s  příslušnými  právními  předpisy  a  svými  povinnostmi,
má právo  požadovat,  aby  zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  t ímto  jednáním
a Dílo prováděl řádným způsobem.

3. Zhotovitel  odpovídá  za  dodržování  ekologických  předpisů  a  nese
odpovědnost  za  jejich  případné  porušení.  Likvidaci  odpadů  vzniklých
při provádění  díla  zajišťuje  ve  smyslu  příslušných  předpisů  v  plném
rozsahu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní  právní  poměry  neupravené  touto  smlouvou,  se  řídí  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Veškeré  změny  nebo  doplňky  této  smlouvy,  na  kterých  se  smluvní  strany
dohodnou,  musí  být  učiněny  písemnou  formou  a  to  číslovaným  Dodatkem
k této Smlouvě. Tyto doklady se stávají součástí této smlouvy.

3. Pro  případ  vzniku  sporů,  souvisejících  s plněním  této  smlouvy  se  strany
zavazují  řeši t  takové  spory  především  cestou  vzájemné  dohody.  Jako  krajní
možnost  řešení  sporů  má  každá  strana  právo  obrátit  se  s návrhem
na rozhodnutí  sporu na příslušný soud.

4. Veškerá  práva  a  povinnosti  vyplývající  z této  smlouvy  o  dílo,  přecházejí
na případné právní nástupce obou smluvních stran.
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5. Tato smlouva se  vyhotovuje  ve 2  stejnopisech,  z  nichž  každá ze  stran  obdrží
po jednom. Ve stejném počtu budou vyhotovovány i  případné Dodatky k  této
Smlouvě a číslovány vzestupnou ucelenou řadou.

6. Smluvní  strany  prohlašují  a  vzájemně  si  potvrzují,  že  zástupci  obou
smluvních  stran  uvedení  v článku  I.  této  smlouvy   jsou  oprávněni  za  tyto
smluvní strany jednat a podepisovat.

7. Obě  smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  smlouva  je  projevem  jejich
svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

8. Nedílnou součástí  této smlouvy jsou její pří lohy,  a to:
Příloha č.  1 -  položkový rozpočet a 
Příloha č.  2. - realizační projektová dokumentace
Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  okamžikem  podpisu  obou  smluvních
stran.

Ve Strakonicích dne 27.7.2016 V Třinci dne 27.7.2016

Za objednatele Za zhotovitele

………………………….. ………………………….
     Ing. Pavel Mareš        Ing. Albín Malyrz
     Jednatel společnosti           Jednatel společnosti 

…………………………..
   Ing. Alexandr Malyrz
       pověřený zaměstnanec
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