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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0112-2017-9

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen ,,AHNM“)
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, tel.:
- ve věcech technických:
- koordinátor BOZP:

tel:.
- autorský dozor:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899
530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Lerson s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
32680
Sídlo: Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09, Hradec Králové
IČO: 02145740
DIČ: CZ02145740
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Petrem Chládkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Petr Chládek, jednatel,
- ve věcech technických:
Fax: …---------
E-mail:
Datová schránka: jcx2itc
Adresa pro doručování: Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Kráové,

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Odstranění mechu a oprava vzedmuté stř. krytiny, izolace, 
oprava omítky přístavku, střechy garáží a skladu SO č. 5, 436, 438 Letiště Čáslav“ tuto 
smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je obnovení technických vlastností budovy č. 5, 436, 438 Letiště Čáslav dle 
požadavku uživatele, zpracované projektové dokumentace a správního rozhodnutí – souhlasu 
s provedením ohlášené stavby č.15/2016 ze dne 19.9.2016 čj. 331-3/2016/121Pa.. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 

„Odstranění mechu a oprava vzedmuté stř. krytiny, izolace, oprava omítky přístavku, střechy 
garáží a skladu SO č. 5, 436, 438 Letiště Čáslav“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění: 

2.1.1. Provedení opravy vzedmuté stř. krytiny, izolace, omítek a střechy garáží a skladu b.č. 5 – 
Hangár s přístavkem, b.č. 436 – Hala a sklady a b.č. 438 – Přístřešek pro kola a vrátnice  
CE 01-06-17 LZ Čáslav opravou střešního pláště ploché střechy, opravou venkovních omítek 
a izolace v souladu s požadavky uživatele a zpracované projektové dokumentace. 

Budova číslo 5 – Hangár s přístavkem je nepodsklepený objekt hangáru s přístavbou 
jednopodlažní a dvoupodlažní administrativní části. Střecha hangáru je 
pultová s mírným spádem. Střecha administrativní části je plochá a je 
složena ze železobetonových desek, perlitbetonu a desek ORSIL 10 cm. 
Vrchní vrstvu tvoří skladba lepenkové střešní krytiny z natavovaných 
asfaltových pásů. Administrativní část je vyzděna z cihel Latherm 440 –  
tl. 45 cm. Vnější rozměry administrativní části jsou cca 63,50 x 24,80 m. 
Výška ploché střechy dvoupodlažní administrativní části je 6,2 m, výška 
ploché střechy jednopodlažní části je cca 3m. 

Budova číslo 436 – Hala a sklady je nepodsklepený přízemní objekt vyzděn z cihel Latherm 
s členěnou plochou střechou s krytinou z části z natavovaných asfaltových 
pasů z části z PVC folie. 

Budova číslo 438 – Přístřešek pro kola a vrátnice je nepodsklepený přízemní objekt vyzděn 
z cihel Latherm s plochou střechou s krytinou z PVC folie. 

Rozsah prováděných oprav: 
a) Oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků 
b) Oprava hydroizolace spodní stavby 
c) Oprava poškozených omítek 
d) Drobné opravy v okolí staveb 

a) Oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků: 

U střešních konstrukcí bude provedena kompletní výměna krytiny s klempířskými prvky – 
materiálové řešení zachováno bez změny: Asfaltová/PVC krytina a poplastovaný/TiZn 
plech. V částech s izolací minerální vatou bude provedena i výměna této vrstvy. Koncové 
elementy technického zařízení (vyústění kanalizace, vzduchotechniky,..) budou 
zachovány!! Návrh kotvení bude proveden v rámci zpracování kotevního plánu 
dodavatelem na základě zvoleného kotevního systému a po jeho ověření výtažnými 
zkouškami před započetím prací. 
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Práce na střeše, kdy bude demontována střešní krytina, budou prováděny postupně za 
vhodného počasí. Odkrytá střecha bude důkladně zakrývána plachtami se zajištěním proti 
větru, které musí zajistit spolehlivý odvod srážkové vody z objektu a zabránit tak zatékání 
do objektu. Dešťová voda z odkrytých částí střechy bude sveden do žlabů a svodů tak, aby 
bylo zabráněno stékání vody do objektu a po fasádě.  
Objekt je vybaven systémem ochrany před bleskem skládající se z vodorovných jímačů 
umístěných na zastřešení objektu na typových betonových podložkách, které nejsou 
mechanicky kotvené ke střešnímu plášti. Systém plní funkci mřížové soustavy, s lokálními 
jímači a s funkci náhodného jímače který plní plechování a další ocelové konstrukce, které 
jsou na mřížovou soustavu pevně napojeny. Dále se soustava skládá ze svodů a 
základového zemniče. V rámci opravy střešního pláště bude provedena kompletní 
demontáž nástřešní části ochrany před bleskem pro další použití. Po provedení nového 
střešního pláště bude provedena jeho opětovná instalace. Součástí dodávky bude i 
závěrečná revizní zpráva na opětovně nainstalované zařízení ochrany před bleskem. 
Stávající střešní konstrukce je plochá se spádem cca 1% se spádováním do vnitřních 
vpustí a k okraji do žlabů.  

 Střecha s asfaltovou jednovrstvou krytinou s minerální tepelnou izolací bez mechanického 
kotveni:  

Bude provedena kompletní výměna skladby včetně tepelné izolace. Vybrané materiály 
budou instalovány dle technického předpisu. V konstrukcích s izolací z minerální vaty se 
bude jednat o kompletní výměnu. Budou použity desky z čedičových vláken, které jsou 
určeny do souvrství plochých střech, jako vrchní vrstva. Mají zvýšenou pevnost 70 kPa. 
Pevnější výrobek do souvrství ploché střechy – vrchní vrstva – podélná orientace vláken. 
Např.: Isover „S“ tl. 100mm. Izolace bude stabilizována do vrstvy asfaltového lepidla za 
studena. ASFALTOVÉ LEPIDLO NA MW, bitumenová hmota vysoce modifikovaná 
kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost - např. 
DenBit DISPER STYRO LT.  

Nová skladba konstrukce: 
-  krytina: asfaltový modifikovaný SBS pás, celoplošně natavený, barva zelená, tl. 4,5 

mm. 
Nosná vložka je polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. 
Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem - např. ELASTEK 
40 SPECIAL DEKOR    

-  podkladní vrstva: asfaltový pás tl. 4 mm, bodově nataven s mechanickým kotvením ve 
spojích – návrh mechanického kotvení bude proveden v rámci přípravných prací na 
základě zvoleného kotevního materiálu a odtrhových zkoušek. 
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné 
hmotnosti 200 g/m2. Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, 
např. DEKGLASS G200 S40 

-  tepelná izolace: desky minerální vaty tl. 100 mm např. ORSIL ,,S“ tl. 100 mm 
-  asfaltové lepidlo na MW, bitumenová hmota vysoce modifikovaná kaučukem s 

přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost, např. DenBit 
DISPER STYRO LT 

-  kontrola a doplnění stávající spádové vrstvy 
-  stávající spádová vrstva: PERLITBETON (60-200mm) 

Klempířské prvky v části s asfaltovou krytinou budou provedeny ocelového 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - POLYESTER, tl. 0,6 mm, barva - bílá 
(RAL 9010). 

 Střecha s PVC mechanicky kotvenou povlakovou krytinu s izolantem z expandovaného 
polystyrenu: 

Bude provedena kompletní výměna povlakové krytiny s klempířskými prvky, vrstvy 
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tepelné izolace budou zachovány a v rámci prací pouze doplněny a dodatečně mechanicky 
prokotveny. V konstrukcích s izolací z expandovaného polystyrenu se bude jednat pouze  
o revizi a doplnění stávajícího izolantu. Pro doplnění bude použit stabilizovaný 
expandovaný polystyren EPS 150S v tloušťkách dle potřeby. V rámci prací bude 
provedeno i dodatečné mechanické kotvení tepelněizolační vrstvy. Návrh a počet kotev 
bude navržen dodavatelem v rámci provedení kotevního plánu, který je součástí dodávky 
na základě vybraného kotevního materiálu a odtrhových zkoušek provedených po rozkrytí 
konstrukce.  

Nová skladba konstrukce: 
-  krytina: povlaková krytina, mechanicky kotvená z PVC-P s výztužnou vložkou z PES.  

Možnost použití do požárně nebezpečného prostoru – zkouška Broof (t3), např. PVC-
P DEKPLAN76 tl. 1,5 mm. Návrh mechanické kotvení bude proveden v rámci 
přípravných prací na základě zvoleného kotevního materiálu a odtrhových zkoušek. 

-  podkladní geotextilie 300g/m2, netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% 
z polypropylenu, např. FILTEK 300 

-  kontrola a dpolnění stávající spádové a tepelně izolační vrstvy z EPS + provedení 
dodatečného stabilizování vrstvy. Návrh mechanického kotvení bude proveden 
v rámci přípravných prací na základě zvoleného kotevního materiálu a odtrhových 
zkoušek. 

-  stávající spádová a tepelně izolační vrstva: POLYSTYREN EPS (180-330mm) 

Klempířské prvky v části s PVC krytinou budou provedeny ocelového pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou - PVC, tl. 0,6 mm, barva – letecká modrá (SKY 3231). 

Bude provedeno oplechování atik, okapnic, stěn a dalších prvků. Bude provedena 
výměna části podokapních žlabů a svodů. Materiál klempířských prvků bude 
z ocelového pozinkovaného/titanzinkového plechu s povrchovou úpravou tl. min. 
0,6 mm. Při nutnosti navaření střešní krytiny k plechu budou voleny materiály 
navzájem kompatibilní/systémové, na které je možné provést natavení střešní 
krytiny. Provedení oplechování bude odpovídat požadavkům normy ČSN 73 3610, 
ČSN EN 612 a technickým předpisům výrobců materiálů. Profily jednotlivých 
prvků budou vycházet ze stávajících prvků, které budou nahrazovány. Součástí 
dodávky bude i dodání vpustí s PVC/asfaltovým lemem a lapačem střešních 
splavenin. 

b) Oprava hydroizolace spodní stavby: 

Po provedení sond k hydroizolaci spodní stavby byla zjištěna hlavní závada, která bude 
plošně odstraněna. Vodorovná izolace stavby nebyla vytažena nad terén a ukončena cca 
150 mm pod úrovní okolních zpevněných ploch. Tato závada bude odstraněna doplněním 
hydroizolace  
o svislou část s vytažením nad terén. V rámci řešených částí objektů se nacházejí dva 
druhy izolace spodní stavby. Pod starší částí se jedná o izolaci tvořenou asfaltovými pásy 
a pod novějšími o mPVC folii. 

Izolace tvořena asfaltovými pásy: 

V části s asfaltovými pásy nebyl v sondách zjištěn dostatečný přesah hydroizolace přes 
obvodový plášť, který by umožnil dodatečné provedení zpětného spoje a vytažení 
asfaltové hydroizolace nad terén. Z tohoto důvodu byl navržen přechod na jednosložkovou 
hydroizolační flexibilní stěrkovou hmotu – např.: SCHONOX 1K-DS. V první fázi bude 
očištěna stávající hydroizolace včetně proškrábání ložné spáry zdiva do hloubky 30-40mm 
čímž se zajistí dostatečná přechodová plocha. Po nanesení vodorovné části v celé tloušťce  
a jejím řádném vytvrdnutí bude provedeno svislé vyrovnání zdiva jemnou cementovou 
maltou do výšky 200 mm nad okolní upravený terén. Na takto vyrovnaný povrch bude 
následně nanesena svislá část hydroizolace včetně vložení koutové systémové těsnící 
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pásky. Výsledná tloušťka hydroizolační stěrky musí být v nejtenčích místech min. 2mm. 
Před opětovným zakrytím bude nová hydroizolace pod úrovní terénu zakryta ochrannou 
nopovou PVC folií s výškou nopů 15mm. Aplikace hydroizolace bude provedena 
v souladu s technickým předpisem výrobce. Především s ohledem na rovinnost, vlhkost a 
vyzrálost podkladu.   

Izolace tvořena mPV folií: 

V části s PVC hydroizolační vrstvou byl v rámci sond zjištěn dostatečný přesah 
hydroizolace, který umožňuje provedení standartního zpětného spoje a vytažení mPVC 
hydroizolace nad terén. Vytažení bude provedeno na vyrovnaný podklad po odstranění 
obkladu soklu na širší kotevní plech – rš – 200mm se ztužujícím prohybem u horního 
okraje plechu. Materiál plechu bude z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou PVC, která bude kompatibilní s použitou hydroizolací pro doplnění. Mechanické 
kotvení pude provedeno za pomoci natloukacích hmoždinek při horním okraji ve 
vzdálenosti 250mm. Hydroizolace bude na tento plech navařena. V rámci prací bude 
provedeno i převaření všech podélných spojů kotvícího plechu. Před opětovným zakrytím 
bude nová hydroizolace pod úrovní terénu zakryta ochrannou nopovou PVC folií s výškou 
nopů 15mm. Způsob provedení bude předveden na vzorku, především s ohledem na 
odskoušení navařitelnosti doplnění hydroizolace na stávající mPVC hydroizolační pás. 
Stávající pás bude v celé ploše ošetřen a očištěn systémovým čistícím prostředkem, který 
umožní navaření doplnění hydroizolace. 

Bude provedeno odstranění obkladu soklu s vybouráním části okolních zpevněných ploch 
za účelem odhalení vodorovné části hydroizolace. Při provádění je nutné dbát zvýšené 
pozornosti, aby nedošlo k poškození hydroizolační vrstvy a bylo možné její následné 
napojení. Bouraná část zpevněných ploch bude oddělena řezem! Zemní práce budou 
provedeny ručně a vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku.  Po provedení 
oprav bude výkop vyplněn drceným kamenivem plné frakce 0/4. Zásyp bude prováděn po 
vrstvách a jednotlivé vrstvy budou řádně hutněny. Při provádění prací je nezbytná, aby 
výkopy byly podle potřeby paženy a nedošlo k sesuvu podkladních vrstev a tím 
k vytvoření dutiny pod stávajícími zpevněnými plochami. Bude proveden nový keramický 
obklad soklu. Keramická dlažba slinutá, neglazurovaná, modré barvy v rozměru 
300*300mm, spárovací hmota barva modrá. Lepidlo flexibilní, pro použití v exteriéru. 
Aplikace všech vybraným materiálu bude provedena v souladu s technickým předpisem 
výrobce. Okolní konstrukce budou uvedeny do původního stavu. 

Zpevněné a nezpevněné plochy: 

Stávající zpevněné plochy budou v nutném rozsahu vybourány. V případě zpevněných 
ploch z kusových prvků budou tyto prvky (zámková dlažba, dlaždice okapového 
chodníku) demontovány pro opětovné použití. U ploch celistvých (asfalt, beton) bude po 
provedení vytyčení podzemních sítí provedeno oddělení řezem po celé výšce vrstvy a 
následné vybourání za pomoci ručního elektrického nářadí. Při provádění bouracích prací 
je nezbytné dbát zvýšené pozornosti z důvodu zamezení poškození vodorovné části 
hydroizolace, která není v daném místě ničím chráněna a je nutné její zachování pro 
možnost napojení doplnění!!! 
Po provedení oprav budou plochy uvedeny do původního stavu. Spádování zachováno 
stávající – od objektu, spád dle místních možností. Doplnění podkladních vrstev bude 
provedeno pouze z drceného kameniva. Po provedení stavebních prací budou nezpevněné 
plochy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a osety travní směsí. 

c) Oprava poškozených omítek: 

V rámci oprav budou vyměněny vnitřní omítky poškozené vzlínající vlhkostí a nahrazeny 
sanačním systémem, který umožní budoucí vyschnutí konstrukce. Bude provedeno 
odstranění vnitřních omítek poškozených zatékající a vzlínající vlhkostí. Doplnění omítek 
bude provedeno ve skladbě: 



MO evid. č. sml.: 6440-0112-2017-9 
 

6/17 

- Stávající omítka otlučena do výšky 600 mm od podlahy 
- Zdivo očištěno 
- Jádrová vrstva omítky sanační – ruční zpracování, např. Weber.san sanační WTA 
- Štuková vrstva omítky sanační, např.: Weber.san 600 - jemná štuková omítka 
- Vnitřní nátěr na sanační omítky, dvojnásobný, barva bílá, např.: Weber.cal vápenný 

nátěr 
(Bude použit ucelený systém – jádro + štuk + malba – soulad bude doložen technickými 
listy) 

Na vybrané části fasád bude provedena plošná oprava povrchu. Omítky budou v rozsahu 
cca 20% otlučeny, doplněny a celý povrch bude přetřen novým fasádním nátěrem. Členění  
a barevné řešeny fasády bude zachováno stávající. Budou použity běžné zednické 
postupy. Budou provedeny barevné vzorky fasádní barvy 1,0 x 0,5 m ve všech daných 
odstínech a případně odstínech v barevném stupni 1 stupeň před a za určeným odstínem. 
Na základě těchto vzorků bude případně upraven původně určený barevný odstín. Toto 
bude projednáno se zástupci investora a písemně odsouhlaseno před započetím provádění 
finální vrstvy fasády. 

Všechny povrchy dotčené opravami budou uvedeny do původního bezvadného stavu. 
Barevné řešení všech povrchů bude zachováno stávající bez změny. Při provádění opravy 
omítek budou okenní a dveřní výplně zakryty, aby nedošlo k jejich poškození při 
provádění stavby.  

d) Drobné opravy v okolí staveb: 

- Doplněno odvodnění přístřešku s dieselagregátem.  
Bude provedeno vybourání části zpevněných ploch za účelem montáže odtokového 
žlábku v přístřešku pro dieselagregát. Zámečnický výrobek osazeny do vysekané 
drážky v podlaze. Bouraná část zpevněných ploch bude oddělena řezem!  

- Oprava vstupních dveří vrátnice s doplněním hliníkového prahu a odvodněné čistící 
zóny před dveřmi. 
Bude provedena oprava vstupních dveří do vrátnice. Stávající nedostatečné/poškozené 
mechanické kotvení a zapěnění dveří bude uvolněno, doplněno, opraveno. Montážní 
spára nově vypěněna. Poškozené omítky v okoli dveří budou začištěny a nátěrem 
sjednoceny s okolím. V rámci úprav bude také doplněn nový práh těchto dveří, aby 
nemohlo zatékat do prostoru chodby vrátnice. 

- Oprava žaluzie okna v prostoru vrátnice. 
Bude provedena výměna vnitřní okenní žaluzie v kanceláři u vrátnice 1500/1500mm. 
Barva řešeni shodné se stávající. 

 
Pro potřeby zařízení staveniště budou využity stávající přípojky elektro a vodovodu. 
Polohy a napojovacích bodů a způsob napojení zařízení staveniště na rozvod elektrické 
energie a vody budou určeny správcem objektu před započetím prací. Zhotovitel zajistí 
osazení staveništního rozvaděče se samostatným měřením pro určení spotřeby elektrické 
energie pro potřeby stavby. Zhotovitel zajistí osazení podružného vodoměru pro určení 
spotřeby vody pro stavbu. Stavební materiály a hmoty budou na stavbu přiváženy 
postupně bezprostředně před jejich zabudováním, aby nedocházelo k zbytečnému 
dlouhodobému skladování na stavbě. 

Zhotovitel si ověří rozměry všech výměr popsaných v cenové nabídce – výkazu výměr 
před objednáním materiálu podle skutečného stavu. Obchodní názvy výrobků jsou 
uvedeny pouze pro udání standartu – mohou být použity výrobky nebo materiály 
shodných, nebo lepších technických parametrů. 

Práce na díle budou probíhat za stálého provozu letecké základny. Bude nutné práce 
provádět tak, aby došlo k minimálnímu omezení uživatele.  
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Součástí zakázky a prováděných prací jsou veškeré náklady spojené s přesunem hmot,  
úklidem staveniště, odvozem a likvidací vytěženého odpadu na skládku. 

2.1.2.  zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 2 smlouvy 
„Podrobná specifikace díla“. Příloha č. 2 je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3.  Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude 
předána zhotoviteli v den předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před 
podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného 
stavebního povolení / ohlášení stavby. 

2.4.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla, 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.5.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
      připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 

dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této 
smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.6.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.7.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).  

2.8.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
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3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

2 320 000,00Kč bez DPH 
(slovy: Dvamilionytřistadvacettisíckorun českých). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 487 200,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí   
2 807 200 Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: 25. května 2017. Zhotovitel je povinen v souladu  
s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu 
osob a vozidel do vojenského objektu.  

4.2.  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3.  Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do  

15. září 2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: pouze v pracovní dny a to v pondělí až čtvrtek od 07:00 – do 15:00, pátek od 
07:00 – do 12:00. 

4.5.  Místem plnění je Hangár s přístavkem, Hala a sklady, Přístřešek pro kola a vrátnice,  
01-06-17/5, 436, 438, 285 76 Chotusice, číslo pozemku 2530/100 k.ú. Čáslav, Chotusice. 
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Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává
za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých
k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě
provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí.
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V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti. 

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany  zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

5.12.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.13.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.14.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.15.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 



MO evid. č. sml.: 6440-0112-2017-9 
 

11/17 

 požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.18.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy  třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.19.  Při provádění  díla zhotovitel dále: 
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby, které nebudou předmětem oprav tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu do dalších prostor, které nejsou předmětem oprav 

(plachty apod.), 
- provede po dokončení stavebních prací v prostoru oprav konečný úklid tak, aby byl 

prostor připraven k nastěhování. 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené  a o předání  bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla,  nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
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bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 5. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu:  Agentura hospodaření s nemovitým majetkem   
   Správa provozního střediska 0112 Čáslav 

 285 76 Chotusice 
8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení  faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
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Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 

sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11 000,- Kč  
a to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

11.4.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 1 080 000,- Kč.  
11.6.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy  provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 720 000,- Kč.  

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

11.10.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.11.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

11.12.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.13.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.14.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 dnů 
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před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě,  že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které         
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů; 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 
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13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.  

14.4.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.7.  Tato smlouva o 17 očíslovaných stranách je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na 
www.tendermarket.cz. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 
14.9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
 



MO evid. č. sml.: 6440-0112-2017-9

17/17

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Cenová nabídka – počet listů: 6
Příloha č. 2: Podrobná specifikace díla – počet listů: 5

Objednatel
Česká republika-Ministerstvo obrany

Zhotovitel
Název zhotovitele

… titul, jméno a příjmení ..
… funkce …

… titul, jméno a příjmení ..
… funkce …


