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C. sm lo u vy  o b j e d n a t e le : P22V00000060 č. sm lo u vy  zh o t o v i t e le :

S M L O U V A  O  D Í LO

„Hlubčická 11 - výměna oken v budově školní družiny"
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby: 234

239

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prof il zadavatele: ht tps:/ / zakazky.krnov.cz

na straně objednatele

2.

1.

2.

3.

OKNOSTYL group s.r.o.
se sídlem Tišnovská 2029/ 51, 664 34 Kuřím

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl  C, vložka 52299 

IČO: 276 89 719

DIČ: CZ 276 89 719

Jednající: I

Bankovní spojení: Y

Číslo účtu: 2

Kontaktní osoba: I

Telef on, e-maíl: h  i

na straně zhotovitele

Městský úřad Krnov
Doručeno: 05.01.2023 08:47:45
KRNOOISM-2941/ 2023
listy: 13 přílohy: 3 druh př.: 8 
doporuč.:

V rn o vp 2 3 _ i0 0  13B

Preambule
Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní st raně. Smluvní st rany prohlašují, že osoby 

podepisující smlouvu jsou k t omuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 

v oboru Provádění staveb, jej ich změn a odst raňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 

způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 

týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést  řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 

plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu t rvání závazku bude mít  účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislost i s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 

minimálně ve výši 1.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli  

na jeho požádání předloži t  k nahlédnut í. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

a nedílnou součást této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést  svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 

„Hlubčická 11 -  výměna oken v budově školní družiny" (dále jen také jako dílo), a t o na 

pozemcích objednatele pozemcích objednatele pare. č. 883 a 884, k. ú. Krnov-Horní Předměst í, 

na adrese Hlubčická 293/ 11, Krnov a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané 

bezvadné dílo zaplat i t  zhotovitel i  dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen výkazem výměr s položkovým rozpočtem zpracován 

zpracovaným Odborem invest ic a správy majetku města Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov, 

IČO: 00296139, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími 

podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal výkaz výměr s položkovým rozpočtem citovaný v předchozím odstavci 

zhotovitel i  po podpisu této smlouvy, a t o v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese 

odpovědnost  za správnost  a úplnost  předané předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem. Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr s položkovým rozpočtem přijal od objednatele 

kompletní, že ji  považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 

vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem a jej ichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy 

nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činnost í 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 

užívání.

5. Předmět  smlouvy může být  rozšířen o další práce a činnost i, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se t yto práce a činnost i  zavazuje vždy realizovat. 

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít  provádět  pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními st ranami, 

tento dodatek musí obsahovat  také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat  dohodu 

o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s prováděním víceprací, t ato může být  

uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit , zda je 

schopen požadované vícepráce provést  v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 

zhotovitel v souvislost i s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 

termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést  celé dílo včetně víceprací 

v termínu dle čl. III. odst . 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 

požadovat  prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s provedením víceprací nebo 

namítat  neplnění termínu pro dokončení díla v souvislost i s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst . 2 v souvislost i 

s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objekt ivizovat  

tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu 

s metodikou ÚRS nebo RTS a t o na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Tak to objekt ivně 

vyjádřená časová náročnost  pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 

dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy plat í i v případě méně prací 
s t ím , že zhotovitel je povinen respektovat  písemné rozhodnut í zadavatele o neprovedení
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určené části prací okamžitě a předmět  díla bude o t yto méně práce upraven v nejblíže 

uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději  bude takový dodatek uzavřen před předáním díla. 

Zhotovitel se dále zavazuje provést  na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnost i, byť  nejsou v t éto smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 

stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 

zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnut í, souhlasů 

dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 

komunikací a ploch pot řebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 

a případnými nutnými či pot řebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 

skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnit řních rozvodů (při  

realizaci stavby uvni t ř stávajících objektů), odpovědnost  za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jej ich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. j iných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opat ření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opat řeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ost raha stavby a staveniště, zajištění bezpečnost i práce a ochrany životního prostředí,

f ) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opat ření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 

užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,

h) uvedení zařízení do t rvalého provozu,

i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,

j ) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,

k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při  provádění stavby hradí zhotovitel),

l ) zřízení a odst ranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot  a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných j iných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, k terými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvali ty a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvali tnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět  dílo dle j ím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5

a je nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky „Hlubčická 11 -  výměna oken v budově
školní družiny".

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:
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Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště(předpo,tkld 12/20221
Termín ukončení díla: do 90 dnů od zahájení prací

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli  písemným zápisem předat , 

nestane - li se tak již v rámci přej ímacího řízení, nejpozději  do t ří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotovitel i  staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 

st ranami na základě písemné výzvy objednatele k převzet í staveniště. K převzet í staveniště bude 

zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozdějí do 30 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v t éto lhůtě převzít  a zahájit  práce na díle 

nejpozdějí do 5 kalendářních dní od data převzet í staveniště.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 

přerušení prací se posunou termíny t ím dotčené.

5. Bude-l i  t oto přerušení prací t rvat  déle než t ř i  měsíce, je objednatel povinen uhradit  zhotovitel i  již 

realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným 

zhotovením a předáním objednateli  bez vad a nedodělků. O předání a převzet í díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přij ímá nebo nepři jímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně inf ormovat  objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít  vl iv na termín provedení díla.

7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci  citované v čl. II, odst . 2 této smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specif ikované v čl. II. t éto smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH l<RITÉR'UM ho dno cen i  433.300,00 Kč

21 % DPH 90.933,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ 21 % DPH 524.293,00 Kč

Slovy: pětsetdvacetčtyřit isícdvěstědevadesátt ři t isíc korun českých

Tat o  smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 

zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 

dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel t uto skutečnost  

zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není t řeba upravovat  smluvním dodatkem k t ét o  

smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 

vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 

smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 

výměr a specif ikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tent o rozpočet  včetně 

zhotovitelem doplněných cen jednot l ivých položek, je úplný a závazný, t voří Přílohu č. 3 

a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 

zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 

media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měni t  pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil f ormou méně
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prácí neprovádět . Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil  f ormou 

dodatečných prací provádět  nad rámec množství nebo kvali ty uvedené v projektové 

dokumentaci  nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 

aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních st ran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specif ikovat ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololet í) zpracovaného obchodní společnost í RTS 

a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z t ransparentního základu 

např. z of ertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednot l ivých 

složek u výrobců či subdodavatelů.

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 

provést  za cenu vypočtenou objednatelem s t ím, že se může následně domáhat  

doplatku ceny díla po zadavateli , a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskyt ly skutečnost i odlišné od dokumentace předané objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotovitel i  pouze za předpokladu,

že na jej ich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Smluvní st rany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 

rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 

rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 

měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 

plnění. Faktury se budou vystavovat  na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními st ranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději  do t ří (3) kalendářních 

dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli  soupis těchto prací s t ím , že objednatel 

nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) 

kalendářních dní od jeho přijet í nebo v téže lhůtě vrát í tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 

a podpisem soupisu provedených prací a zj išť ovacího protokolu vzniká zhotovitel i  právo uplatnit  

vůči  objednateli  nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ f ak tura"). 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději  do patnáct i  (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 

zdanitelného plnění vystavit  a doruči t  daňový doklad objednateli . Faktura musí mít  náležitost i 

daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné f aktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jej ího doručení objednateli .

Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnost i  dle § 92 zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel na f aktuře uvede text  „ Daň odvede 

zákazník". Kromě náleži tost í stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést  ve 

f aktuře i t yto údaje: '

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět  smlouvy, jeho přesnou specif ikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní f irmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
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e) číslo a datum vystavení faktury,

f ) lhůtu splatnost i  f aktury,

g) přesný název projektu,
h) přílohou f ak tury musí být  soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 

účtu, na který musí být  zaplaceno,

i) označení osoby, která f akturu vyhotovi la, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotovitel i  fakturu 

maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s t ím, že částka rovnající se 10 % ceny 

díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odst ranění všech vad a nedodělků bude 

objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě f aktury, v níž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst . 2 t ohoto článku t ím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat  daňové doklady (dále jen „ f ak tura"), kterými 

vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přej ímacího řízení 

podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou f akturu na cenu 

díla. Objednatel je povinen uhradit  zadrženou část v t ermínu do 15 dnů po předání a převzet í 

díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost  nahradit  zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné f aktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

6. Platby budou provedeny bezhotovostně.

7. Objednatel je oprávněn provádět  kont rolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 

i kont rolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit , ale také poskytnout  k ní veškerou pot řebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen doruči t  f akturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prost řednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel f akturou bude požadovat  úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo f aktura nebude obsahovat  některou zákonnou nebo 

smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynut ím lhůty 
splatnost i vrát i t  zhotovitel i  bez jej ího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrát í-l i  objednatel vadnou f akturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotovitel i , 

přestává běžet  původní lhůta splatnost i k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnost i  běží opět  

ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 

smluvní st rany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost  zaplat i t .

12. Objednatel je oprávněn pozdržet  úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s t outo smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 

podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli  

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilostí díla sloužit  svému účelu. 

Objednatel  tak nemá právo odmítnout  převzet í díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s j inými nebrání užívání stavby f unkčně nebo estet icky, ani jej í užívání 

podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přij ímá nebo nepři jímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 

bude součástí t ohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jej ich

i
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odst ranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět  objednatele o ukončení díla a připravenost i  

k provedení přej ímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve Ihůtě 5 dnů před datem 

přej ímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 

řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 

objednateli  a objednatel se k přej ímacímu řízení nedostavil .

4. V případě převzet í díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje t yto vady a nedodělky 

odst ranit  nejpozději  ve Ihůtě dvaceti  (20) kalendářních dní od předání a převzet í Díla, nebude-l i  

v protokolu dle odst . 3 t ohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže Ihůtě prokázat objednateli  

takové odst ranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 

dodatek k protokolu o předání a převzet í díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a čísla stavebních povolení,

e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f ) prohlášeni objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i) seznam převzaté dokumentace,

j ) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

k) termín vyklizení staveniště,

l ) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli  doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci  podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést  v zápise cokoliv, co budou považovat  za nutné.

8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzet í. Po 

odst ranění nedostatků, pro které objednatel odmít l  předmět  smlouvy převzít , se opakuje 

přej ímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přej ímky sepíší smluvní st rany dodatek 

k předmětnému protokolu z předání a převzet í díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět  

smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnost i  či 

neoprávněnost i  nepřevzet í předmětu smlouvy ve Ihůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnut í příslušnému soudu. 

Pravomocné rozhodnut í soudu je pro obě smluvní st rany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přej ímání a předávání předmětu smlouvy, budou 

uvedeni ve stavebním deníku.

VII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 

předmětu t éto smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 

zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle "této smlouvy dotčeny, do původního stavu 

a zápisem o předání a převzet í je předat  jej ích majitelům.

3. Součást í díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, pot řebných 

měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 

znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x 

v t ištěné podobě, l x  v digi tální podobě), geometrický plán (3x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opat ření, veškerých poplatků a odvodů 

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených
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dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou pot řebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla 

jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it povolení ke všem 

nutným či pot řebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 

a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 

do původního stavu vč. následného předání správci či j iné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 

ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnost i koordinátora bezpečnost i  a ochrany zdrávi při práci na 

staveništ i.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných st rojů, mechanismů a dalších věcí 

pot řebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislost i s odst raňováním škod vzniklých při provádění díla nese 

zhotovitel a t yto náklady nemají vl iv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli  předat  kompletní technické a provozní 

návody a předpisy v českém jazyce (2x v t ištěné a 2*  v digitální f ormě), které jsou pot řebné pro 

budoucí řádné provozovaní a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 

nemovitostem, a t o  včetně jej ich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost  koordinátora bezpečnost i 

a ochrany zdraví při  práci na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými pot řebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat  pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 

zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 

při  prováděni díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jej ich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit  všechny povinnost i  a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z j iných rozhodnut í vydaných příslušnými 

správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud t ím nebude 

porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jej ich správců a to před 

zahájením jakýchkoli  stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat  objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kont roly 

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 

zhotovitele ke kont role zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 

zakrýt  předmětné práce a pokračovat  v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 

zhotovitele ke kont role zakrývaných prací nebude objednateli  prokazatelně doručena 

a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kont role, má objednatel právo žádat  po zhotoviteli  

přerušení všech prací a odkryt í všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kont roly, vše 

na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat  v provádění díla až 

po ukončení kont roly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit  správcům 

inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kont role průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 

povinen t yto správce a zástupce objednatele vyzvat  k převzet í provedených prací a kont role 

dotčených síti. Tyt o  skutečnost i správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 

ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnost i  zhotovitele provést řádnou výzvu dle
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předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávnění postupovat  obdobně dle předchozího 

odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit  dodatečnou kontrolu 

dotčených sít í i včetně příp. jej ích opětovného odkryt í. Zhotovitel je povinen před zakrytím 

dotčených sítí v případě pot řeby zajist it na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději  

před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli .

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat  práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjíst í-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit  objednatel i  a navrhnout  mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozorni t  objednatele na případnou nevhodnost  jeho pokynů 

či nevhodnost  realizace vyžadovaných prací čí navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 

zástupce je povinen se zúčastnit  kont rolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věcí, které jsou pot řebné k provedení díla, je povinen opat ři t  zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opat ří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajist it a f inancovat  veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost , jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změni t  poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalif ikaci pouze ve výj imečných případech s písemným souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalif ikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla 

prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna j iných osob (poddodavatelů) může být  provedena pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele f ormou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizací 

díla, t voří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

R k

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací pří provádění díla a je zhotovitelem 

zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 

poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 

deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajist í na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škud či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislost i  se staveništěm, jeho existencí a vl ivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 

zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajist í na své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku pří předání stavby zhotovitel i  jako 

počáteční stav a při  předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 

stavby čí provozovateli .

Vl i l .

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést  stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/ 2006 

Sb. (viz znění Vyhlášky 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/ 2006 Sb.), o dokumentaci  

staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 

které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 

pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet  a provádět  zápisy objednatel nebo pracovník 

k t omu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádři t  se k zápisu 

zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné
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změnit  obsah této smlouvy. Smluvní st rany se zavazují považovat  zápisy ve stavebním deníku za 

závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prost ředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat  zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby

c) seznam dokladů a úředních opat ření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jej ich případných dodatků uzavřených smluvními st ranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být  vyt rhovány první stránky s originálním 

textem. Každý zápis zhotovitele musí být  podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnost i související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:

a) časový postup prací, jej ich kvalitu a rozsah provedených prací

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oprot i  projektové 

dokumentaci  stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnost í a bezpečností práce,

d) stanovení t ermínů k odst ranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzet í stavby až do předání dokončeného 

díla objednateli  a odst ranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 

řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 

dnem předání a převzet í díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat  objednateli  nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kont rolní činnost i.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 

odděleně bude sloužit  jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 

i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v t omto deníku musí být  potvrzeno 

zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 

předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 

k provedení zápisů kont rolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jest l iže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo j iné dokumentaci  vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 

jest l iže byly prokazatelné způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použi té 

a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost  ve stejném rozsahu, v jakém ji 

poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout  po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-l i  se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotovitel i  její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 

objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odst ranění uplatněné vady toto písemné 

oznámení (dále jen „ rek lamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odst ranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit  objednateli , zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odst ranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit  dle podmínek této smlouvy k odst ranění reklamované vady a to
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i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odst ranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnut í soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít  s odst raněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní st rany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne s odst raněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

st rany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnost i  zhotovitele započít  s odst raněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn odst ranit  vady na náklady zhotovitele u j iné odborné f irmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odst ranit  nejpozději  do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní st rany nedohodnou 

j inak. Pro termíny odst raňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 

respektovat  technologické Ihúty a kl imat ické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednatel i  předá písemným zápisem.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit  v případě pot řeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odst raňování vady.

11. Reklamaci lze uplatnit  nejpozději  do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzet í celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost  zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojist itelné (např. živelné událost i), za které 

nese zodpovědnost  objednatel z t i tulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 

smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost  původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat  únik ropných, toxických či j iných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit  veškerá opat ření pot řebná k odvrácení škody nebo k jej ich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit  objednateli  v plné výši  škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinnost í a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 

vzniklé jej ich provozováním.

6. V případě, že při  činnost i prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinnost í zhotovitele 

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli  nebo t řet ím osobám a tato škoda nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. t ohoto článku, je zhotovitel povinen t yto škody 

uhradit  z vlastních prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplat i t  objednateli  smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně 

DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 

a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 

podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit  smluvní 

pokutu ve výši 1.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodst raní objednatelem zj ištěný nedostatek v pořádku na staveništ i ani 

v dodatečné t řídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 

zhotovitel povinen zaplat i t  objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý takovýto 

prokazatelně zjištěný případ

4. V případě nedodržení termínu k odst ranění vad uvedených v zápise o předání a převzet í díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplat i t  objednateli  smluvní pokutu ve výši 

3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodst raněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odst ranění vady, která se projevi la v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplat i t  objednateli  smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
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a každou neodst raněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odst ranění vad v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplat it  objednatel i  smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za vadu a den 

prodlení.
7. V případě porušení povinnost i  zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplat i t  objednateli  smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zj ištěný případ takového 

porušení.

8. V případě porušení povinností zhotovitele vymezené v čl. I odst . 4 je zhotovitel povinen zaplat i t  

objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnost i .

10. 7ánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé st raně škoda, kterou lze vymáhat  samostatně.

12. Vznikne-l i  Objednatel i  porušením povinnost i  Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit  Objednatel i  t uto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit  

povinnost i  zajištěné smluvní pokutou í po jej ím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 

vyúčtována samostatnou f akturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-l i  toto 

započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání
1. Tat o  smlouva nabývá platnost i  a účinnost i  dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i  některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regist ru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i  uveřejněním v registru 

smluv. Smluvní st rany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost  uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s t ím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 

k započtení.

3. Tat o  smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náleži tostech, které 

st rany měly a chtěly ve smlouvě ujednat , a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být  vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď  strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oprot i  nabídce, není přijet ím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolnost í.

6. Ukáže-l i  se některé z ustanovení t éto smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vl iv t éto vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit  takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na t uto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit  nebo doplni t  t uto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že t ím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a to pouze f ormou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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9. Smluvní vztah lze ukončit  písemnou dohodou.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat  

objednateli  nedokončené dílo včetně věcí, které opatři l  a které jsou součástí díla, nebo 

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 

provádění díla, a uhradit  objednateli  případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit  

zhotovitel i  cenu věcí, které opat ři l a které se staly součástí díla. Smluvní st rany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnost i .

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit  svá práva a povinnost i 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu f inanční kont roly podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/ 2001 Sb., o f inanční kont role ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být  zveřejněna na webových st ránkách Města 

Krnova (www.k rnov.cz). s výj imkou osobních údajů fyzických osob uvedených v t éto smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit  údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být  

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jej ich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost  svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podpisem přečet ly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v t ísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opat řený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 

důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

19. Doložka platnost i  právního úkonu:

Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet

2. Doklad o pojištění odpovědnost i  z provozní činnost i zhotovitele

3. Přehled poddodavatelů

V Krnově dne ^  V Kuřími dne

Za objednatele:

Ing. 1

s t s r o a i d  11 i c í i d

Za zhotovitele:

/
l i  i g. i u i i  l ap  i v i a  zel

jednatel

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim 

IČ: 27689719 
DIČ: CZ27689719 0
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Po lo žk o v ý  r o zp o če t  st avby

Stavba

Objekt 

Rózpočet

Výměna oken a zednické zapravení na budově ZS Slezské 
Diakonie

Stavební prače

Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

Objednatel: Město Krnov IČO: 296139

Hlavni náměstí 96/1 DIČ: CZ00296139
794 01 Krnov

Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.o. IČO: 27689719

Tišnovská 2029/51 DIČ CZ27689719
664 34 Kuřím

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 433 300,00 CZK

Základní DPH 21 % 90 993,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 524 293,00 c z k

v Kuřími dne 4.12.2022

OKNOSTYL gr^up s.r.o.
Tišnovská 34 Kuřím

I
Dit 3 ©

t-a ¿.nuiuviide Za objednatele
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Položkový rozpočet

S: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

O: Stavební práce

R: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 346275113 Přízdivky z desek Ytong tl. 100 mm m2 0,42000 i
0,1*2,1*2 0,42000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 610991111 Zakrýváni výplni vnitřních otvorů m2 59,76840 l

1,2*1,23*5 7,38000

3,51*2,12*2 14,88240

0,9*1,23*1 1,10700
2,35*2,1*3 14,80500
0,9*1,53*1 1,37700

2,08*1,53*5 15,91200
1,1*2,05 2,25500

1,0*2,05 2,05000

I 3
612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 128,04000 l

(1,2*2+1,23*2)*5 24,30000

(3,51 *2+2,12*2)*2 22,52000

(0,9*2+1,23*2)*1 4,26000
(2,35*2+2,1*2)*3 26,70000

(0,9*2+1,53*2)*1 4,86000

(2,08*2+1,53*2)*5 36,10000

(1,1+2,05*2) 5,20000

(1,0*2,05*2) 4,10000

I 4
612425931 Omítka vápenná vnitřního ostáni - štuková m2 16,45090 g

Začátek provozního součtu

(1,2+1,23*2)*5 18,30000

(3,51+2,12*2)*2 15,50000
(0,9+1,23*2)*1 3,36000

(2,35+2,1 *2)*3 19,65000

(0,9+1,53*2)* 1 3,96000

(2,08+1,53*2)*5 25,70000

(1,1+2,05*2) 5,20000
(1,0+2,05*2) 5,10000

Konec provozního součtu

96,77*0,17 16,45090

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější _  g
5 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 59,76840 i

1,2*1,23*5 7,38000

3,51*2,12*2 14,88240

0,9*1,23*1 1,10700

2,35*2,1*3 14,80500

0,9*1,53*1 1,37700

2,08*1,53*5 15,91200

1,1*2,05 2,25500

1,0*2,05 2,05000

6 622311519 Zateplovaci systém ostáni XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou m2 0,79500 i|
s výztužnou tkaninou J
0,15*(2,1+2,1+1,1) 0,79500
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Položkový rozpočet

S: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

O: Stavební práce

R: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
7 622300172 Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu 

Baumacol Potvurethane
m 6,80000 )

Tmelení spár mezi oplechovánlm a omítkou - vnější: 
17*0.2*2

6,80000

1 8 622473166 Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 7,00000 3
Předklady nad oknem OZN.2: 3,5*2 7,00000

9 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky líšty m 193,54000
3

Začátek provozního součtu

(1,2+1,23*2)*5 18,30000

(3,51 +2,12*2)*2 15,50000

(0,9+1,23*2)*! 3,36000

(2,35+2,1*2)*3 19,65000

(0,9+1,53*2)*1 3,96000
(2,08+1,53*2)*5 25,70000

(1,1+2,05*2) 5,20000

(1,0+2,05*2)

Konec provozního součtu

5,10000

96,77*2 193,54000

10 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix

m2 3,50000
3

Překlady nad oknem OZN.2 : 3,5*2*0,5 3,50000

Díl: 64 Výplně otvorů |

11 648991113 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm včetně 
dodávkv plastové parapetní deskv š. 300 mm

m 33,16000 )

1,25*5 6,25000

3,58*2 7,16000

0,95 0,95000

2,4*3 7,20000

0,95*1 0,95000
2,13*5 10,65000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy s|
12 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 18,21600 i

((1,2*5)+(3,51 *2)+(0,9*2)+(2,35*3)+0,9)*0,8 18,21600

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních i
stavbách

13 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 50,00000 )
Díl: 96 Bourání konstrukcí r

14 965081712 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pí. do 1 m2 m2 0,21000 3
(1,0+1,1)*0,1 0,21000

15 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pí. 4 m2 včetně 
vyvěšení křídel

m2 55,54820

3
1,2*1,23*5 7,38000

2,353*2,12*2 9,97672

1,177*2,12*2 4,99048
0,9*1,23*1 1,10700

2,35*2,1*3 14,80500

0,9*1,53*1 1,37700
2,08*1,53*5 15,91200
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Položkový rozpočet

S: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

O: Stavební práce

Ř: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

P.6 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
16 968071125 Vyvěšeni, zavěšeni kovových křidel dveří pl. 2 m2 kus 2,00000 i

17 968072455 vybouráni kovových dveřních zárubnf pl. do 2 m2 m2 3,97300 3
0,9*1,97 1,77300

1,1 * 2,0 2,20000

P iš  968095001 Bouráni parapetů dřevěných š. do 25 cm m 32,28000

1,2*5 6,00000

3,51*2 7,02000

0,91 0,91000
2,35*3 7,05000

0,9*1 0,90000

2,08*5 10,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot \

19 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,81058 3

Díl: 764 Konstrukce klempířské I
20 764816125 Oplechovánf parapetů,Pz plech, rš 250 mm m 32,28000 3

]

22 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 163,20770 7

Díl: 766 Konstrukce truhlářské I
23|766601211 Těsněni okenni spáry, ostěni, PT fólie+ PP páska m 128,04000 5

(1,2*2+1,23*2)*5 24,30000

(3,51 *2+2,12*2)*2 22,52000

(0,9’2+1,23*2)*1 4,26000

(2,35*2+2,1*2)*3 26,70000

(0,9*2+1,53*2)*1 4,86000
(2,08*2+1,53*2)*5 36,10000

(1,1+2,05*2) 5,20000

(1,0*2,05*2) 4,10000

1,2*5 6,00000

3,51*2 7,02000
0,91 0,91000

2,35*3 7,05000

0,9*1 0,90000

2,08*5 10,40000

21 764410850 Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm m 32,28000

1,2*5

3,51*2

0,91

2,35*3

0,9*1

2,08*5

6,00000

7,02000

0,91000

7,05000

0,90000

10,40000

24 01 D+M Okno plastové jednodílné 1,2 x 1,23 O, S viz. tabulka 
oken a dveří ozn. £.1

kus 5,00000

25 02 D+M Okno plastové šestidílné 3,51 x 2,12 0, S viz. tabulka 
oken a dveří ozn. £.2

kus 2,00000

26 03 D+M Okno plastové jednodílné 0,9 x 1,23 0, S viz. tabulka 
oken a dveří ozn. £.3

kus 1,00000

27 04 D+M Okno plastové £tyřdílné 2,35 x 2,12 O, S viz. tabulka 
oken a dveří ozn. £.4

kus 3,00000
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Položkový rozpočet

S: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

O: Stavební práce

R: Výměna oken a zednické zapravení na budově ZŠ Slezské Diakonie

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
28 05 D+M Okno plastové jednodílné 0,9 x 1,53 O, S viz. tabulka 

oken a dveří ozn. 6.5
kus 1,00000 3

29 06 D+M Okno plastové třídílné 2,08 x 1,53 O, S viz. tabulka 
oken a dveří ozn. 6.6 v6etně žaluzií

kus 5,00000 3

30 07 D+M Dveře hliníkové vnější zateplené 1,1 x 2,05 0, viz. 
tabulka oken a dveří ozn. 6.7

kus 1,00000 3

31 08 D+M Dveře hliníkové vnější zateplené 1,0 x 2,05 O, viz. 
tabulka oken a dveří ozn. 6.6

kus 1,00000 D

32 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 4 217,91600 5

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady >
33 771249111 Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotouéem m 2,10000 3

1,0+1,1 2,10000
34 771275411RT2 Úprava stáv. podlahy v napojeni na nové prahy dveří 2ks hod 5,00000 3

Díl: 784 Malby )
35 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x m2 156,00000 3

156 156,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot >
36 979097011 Pronájem kontejneru 4 1 den 2,00000 3
37 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,20880 3
38 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,20880 2
39 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 44,17608 3
40 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,20880 3
41 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,62641 I
42 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 2,20880 2

Díl: ON Ostatní náklady I
43 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 3
44 005211080R Bezpe6nostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3
45 0041477 Průběžný úklid společných prostor Soubor 1,00000 3
46 004211 Mimostaveništni doprava materiálu Soubor 1,00000 3
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Kooperat iva
VIENNA INSURANCE GROUP

Pot vrzen í o poj išt ěn í odpovědnost i  za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

► Název: O KN OS TYL group s.r.o.
► IČO 27689719
► adresa sídla: Tišnovská 2029/ 51, Kuřím 664 34

uzavřeli  pojistnou smlouvu č. 8603562388 

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinnost i  od 1.6.2022 do 31.5.2025,

Zák ladn í poj išt ěn í

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnost i  pojištěného za újmu 
vzniklou jinému v souvislost i  s činnost í nebo vztahem pojištěného, které jsou specif ikovány v pojistné 
smlouvě.

Pojištění se vtahuje i  na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která 

se projeví po jej ím předání, a to v souvislost i  s výkonem činnost i  zahrnuté do pojištění výše uvedenou 

pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s l imi tem pojistného plnění ve výši: 10 000 000 Kč.

Výše uvedený l im i t  pojistného plnění je horní hranicí plnění pojist i tele z jedné pojistné událost i. Na 
úhradu všech pojistných událost í nastalých během jednoho pojistného roku poskytne poj ist i tel  pojistné 
plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku l imi t u pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě, je-l i  pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne poj ist i tel  na úhradu 
všech pojistných událost í nastalých během doby t rvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně 
do výše l imi tu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozšířen í poj išt ěn í a p ř ipoj išt ěn í

Připoj ištění a rozšíření pojištění se sjednávají se subl imitem pLnění v rámci l imi tu pojistného plnění 

sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnost i  za újmu způsobenu vadou výrobku a 
vadou vykonané práce, která se projeví po jej ím předání, event. v rámci subl imitu pro toto pojištění, je-l i  

sjednán. Subl imit  je horní hranici plnění pojist i tele z jedné pojistné událost i a současně v souhrnu ze 
všech pojistných událost í vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-l i  v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak.

Připoj ištěni  odpovědnost i za úimu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných 

Připoj ištění odpovědnost i za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem 

provedení objednané činnost i  (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí 
odborné pomoci) a odpovědnost i  za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířet i , které pojištěný

Kooperativa pojišťovna, a.s- | Pobřežní 66^ 21 | Zapsaná u rejstříkového soudu | IČO 47116617, DIČ (DPH) CZ6990009S5 | lnfo@koop.cz j Infbllnka
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Kooperat iva
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oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a 

převzatém zvířeti.

Připojištění se nevztahuje na odpovědnost  za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, 

pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost  (např. opravu), ne proto, aby provedl 
objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnost i ).

Připojištění je sjednáno se subl imitem ve výši: 100 000 Kč.

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění 

Připoj ištění se vztahuje na:

► náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
► regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislost í se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které ut rpěl 
zaměstnanec pojištěného.

Připoj ištění je sjednáno se subl imitem ve výši: 1000 000 Kč.

Připoj ištění odpovědnost i  za čistou f inanční škodu

Připoj ištění odpovědnost i  za škodu, která vznikla j inému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířet i , 

nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířet i . 

Připoj ištění se vztahuje rovněž na čistou f inanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která 

se projeví po jej ím předání

Připoj ištění je sjednáno se subl imitem ve výši: 100 000 Kč.

Připoj ištění náhrady nemaietkové úimy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu 
osobnost í

Připoj ištění povinnost i  pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené 

zásahem do práva na ochranu osobnosti, pokud byla přiznána pravomocným rozhodnut ím soudu. 

Připoj ištění je sjednáno se subl imitem ve výši ' 100 000 Kč.

Územ ní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území České republiky.

* To t o  potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto 
potvrzení je pouze inf ormat ivní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně 

pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou jej í nedílnou součástí.

V Brně dne 30.6.2022

I v a n a  Digitálně podepsal
I V a l  1 «  Ivana Patočková

D a t A ř l ^ n w á  Datum: 2022.0630 
r a l U L M / V d  01:12:26+ 02‘00'

podpis zástupce pojistitele 
Ivana Patočková - underwriter
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka

"Hluběická 11 -  výměna oken v budově školní
družiny“

INázev uchazeče

Sídlo

I Č

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51,664 34
Kuřím
27689719

Č estně tímto prohlašuje, že nemáme v úmyslu využití poddodavatelů u předmětné veřejné 

zakázky

V Kuřími dne 3̂.

Ti

r.o.
Kuřím

f)IČ: C227689719 0
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