

# Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

## **Městská část Praha 21**

Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy  
Zastoupená: Milanem Samcem, starostou  
IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová,  
e-mail: [ludmila.lambertova@praha21.cz](mailto:ludmila.lambertova@praha21.cz), [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## **PBL Technika s.r.o.**

Sídlem: Zájezdní 119, 251 62 Mukařov  
Zastoupená: Ludškem Lemermanem a Ing. Tomášem Burdou  
IČO: 02671930  
DIČ: CZ0267930  
tel. Ing. Ondřej Lemerman, [REDACTED]  
e-mail: [ekonom@pbltechnika.cz](mailto:ekonom@pbltechnika.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2022 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č. SML/0141/2022/OMI, jejímž předmětem byla „Úprava zastávky BUS Blatov“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a vznikla tak povinnost uzavřenou Smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených, zejména toho, že v důsledku nezveřejnění Smlouvy ve lhůtě dle zákona o registru smluv je Smlouva zrušena od počátku a plnění ze Smlouvy se tak stává bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno bez právního důvodu.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, a dále s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly v dobré víře a s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem již plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## **II.**

### **Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané

Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Lhůty a smluvní podmínky se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze č. 1 této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy č. 1 v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, kterému rozumí, a dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Smlouva č. SML/0141/2022/OMI
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 5. Rady městské části Praha 21 dne 6.12.2022.

za objedna

V Praze dn

2023

za zhotovite

V Praze dne

Ing. Ondřej Lemerman

na základě plné moci

812/0141/2022/011

# SMLOUVA O DÍLO

## úprava zastávky BUS Blatov,

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy:

### ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel:**

*sídlo:*

*IČO:*

*DIČ:*

*Bankovní spojení:  
zastoupen:*

**Městská část – Praha 21**

Staroklánovická 260,  
190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

00240923

CZ 00240923

2000709369/0800, Česká spořitelna, a. s.  
Milan Samec – starosta MČ Praha 21

**1.2 Zhotovitel:**

*Sídlo:*

*IČO:*

*DIČ:*

*Zapsaný:*

*Bankovní spojení:  
Zastoupen:*

**PBL Technika s.r.o.**

Zájezdni 119, 251 62 Mukařov

02671930

CZ02671930

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 222096

1387911873/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

p. Luděk Lemerman, jednatel a Ing. Tomáš Burda, jednatel, každý jednatel  
zastupuje společnost samostatně a Ing. Ondřej Lemerman, na základě  
plné moci

## ČL. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel má záměr realizovat záměr „Úprava zastávky BUS Blatov“(dále také jen jako „záměr“) Praha 9 – Újezd nad Lesy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dílo spočívající v:
- 2.2.1. Demolice stávajícího BUS přístřešku a úprava nástupiště včetně přílehlého okolí dle příložené PD a konzultace s objednavatelem
- tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), to vše v rozsahu dle v čl. 2 a 3 této smlouvy a dále v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Úprava zastávky BUS Blatov“ (Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. 6 této smlouvy, jakož i poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.
- 2.3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, a je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo si je sám na své náklady zajistí.
- 2.5. Ideový návrh (studie) podle předcházejících odstavců bude zpracován v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele.

## ČL. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1. Obsah a rozsah díla je objednatelem specifikován následovně:
- 3.1.1. Demolice stávajícího BUS přístřešku a úprava nástupiště včetně přílehlého okolí dle příložené PD

## ČL. 4 ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1. Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, technické normy v přiměřeném rozsahu, ujednání této smlouvy, zadávací podmínky veřejné zakázky a výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy.

## ČL. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. Zahájení prací do 2 týdnů od podpisu smlouvy,  
nejpozději však 30.5.2022
- 5.1.2. Předání díla do 15.6.2022
- 5.2. O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se smluvními podmínkami a právními předpisy).

## ČL. 6 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena díla se sjednává následovně:

č.	Položka	Cena	
A	Celkem za realizaci díla dle této SoD (podrobný rozpočet je přílohou této SoD)	555 675,79	Kč bez DPH
		116 691,92	DPH 21%
		672 367,71	Kč vč. DPH

- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Po převzetí díla dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy formou předávacího protokolu bude vystavena objednateli faktura s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 6.4 Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 30 dnů, vystavených nejdříve po předání bezvadné studie objednateli, včetně všech její součástí ve formě dle čl. 3.4. této smlouvy. Výše DPH bude účtována dle aktuální sazby.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat (fakturovat) cenu díla až po protokolárním předání díla (je-li dílo zaneseno na hmotném nosiči).
- 6.6 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.
- 6.7 V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.
- 6.8 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

## ČL. 7 VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI

- 7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zhotoveného díla.

## ČL. 8 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená projektová dokumentace bude řádným podkladem pro řádnou realizaci záměru.

- 8.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 8.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
- 8.4 Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.
- 8.5 Objednatel se dále zavazuje zplnomocnit zhotovitele k jednání s dotčenými orgány státní správy a správci silnicí.
- 8.6 Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn, a to pro případ pojistného plnění minimálně do výše 5 000 000,- Kč.

## **ČL. 9 VADY DÍLA A ZÁRUKA**

- 9.1 Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotovitelem objednatelům, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného stavebního záměru a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejich odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
- 9.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatel k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

## **ČL. 10 SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ**

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 5.1 písm. a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i zániku této smlouvy.
- 10.2 Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

## ČL. 11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
- 11.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran (případně jejich zmocněnci).
- 11.3 Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- 11.3.1. pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní;
- 11.3.2. pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;
- 11.3.3. pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 11.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21 (objednatel) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné či za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 11.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 11.8 Dle shodné vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.9 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha 21 č. ....ze dne 3.5.2022.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ..... 5. 05. 2022

Z  
M

V ..... dne .....

Ing. Ondřej Lerman

na základě plné moci

DRŽBA

### 1 - ÚDRŽBA ZASTÁVKY BUS BĚLATOV

Lázeň Starokolná Praha - Újezd nad Lesy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21, Praha - Újezd nad Lesy

PBL Technika s.r.o.

Datum: 19. 4. 2022

Firma: PK FLORA s.r.o. Bohovjeva 2420/19, Praha 3 Ing. Kalatina Tumpachova

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canova soustava
<b>Náklady souplisu celkem</b>							<b>565 675,79</b>	
<b>o HSV</b>							<b>523 675,79</b>	
<b>p. 1</b>							<b>149 603,49</b>	
1	K	113108123	Regulační dlažba ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch Regulační dlažba ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	19,900	69,40	1 380,24	CS ÚRS 2022 01
Dlažba - vrstva zpevněná							1 380,24	
2	K	113107182	Odstředění podkladů z kamenné drceniny Ø přes 100 do 200 mm stráně jí přes 30 do 200 m2 Odstředění podkladů ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	66,340	60,00	5 120,40	CS ÚRS 2022 01
3	K	113107171	Odstředění podkladů z betonu průměrně Ø přes 100 do 180 mm stráně jí přes 50 do 200 m2 Odstředění podkladů ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							3 600,00	
4	K	113107221	Odstředění podkladů z kamenné drceniny Ø do 100 mm stráně jí do 50 m2 Odstředění podkladů ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	14,800	55,00	803,00	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							803,00	
5	K	113107322	Odstředění podkladů z kamenné drceniny Ø přes 100 do 200 mm stráně jí do 50 m2 Odstředění podkladů ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	18,400	69,30	1 280,00	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							1 280,00	
6	K	113107330	Odstředění podkladů z betonu průměrně Ø do 100 mm stráně jí do 50 m2 Odstředění podkladů ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	30,000	190,00	6 270,00	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							6 270,00	
7	K	113107342	Odstředění podkladů škvěrných Ø přes 50 do 100 mm stráně jí do 50 m2 Odstředění podkladů ze zpevněných dlaždic betonových pro pěší ruch, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	14,800	80,50	1 175,30	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							1 175,30	
8	K	113154122	Odstředění škvěrných Ø 40 mm průměru Ø přes 0,5 do 1 m a jí do 500 m2 bez přehrádek v rohu Odstředění škvěrných Ø 40 mm průměru Ø přes 0,5 do 1 m a jí do 500 m2 bez přehrádek v rohu, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	20,000	99,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							1 980,00	
9	K	113154124	Průsvětelné škvěrné Ø 100 mm průměru Ø přes 0,5 do 1 m a jí do 500 m2 bez přehrádek v rohu Průsvětelné škvěrné Ø 100 mm průměru Ø přes 0,5 do 1 m a jí do 500 m2 bez přehrádek v rohu, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m2	26,000	144,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							2 880,00	
10	K	113203111	Výhledy obložení klapovými obrubnicemi střešných Výhledy obložení klapovými obrubnicemi střešných, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m	17,000	69,60	1 172,30	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							1 172,30	
11	K	113203111	Výhledy obložení z dlažebních kostek Výhledy obložení z dlažebních kostek, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m	19,000	73,40	1 394,60	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							1 394,60	
12	K	113204111	Výhledy obložení z obrubnic Výhledy obložení z obrubnic, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm nebo s nákladem na dopravu prostředků z lokality na zastávku, s hrubou vrstvou 30 mm a podkladem ze stabilizace do 30 mm	m	17,000	69,60	1 172,30	CS ÚRS 2022 01
Výhledy obložení							1 172,30	

Převládající materiál

Papírník

66,340 Vozovka, ponechána část

122,340 Vozovka, ponechána část

107,190 Vozovka, ponechána část



13	K	12115113	Správa ornice plochy do 500 m <sup>2</sup> a výšky do 200 mm stonky <small>Práce ornice výšky do 500 mm, šířky od 100 mm do 200 mm, výšky do 200 mm, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	145,300	30,00	5 085,50 CS URS 2022 01
14	K	13123192	Nákladní výhledy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Nákladní výhledy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	10,000	1,200,00	12 000,00 CS URS 2022 01
15	K	161251102	Vodotěsné příměstské plochy do 50 m výšky výhledy z hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Vodotěsné příměstské plochy do 50 m výšky výhledy z hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	43,500	44,80	1 944,11 CS URS 2022 01
16	K	167151101	Nákladní výhledy z hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Nákladní výhledy z hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	25,757	154,00	3 966,76 CS URS 2022 01
17	K	171111101	Úložné výhledy z hornou plochou do max. výšky 200 mm stonky <small>Úložné výhledy z hornou plochou do max. výšky 200 mm stonky, výšky do 200 mm, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	81,000	265,00	21 465,00 CS URS 2022 01
18	M	10364100	Zemědělné ornice výhledy - výhledy <small>Zemědělné ornice výhledy - výhledy, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	145,800	255,00	36 777,60 CS URS 2022 01
19	K	171231201	Úložné výhledy na akumulační nádrže <small>Úložné výhledy na akumulační nádrže, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	21,795	10,00	317,95 CS URS 2022 01
20	K	174111101	Základní plochy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Základní plochy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>3</sup>	7,780	190,00	1 478,40 CS URS 2022 01
21	K	181301003	Prádelny ornice výhledy do 200 mm do 100 m <sup>3</sup> výhledy do 15 m stonky <small>Prádelny ornice výhledy do 200 mm do 100 m<sup>3</sup> výhledy do 15 m stonky, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	29,100	64,50	2 496,45 CS URS 2022 01
22	K	181411131	Základní plochy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Základní plochy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	29,100	36,50	1 033,05 CS URS 2022 01
23	M	06572410	Ornice výhledy - výhledy <small>Ornice výhledy - výhledy, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	1 019	96,40	98 221 CS URS 2022 01
24	K	181411132	Základní plochy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Základní plochy s hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	142,610	31,30	4 463,69 CS URS 2022 01
25	M	06572410	Ornice výhledy - výhledy <small>Ornice výhledy - výhledy, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	4 891	96,40	481 133 CS URS 2022 01
26	K	181951112	Úložné výhledy z hornou plochou 1 až 3 m do 100 m <sup>3</sup> <small>Úložné výhledy z hornou plochou 1 až 3 m do 100 m<sup>3</sup>, výšky do 100 m, šířky od 100 mm do 200 mm.</small>	m <sup>2</sup>	174,600	24,10	4 208,34 CS URS 2022 01

Základní

Základní

Základní





id	typ	popis	množství	jednotka	částka	částka	částka	částka
50	K	915611111 Průhledění betonového stropního žlabu Průhledění pro betonový stropní žlab s výškou 100 mm a šířkou 100 mm (100 mm x 100 mm)	0,000	m <sup>2</sup>	8,22	0,00	C.S. ÚRS 2022 01	194,000
51	K	915621111 Průhledění betonového stropního žlabu Průhledění pro betonový stropní žlab s výškou 100 mm a šířkou 100 mm (100 mm x 100 mm)	0,000	m <sup>2</sup>	48,56	0,00	C.S. ÚRS 2022 01	2,000
52	K	916231213 Očištění ochranného obkladu betonového stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého Očištění ochranného obkladu betonového stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého, včetně odstranění zbytků betonu a vyčištění a zabetonování povrchu stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého.	55,200	m	300,00	16 940,00	C.S. ÚRS 2022 01	
53	M	59217016 obrobek betonový chodníkový 1000x80x250mm obrobek z betonu chodníkový 1000x80x250mm	57,900	m	748,00	8 492,16	C.S. ÚRS 2022 01	
54	K	916131213 Očištění ochranného obkladu betonového stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého Očištění ochranného obkladu betonového stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého, včetně odstranění zbytků betonu a vyčištění a zabetonování povrchu stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého.	82,700	m	330,00	17 301,00	C.S. ÚRS 2022 01	
55	M	59217031 obrobek betonový stropní 1000x150x250mm obrobek betonový stropní 1000x150x250mm	54,335	m	240,00	13 240,40	C.S. ÚRS 2022 01	
56	K	916991121 Látka pod obrobek, lepicí pásy, lepicí pásy a distanční kování z betonu prosohlého Látka pod obrobek, lepicí pásy, lepicí pásy a distanční kování z betonu prosohlého.	4,281	m <sup>3</sup>	3 270,00	14 031,57	C.S. ÚRS 2022 01	
57	K	916732211 Vzdání spáře napojení nového žlabového svazku na stávající za teple s 15 mm N 25 mm s průhleděním Vzdání spáře napojení nového žlabového svazku na stávající za teple s 15 mm N 25 mm s průhleděním, včetně odstranění zbytků betonu a vyčištění a zabetonování povrchu stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého.	20,000	m	107,00	2 140,00	C.S. ÚRS 2022 01	54,100
58	K	916735111 Vzdání stropního žlabového svazku do 50 mm Vzdání stropního žlabového svazku do 50 mm.	20,000	m	72,90	1 460,00	C.S. ÚRS 2022 01	64,100
59	K	916736112 Vzdání stropního žlabového svazku více než 50 do 100 mm Vzdání stropního žlabového svazku více než 50 do 100 mm.	30,000	m	82,40	1 846,00	C.S. ÚRS 2022 01	53,900
60	K	916736123 Vzdání stropního žlabového svazku více než 100 do 150 mm Vzdání stropního žlabového svazku více než 100 do 150 mm.	63,160	m	279,00	14 831,84	C.S. ÚRS 2022 01	53,160
61	K	936104213 Montáž odpovídající látky izolace pod povrch Montáž odpovídající látky izolace pod povrch.	1,800	kus	950,00	950,00	C.S. ÚRS 2022 01	
62	K	936124112 Montáž látky stabilizující povrch se zabetonováním rohů Montáž látky stabilizující povrch se zabetonováním rohů.	1,000	kus	1 470,00	1 470,00	C.S. ÚRS 2022 01	
63	K	961041111 Očištění žlabů z betonu prosohlého Očištění žlabů z betonu prosohlého.	6,208	m <sup>3</sup>	2 800,00	17 382,40	C.S. ÚRS 2022 01	
64	K	966001211 Očištění žlabů stabilizující zabetonování Očištění žlabů stabilizující zabetonování.	1,000	kus	650,00	650,00	C.S. ÚRS 2022 01	
65	K	966001212 Očištění žlabů stabilizující zabetonování na povrch podkladu Očištění žlabů stabilizující zabetonování na povrch podkladu.	5,000	kus	250,00	1 250,00	C.S. ÚRS 2022 01	
66	K	966001311 Očištění odpovídající látky z betonovou patkou Očištění odpovídající látky z betonovou patkou.	1,000	kus	450,00	450,00	C.S. ÚRS 2022 01	
67	K	966008132 Očištění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami Očištění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami, včetně odstranění zbytků betonu a vyčištění a zabetonování povrchu stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého.	1,000	kus	413,00	413,00	C.S. ÚRS 2022 01	
68	K	978064401 Očištění výhledu vlnitých žlabů z povrchem správnějším z kamenným štěrbinám Očištění výhledu vlnitých žlabů z povrchem správnějším z kamenným štěrbinám, včetně odstranění zbytků betonu a vyčištění a zabetonování povrchu stropního žlabu a boční částou do těla z betonu prosohlého.	17,000	m <sup>2</sup>	80,00	1 360,00	C.S. ÚRS 2022 01	
69	K	981013412 Důvěřivo budov patřících na MC nebo z betonu podle konstrukcí plus 10 do 15 % měřku mechanizací Důvěřivo budov patřících na MC nebo z betonu podle konstrukcí plus 10 do 15 % měřku mechanizací.	65,100	m <sup>3</sup>	954,00	36 716,40	C.S. ÚRS 2022 01	

Dodatek k ceně stavebního rozpočtu s účel, kamenný materiál na malbu kamenného nápisu z ocelové konstrukce s použitím samolepky plus 18 m H

PHOSTRĚ ŠEKA VCE TNĚ ZAČALOU - 8 20 x 1 50 x 1 50 m,

D	997	Přesun sutě					74 200 01
70	K	987013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) svršeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) svršeného stavebního a demoličního odpadu do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04</small>	t	16 926	590 00	9 986,34 CS URS 2022 01
71	K	987221951	Vodovorná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km <small>Vodovorná doprava sutě bez nákladu, ale se skládáním a s hrubým určením pro sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</small>	t	129 217	36 00	4 522,80 CS URS 2022 01
72	K	987221958	Poplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy sutě ze sypkých materiálů <small>Vodovorná doprava sutě bez nákladu, ale se skládáním a s hrubým určením Poplatek k nápisu za každý nápis : poplatek 1 km přes 1 km</small>	t	2 495 123	10 00	24 551,23 CS URS 2022 01
73	K	987221811	Nákladová sutě na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu <small>Nákladová na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu sutě</small>	t	129 217	107 00	13 826,22 CS URS 2022 01
74	K	987221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu, zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01</small>	t	58 335	250 00	14 833,75 CS URS 2022 01
75	K	987221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zafřiděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zafřiděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04</small>	t	17 047	210 00	3 579,87 CS URS 2022 01
76	K	987221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) stavebního kámen a kamenný materiálů do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 01 <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) stavebního kámen a kamenný materiálů do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 01</small>	t	10 000	280 00	2 800,00 CS URS 2022 01
D	998	Přesun hmot					23 878 52
77	K	998220111	Přesun hmot pro provozní komunikace a křídlem z kamenné, monolitickým betonovým nebo železobetonovým <small>Přesun hmot pro komunikace a křídlem z kamenné, monolitickým betonovým nebo železobetonovým na vzdálenost do 200 m pro každý nápis</small>	t	338 289	71 00	23 878,52 CS URS 2022 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					32 000 00
D	VRN1	Průřizumna, geodetické a projektové práce					20 000 00
78	K	013254000	Dokumentace stavebního provedení stavby <small>Dokumentace stavebního provedení stavby</small>	hpl	1 000	20 000 00	20 000,00 CS URS 2022 01
D	VRN3	Zařízení staveniště					5 000 00
79	K	030001000	Zařízení staveniště <small>Zařízení staveniště</small>	hpl	1 000	5 000 00	5 000,00 CS URS 2022 01
D	VRN7	Provozní vlny					7 000 00
80	K	072103001	Přepodání DKO a zaplétání DR komunikace II a III třídy <small>Přepodání DKO a zaplétání DR komunikace II a III třídy</small>	hpl	1 000	3 500 00	3 500,00 CS URS 2022 01
81	K	072103011	Zaplétání DKO komunikace II a III třídy - jednovrstvné at. vedení <small>Zaplétání DKO komunikace II a III třídy - jednovrstvné at. vedení</small>	hpl	1 000	3 500 00	3 500,00 CS URS 2022 01

Ing.  
Ondřej  
Lemerman

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ondřej Lemerman  
Datum:  
2022.04.27  
15:28:14 +02'00'

## Plná moc

Já níže podepsaný Luděk Lemerman, [redacted]  
[redacted] jako jednatel obchodní společnosti PBL Technika, s.r.o., se  
sídlem Mukařov, Zájední 119, 251 62, IČ 026 71 930.

A já níže podepsaný Ing. Tomáš Burda, [redacted]  
[redacted] jako jednatel obchodní společnosti PBL Technika,  
s.r.o., se sídlem Mukařov, Zájední 119, 251 62, IČ 026 71 930.

Udělují

Plnou moc a zmocňují

**Ing. Ondřeje Lemermana,**

[redacted]

Ke všem právním jednáním za Společnost týkající se projednávání a uzavírání  
rámcových kupních smluv, smlouvy o dílo do výše 30 000 000,00,- Kč bez DPH  
(slovy: třicet-milionů-Korun-českých) včetně jejich podpisu.

Tato plná moc je platná a účinná ode dne podpisu do dne jejího písemného  
odvolání.

V Mukařově dne 1.2.2017

Ing. Tomáš Burda  
Jednatel [redacted]

[redacted]

Plnou moc a zmocnění v celém rozsahu

Ing. Ondřej Lemerman