

# RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Strany dohody

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva  
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění dohody  
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 3100 - středisko správy komunikací  
číslo dohody objednatele: 3100 - 22000610

a

**Zhotovitel:** **Sdružení KAVERNY - 23**  
*Zastoupena Správcem*  
**ZNAKOM s.r.o.**  
se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno  
IČO: 26264641  
DIČ: CZ26264641  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 24.10.2001 v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 40924  
zastoupen Ing. Pavlem Dvorským, jednatelem společnosti

a

*Společníkem*  
**ZEMAKO s.r.o.**  
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany  
IČO: 25504011  
DIČ: CZ25504011  
zapsán dne 10. 09. 1997 v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862  
zastoupen Romanem Nejedlým – jednatelem společnosti

číslo dohody zhotovitele:

## II. Předmět dohody

- (1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen „dohoda“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v odstranění příčiny vzniklé kaverny ve statutárním městě Brně, a to dle přiloženého výkazu výměr a na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Opravy kaveren a související práce – rámcová dohoda 2023**“ (dále také jen „dílo“).
- (2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této dohody.
- (3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na **5 999 999,- Kč bez DPH**, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
- (4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.
- (5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
- (6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby objednatele realizovat i o víkendy a dnech pracovního volna.
- (7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
  - akty státní správy,
  - písemné pokyny objednatele,
  - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody, technické kvalitativní podmínky.

## III. Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.
- (2) Zahájení díla: po nabytí účinnosti dohody a na základě výzvy objednatele.
- (3) Zahájení stavebních prací každého jednotlivého díla dle této dohody: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.
- (4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: dle jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.
- (5) Dokončení a převzetí dokladové části jednotlivého díla: dle jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.
- (6) Místo plnění: Brno.
- (7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

## IV. Cena díla

- (1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen priznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
- (4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

## V.

### Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 659 00 Brno – Stýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

## VI.

### Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.

- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
- (4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
- (5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
- (6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- (7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (10) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. Povolení k uzavírkám.
  - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
  - iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
  - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
  - v. Užívání veřejného prostranství.

## VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

## VIII.

### Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídít přerušování prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušování prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušování prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přerušuje práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušování nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušování nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

## IX.

### Oprávněné osoby stran dohody

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

## X.

### Další povinnosti stran dohody

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Ve znění lhůt dle čl. III. je zhotovitel je povinen:
  - zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,
  - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
  - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí a Stavebních povoleních,
  - zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

## XI.

### Předání a převzetí každého jednotlivého díla

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání, a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
- (2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru projektanta.
- (3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
- (4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
- (5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
- (6) Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
- (7) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
  - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
  - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,
  - originál stavebního deníku,
  - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
  - dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,

- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací – fotodokumentace průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci,

## XII.

### Záruka na každé jednotlivé dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad každého jednotlivého díla:
  - 3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
  - 3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezabývá práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:
    - záruční doba na každé jednotlivé dílo činí **48 měsíců** a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého díla.
  - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

### XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění každého jednotlivého díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 229/2014 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není předmětem každého jednotlivého díla.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen



všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

#### XIV.

#### Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
  - 2.1 Ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
  - 2.2 Ve výši 10.000,- Kč bez DPH bez DPH porušení závazku zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
  - 2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
  - 2.4 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
  - 2.5 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
  - 2.6 Ve výši 12.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
  - 2.7 Ve výši 12.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé takové porušení.

- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena pokuta ve výši 12 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.
- 2.15 Sjednané pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
- 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

## XV.

### Odstoupení od dohody

- (1) Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
- vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více než 10 dní,
  - zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této dohody stanoveno jinak,
  - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
  - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje
  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

- i) z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:
- úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
  - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění dohody o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmou.

#### XVI.

##### Důvěrnost informací

- (1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
  - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění svých práv z této dohody.
- (3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

#### XVII.

##### Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- (2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neuzijí § 2606, § 2609, §§ 2620 – 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato dohoda je uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně dohody.
- (11) Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (12) Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne /dle elektronického podpisu

  
Datum: 2023.01.13  


Ing. David Grund  
předseda představenstva

  
Datum: 2023.01.17  


JUDr. Michal Marek  
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne /dle elektronického podpisu

  
Datum: 2023.01.06  


Ing. Pavel Dvorský  
jednatel společnosti ZNAKOM s.r.o.

  
Datum:  
2023.01.05  


Roman Nejedlý  
Jednatel společnosti ZEMAKO s.r.o.

**Příloha č. 1 – položkový rozpočet**

## RS 2023 - Opravy kaveren a související práce

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

	Druh práce	mj	množ.	cena bez DPH	cena celkem
<b>Bourací práce - ceny včetně vybourání, odvozu, uložení na skládku a v případě dlážděných povrchů s očištěním dlažby pro další použití</b>					
1	odstranění konstrukce chodníku s asf.povrchem, tl. 25 cm (lité asfalt 3 cm, lepenka, podkl.beton 12 cm, ŠD 10 cm)	m <sup>2</sup>	50	600,00 Kč	30 000,00 Kč
2	odstranění konstrukce chodníku s <b>dlážděným</b> povrchem (dlažba bude očištěna pro zpětné použití) - tl. <b>25 cm</b> (ZD 6 cm, lože z drti 4 cm, ŠD 15 cm)	m <sup>2</sup>	50	410,00 Kč	20 500,00 Kč
3	odstranění konstr. vjezdu s <b>asfaltovým</b> povrchem tl. <b>40 cm</b> (ACO 8+ 5 cm, ACP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm, ŠD 12 cm)	m <sup>2</sup>	50	890,00 Kč	44 500,00 Kč
4	odstranění konstrukce vjezdu - povrch <b>ZD, tl. 40 cm</b> (ZD 6 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm)	m <sup>2</sup>	50	605,00 Kč	30 250,00 Kč
5	odstranění konstr. vjezdu - povrch kamenná kostka tl. 40 cm (kam.kostka 10 cm, lože drť 4 cm, SC 8/10 16 cm, ŠD 10 cm)	m <sup>2</sup>	50	820,00 Kč	41 000,00 Kč
6	odstranění konstr. vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm (kam.kostka 10 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20)	m <sup>2</sup>	50	1 190,00 Kč	59 500,00 Kč
7	odstranění konstr. vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm (ACO 8+/11+ 5 cm, ACP 11+ 10 cm, SC 8/10 22 cm, ŠD 18)	m <sup>2</sup>	50	980,00 Kč	49 000,00 Kč
8	odstranění konstr. vozovky s povrchem z asfaltu tl. 65 cm (ACO 8+11+ 5 cm, ACL 11+ 5 cm, ACP 16+ 10 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20 cm)	m <sup>2</sup>	50	1 040,00 Kč	52 000,00 Kč
9	příplatek za každý další cm - stmelené vrstvy	m <sup>2</sup>	50	29,70 Kč	1 485,00 Kč
10	příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy	m <sup>2</sup>	50	20,50 Kč	1 025,00 Kč
<b>Výkopové práce - pod konstrukcí vozovky</b>					
11	výkop vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.do 1m	m <sup>3</sup>	200	1 180,00 Kč	236 000,00 Kč
12	výkop vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.do 2m	m <sup>3</sup>	200	1 320,00 Kč	264 000,00 Kč
13	výkop vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.nad 2m	m <sup>3</sup>	200	1 405,00 Kč	281 000,00 Kč
14	pažení	m <sup>2</sup>	1000	142,00 Kč	142 000,00 Kč
<b>Zásyp výkopu včetně materiálu a hutnění</b>					
15	Zásyp vhodnou zeminou vč.hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm	m <sup>3</sup>	100	630,00 Kč	63 000,00 Kč
16	Zásyp ze štěrkodrtě vč.hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm	m <sup>3</sup>	600	585,00 Kč	351 000,00 Kč
17	Zásyp z asf. recyklátu vč.hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm	m <sup>3</sup>	300	540,00 Kč	162 000,00 Kč
18	Vyplnění betonem C12/15 - X0 včetně hutnění	m <sup>3</sup>	100	1 980,00 Kč	198 000,00 Kč
19	Zalítí KOPOS - uzavření trubního vedení, vyplnění dutin	m <sup>3</sup>	3	880,00 Kč	2 640,00 Kč
20	Zaslepení trubního vedení	m <sup>2</sup>	10	590,00 Kč	5 900,00 Kč
<b>Obnova konstrukce komunikace</b>					
21	obnova konstrukce chodníku s litém asfaltem tl. 3 cm	m <sup>2</sup>	50	650,00 Kč	32 500,00 Kč
22	obnova konstrukce komunikace s litém asfaltem (LA 5 cm, ACP 11+ 8 cm)	m <sup>2</sup>	50	1 040,00 Kč	52 000,00 Kč
23	obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem (bet.dlažba 30/30 4 cm, lože z písku 4 cm)	m <sup>2</sup>	50	700,00 Kč	35 000,00 Kč

	Druh práce	mj	množ.	cena bez DPH	cena celkem
24	obnova konstrukce komunikace s dlážděným povrchem (ZD 6 cm, lože z drti 4 cm)	m <sup>2</sup>	50	800,00 Kč	40 000,00 Kč
25	obnova konstrukce komunikace s asfaltovým povrchem (ACO 8+ nebo ACO 11+ 5 cm, ACP 11+ 10 cm)	m <sup>2</sup>	50	1 150,00 Kč	57 500,00 Kč
26	obnova konstrukce komunikace s asfaltovým povrchem (ACO 8+ nebo ACO 11+ 5 cm, ACL 11+ 5 cm, ACP 16+ 10 cm)	m <sup>2</sup>	50	1 160,00 Kč	58 000,00 Kč
27	obnova konstr. vjezdu kam.mozaika tl. 6 cm, bet.lože 4 cm	m <sup>2</sup>	50	1 155,00 Kč	57 750,00 Kč
28	obnova konstrukce komunikace z kamenné kostky tl. 10 cm, lože z drti 4 cm	m <sup>2</sup>	50	1 240,00 Kč	62 000,00 Kč
29	obnova konstrukce komunikace z kamenné kostky tl. 16 cm, lože z drti 4 cm	m <sup>2</sup>	50	1 320,00 Kč	66 000,00 Kč
30	příplatek za každý další cm - asfaltové vrstvy	m <sup>2</sup>	700	85,00 Kč	59 500,00 Kč
31	příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy	m <sup>2</sup>	400	12,00 Kč	4 800,00 Kč
<b>Zřízení podkladních vrstev</b>					
32	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	200	130,00 Kč	26 000,00 Kč
33	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm	m <sup>2</sup>	200	13,00 Kč	2 600,00 Kč
34	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	200	120,00 Kč	24 000,00 Kč
35	Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm	m <sup>2</sup>	200	12,00 Kč	2 400,00 Kč
36	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	200	620,00 Kč	124 000,00 Kč
37	Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	200	41,00 Kč	8 200,00 Kč
38	Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	300	350,00 Kč	105 000,00 Kč
39	Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	300	35,00 Kč	10 500,00 Kč
40	Podkladní beton C25/30 tl. 10 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	100	750,00 Kč	75 000,00 Kč
41	Podkladní beton C25/30 příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	100	75,00 Kč	7 500,00 Kč
42	Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	200	1 415,00 Kč	283 000,00 Kč
43	Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se zhutněním	m <sup>2</sup>	200	277,00 Kč	55 400,00 Kč
<b>Přesazení obrub v rámci živých prací - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu</b>					
44	Obruby kamenné	bm	100	740,00 Kč	74 000,00 Kč
45	Krajníky kamenné K13	bm	100	470,00 Kč	47 000,00 Kč
46	ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční	bm	100	370,00 Kč	37 000,00 Kč
47	Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel)	bm	100	470,00 Kč	47 000,00 Kč
48	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	100	355,00 Kč	35 500,00 Kč
49	Obruba bet. zahradní	bm	100	250,00 Kč	25 000,00 Kč
<b>Vybourání obrub</b>					
50	Obruby kamenné	bm	100	295,00 Kč	29 500,00 Kč
51	Krajníky kamenné K13	bm	100	215,00 Kč	21 500,00 Kč
52	ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční	bm	100	200,00 Kč	20 000,00 Kč
53	Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel)	bm	100	350,00 Kč	35 000,00 Kč
54	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	100	160,00 Kč	16 000,00 Kč

	Druh práce	mj	množ.	cena bez DPH	cena celkem
55	Obruba bet. zahradní	bm	100	90,00 Kč	9 000,00 Kč
<b>Pokládka nových obrub do betonu</b>					
56	Obruby kamenné	bm	100	1 430,00 Kč	143 000,00 Kč
57	Krajníky kamenné K13	bm	100	730,00 Kč	73 000,00 Kč
58	ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční	bm	100	500,00 Kč	50 000,00 Kč
59	Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel)	bm	100	1 290,00 Kč	129 000,00 Kč
60	ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková	bm	100	360,00 Kč	36 000,00 Kč
61	Obruba bet. zahradní	bm	100	295,00 Kč	29 500,00 Kč
<b>Předlažba přídlažby - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu</b>					
62	KK 16/20 - jednořádek	bm	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč
63	KK 10/10 - jednořádek	bm	20	265,00 Kč	5 300,00 Kč
64	KK 10/10 - dvojřádek	bm	20	550,00 Kč	11 000,00 Kč
65	bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek	bm	20	265,00 Kč	5 300,00 Kč
66	bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek	bm	20	530,00 Kč	10 600,00 Kč
67	bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek	bm	20	795,00 Kč	15 900,00 Kč
<b>Vybourání přídlažby</b>					
68	KK 16/20 - jednořádek	bm	20	165,00 Kč	3 300,00 Kč
69	KK 10/10 - jednořádek	bm	20	130,00 Kč	2 600,00 Kč
70	KK 10/10 - dvojřádek	bm	20	260,00 Kč	5 200,00 Kč
71	bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek	bm	20	130,00 Kč	2 600,00 Kč
72	bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek	bm	20	260,00 Kč	5 200,00 Kč
73	bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek	bm	20	390,00 Kč	7 800,00 Kč
<b>Pokládka nové přídlažby do betonu</b>					
74	Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou	bm	20	370,00 Kč	7 400,00 Kč
75	Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou	bm	20	240,00 Kč	4 800,00 Kč
76	Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou	bm	20	480,00 Kč	9 600,00 Kč
77	Osazení 1řádku z bet. dlažby 10/20/8 do betonu s opěrou	bm	20	210,00 Kč	4 200,00 Kč
78	Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou	bm	20	420,00 Kč	8 400,00 Kč
79	Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou	bm	20	630,00 Kč	12 600,00 Kč
<b>Doplňkové práce</b>					
80	Zařízení krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm	bm	650	17,00 Kč	11 050,00 Kč
81	Ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka s posypem mletým vápencem	bm	650	21,00 Kč	13 650,00 Kč
82	Předlažba betonové dlažby včetně nového podsypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm - manipulační pás	m <sup>2</sup>	10	520,00 Kč	5 200,00 Kč
83	Předlažba kamenné dlažby - včetně nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm - manipulační pás	m <sup>2</sup>	10	1 060,00 Kč	10 600,00 Kč
84	Přesazení dopravní značky včetně základku z betonu	ks	3	550,00 Kč	1 650,00 Kč
85	Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu	ks	3	760,00 Kč	2 280,00 Kč
86	Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem	ks	3	400,00 Kč	1 200,00 Kč
87	Výšková úprava šoupěte a hydrantu	ks	10	3 910,00 Kč	39 100,00 Kč
88	Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV)	ks	10	4 300,00 Kč	43 000,00 Kč
89	Obnova VDZ - barva	m <sup>2</sup>	10	610,00 Kč	6 100,00 Kč
90	Obnova VDZ - plast	m <sup>2</sup>	10	850,00 Kč	8 500,00 Kč

	Druh práce	mj	množ.	cena bez DPH	cena celkem
91	Oprava poškozené optické smyčky	ks	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
92	Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM ul.Vinohradská	t	10	75,00 Kč	750,00 Kč
93	Vyčištění kanalizační šachty	kus	10	1 800,00 Kč	18 000,00 Kč
94	Vyčištění kanalizačního potrubí	m	50	380,00 Kč	19 000,00 Kč
95	Dočasné zajištění kabelů	m	30	210,00 Kč	6 300,00 Kč
96	Obnažení a zajištění kabelových sítí a potrubí	m	10	500,00 Kč	5 000,00 Kč
97	Obnažení stávající kabel.chráničky se zajištěním stáv.kabelů	m	10	600,00 Kč	6 000,00 Kč
98	Obnažení stávající porušené kanal.přípojky vč. vybourání	m	10	600,00 Kč	6 000,00 Kč
99	Obnažení stávající klenby stropu	m <sup>2</sup>	10	220,00 Kč	2 200,00 Kč
100	Uložení stávajících kabelů do TK žlabů	m	10	510,00 Kč	5 100,00 Kč
101	Uložení stávajících kabelů do půlené plast. Chráničky	m	10	850,00 Kč	8 500,00 Kč
102	Propojení staré a nové kanalizace vč. tvarovek	m	10	2 820,00 Kč	28 200,00 Kč
103	Zajištění zařízení na vodovodu - šoupě	kus	5	3 000,00 Kč	15 000,00 Kč
104	Zajištění stávající klenby ŽB stropu	m <sup>2</sup>	1	1 880,00 Kč	1 880,00 Kč
105	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené	hod.	700	210,00 Kč	147 000,00 Kč
<b>Ostatní</b>					
106	Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky	1ks/den	4 000	27,00 Kč	108 000,00 Kč
107	Dopravní opatření - použití dočasného světelného mobilního dopravního zařízení (např. světelná šipka,...)	1ks/den	100	500,00 Kč	50 000,00 Kč
108	Zaměření a grafické znázornění - EBU	bod	500	20,00 Kč	10 000,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

**Cena celkem bez DPH**

**4 897 510,00 Kč**