
Fakultnl nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. čfslo objednatele: 001/0VZ/23/002-0D 
ev. číslo VZ: OŘP-10122 
ev. čislo zhotovitele: 230009 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavfená dle§ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb. (občanský zákon/k) 

mezi: 

OBJEDNATELEM 

Název: Fakultni nemocnice Ostrava 
·-·--·-··-·····-·- ----·------·-.. ---······---------------·--·-·a.-····- ---------------

Sldlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

IČ: 00843989 --·-----·--·-[mč: ] CZ00843989 -·-·-- je plátcem DPH ---·-

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listooadu 1990 č. i. OP-054-25.11.90 
Zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, feditelem FN Ostrava 

Bankovní spojení: 
čNB: 65137761/0710--···--····--·----······----·------·-------·--

ČNB: 43 - 6513n61/0710 

a 

ZHOTOVITELEM 
Obchodni firma: MORYS s. r. o. 
Sídlo: Korejská 894/9, Prívoz, 702 00 Ostrava 

IČ: 42864771 =~~==-·--·Jořč: ] CZ42864771 __ =-·---je plátcem DPH···-·-·· 

zapsaná v obchodnim rejstrfku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 

Jednající: I 

Komerčnl banka, a.s .. pobočka Ostrava 

L..B_a_n_k_ov_n_í_s_po_1_en_í_: - ~1~0c:..7·..;:3674100247/0100 ·--··-···---·---·-----·-·········-······-·--·--·----·-···-·-· 

Preambule 

Objednatel a zhotovitel uzavlrajl tuto smlouvu o dflo na základě výsledku výběru nejvhodnější 
nabldky veřejné zakázky s názvem „FN Ostrava - rekonstrukce odděleni ORL v objektu 
Polikliniky", vedené pod číslem : OŘP-10/22 (dále jen .veřejná zakázka"). Tato veřejná zakázka 
byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných 
právních předpisů (dále jen „ZZVZ"). 

I. 
Základnl ustanovení 

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 
a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v terminech a ve lhůtách 
podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli předmět díla a objednatel se 
zavazuje dílo převzít, případně včetně drobných vad a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této 
smlouvy. 

li. 
Předmět plnění 

1. Dílem podle této smlouvy se rozumí provedení predmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
k realizaci níže uvedeného předmětu dfla vykonaných zhotovitelem tak, jak jsou popsány v této 
smlouvě a zadávacl dokumentaci k veřejné zakázce. Dílo zahrnuje zejména provedení přlpravných , 
výrobních, stavebních a montážních prací podle této smlouvy, nutných k přípravě, řádnému 
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provedeni a dokončeni stavby ve stanovených termínech a lhůtách. Dílo dále zahrnuje veškeré v této 
souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení díla. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně 
specifikovány v projektové dokumentaci pro provedení stavby, vč. výkazu výměr a dalšich 
objednatelem předaných podkladech (dále jen .dílo"). 

2. Účelem provedeni díla je kompletní modernizace pracoviště KORLCHHK s vytvořením nových 
ambulancí a vyšetřoven. 

3. Objednatel zhotoviteli pro účely zpracováni nabidky, resp. provedeni díla, poskytnu! následující 
podklady: 

a. zadávací dokumentace k veřejné zakázce - textová část spolu s přílohami; 

b. projektová dokumentace zpracovaná společnosti - CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem 
Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 05725674, v období 12/2020 (dále 
jen .projektová dokumentace pro prováděni stavby" nebo .DPS"); 

c. výkaz výměr (neoceněný). 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce zhotovitele vč. výkazu výměr, nebo 
v zadávacích podmínkách verejné zakázky (dále též .výchoz! dokumenty") a to bez ohledu na to, 
ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

5. Zhotovitel na základě výchozich dokumentů zpracoval položkový rozpočet (cenovou nabídku) jako 
pří!ohy č, 1 této smlouvy - oceněný výkaz výměr, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny 
díla dle této smlouvy závazný a rozhodující 

6. Smluvní strany se dohodly v případě výkladových sporů na tom, že pořadí přednosti je následující: 

a. tato smlouva; 

b. přílohy této smlouvy; 

c. zadávaci dokumentace k veřejné zakázce; 

d. nabídka zhotovitele. 

7. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobku, nábytku a technického vybavení nezbyt1ných 
pro fádné dokončeni díla, dále provedeni všech činností souvisejících s realizací stavebnich prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedeni je pro řádné dokončení dila nezbytné, zejména, nikoliv však 
výlučně: 

a. zajištění zařízeni staveniště, a to podle potfeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace; 

b. provedení opatřeni při realizaci díla vyplývající z umístěni a návaznosti díla a zohledr"lujlci 
zejména tyto skutečnosti: 

(i} komunikace a plochy v okolí mista provádění dila lze využít jako skládky materiálll po 
dohodě s objednatelem; a 

(ii} prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího plsemného 
souhlasu objednatele využit k umístěni sociálniho a hygienického zařízení zhotovitele. 

c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; 

d. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla tak, aby byla po obsahové a fomiální 
stránce v souladu zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to ve 4 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotoveni v elektronické 
formě ve formátu DWG na CD ve formátech *.dwg a *.pdf. Do dokumentace skutečného 
provedení dlla zhotovitel vyznačí ,červeně" všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. Ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem .beze 
změn"; 
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e. zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízen í po jednotlivých místnostech včetně 
výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní 
evidence objednatele, a to v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů , a to vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

f. zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných 
právnich nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dOšažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

g. předání prohlášení o shodě, zkoušek a certifikátů na všechny použité materiály (konstrukční 
materiály apod.) a zařízení a další doklady, související s plněnim předmětu díla, které jsou 
nezbytné ke kolaudačnímu řízení (pro vyloučení všech pochybností smluvní strany stanoví, že 
součástí provedení díla není zajištění kolaudačního souhlasu); 

h. doložení vážních lístků k likvidaci vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícimi prováděcími právními předpisy; 

i. vyklizeni staveniště, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace 
zařízení staveniště; 

j . zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištěni čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 

k. předání seznamu zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména 
jejich záručních listů . návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

I. předání ostatních dokladů potřebných pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají 
z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen rekonstruované prostory zabezpečit, tak aby byl zamezen vstup 
neoprávněných osob na staven iště a zamezeno rozšiřování prašnosti mimo staveniště. Zhotovitel je 
povinen přizpůsobit se provozu objednatele a neomezit ostatní prostory objednatele. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že práce budou prováděny vždy v době od 15:00 hodin do maximálně 21 :00 hodin, 
pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a to z důvodu kolize s provozem Fakultní 
nemocnice Ostrava. Práce o víkendech je možná pouze po předchozí dohodě objednatele a 
zhotovitele, a to v průběhu celého dne. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádění díla koordinovat s dodávkou a montáží audiokomor. Zhotovitel se 
zavazuje dodržovat pokyny objednatele i za tímto účelem. 

10. Pro vyloučení všech pochybností smluvnl strany prohlašují, že dílo bude prováděno během provozu 
objednatele, které je zdravotnickým zařízením, a proto se zhotovitel zavazuje provádět dllo 
způsobem, který eliminuje vznik imisí během provádění díla na minimum. Z důvodu zachování 
provozu objednatele se zhotovitel zavazuje s objednatelem předem konzultovat postup prací. 

Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny uvedené v následující tabulce: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovnich dnů od převzetí písemné výzvy 
objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou 
iinak) 

Termín zahájení plnění díla: bezProstředně Po Předání staveniště 
Termín pro dokončení, předáni a převzetí předání díla k řádnému užívání do max. 12 měslců 
díla: od Předání staveniště 

2. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště v co možná nejkratší době, po 
uzavření této smlouvy, nejpozději však do 2 měsíců, počítaných od podpisu této smlouvy o dílo 
oběma smluvními stranami. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště v uvedené lhůtě, 
je oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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3. Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval časový harmonogram díla, s vyznačením uzlových bodů 
(milníky, uzly), který se po vzájemném odsouhlaseni stává přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude při provádění díla včasně a řádně dokončovat části díla v termínech uvedených 

v příloze č, 2 časovém hannonogramu. 

4. časoVý harmonogram: 

a. V časovém harmonogramu musí být uvedeny všechny činnosti obsažené v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb v rámci stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů 
ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy a OPS. časový harmonogram musí umožňovat ověření 
funkčních souvislostí a dále z něj musí být zřejmá stádia dokončenosti jednotlivých hlavních 
činností soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

b. Objednatel je oprávněn a zhotovitel povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno 
v souladu s časovým harmonogramem. V připadě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným 
v časovém harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněni časového 
prodlení. 

c. Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval časový 
harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla a poté ho předložil 
objednateli ke schválení. Pokud nebude objednatel souhlasit s časovým harmonogramem 
připraveným zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
upravit návrh časového harmonogramu dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému 
schvalování ve lhůtě stanovené objednatelem. 

d. V případě prodlení zhotovitele s dokončením uzlového bodu /milníku časového harmonogramu o 
více než 30 dnů je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

e. Změna časového harmonogramu bude učiněna vždy na základě dodatku k této smlouvě, kterou 
bude aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy. 

5. Pokud dojde k prodlení smluvnich stran v důsledku vládních opatření spojených s epidemií covid-
19, zavazují se smluvní strany informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu po 
tom, co se o prodlení dozvěděla nebo mohla dozvědět. Smluvní strany se prodlení dle předchozí 
věty , kterému nešlo objektivně předejít, zavazují zohlednit v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku 
předloží smluvní strana, která je nebo bude v prodlení. 

6. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít 
pouze formou vzájemně odsouhlaseného pfsemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před 
uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména: 
a. v případě termínu pro dokončení díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených časovým 

harmonogramem, je změna možná jen v důsledku objektivně nepředvídatelrych okolností, které 
nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti zhotovitele; 

b. ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran, kdy se smluvní strany 
dohodnou na přerušení provádění díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to 
bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku podepsaným oprávněnými osobami 
ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních nebo samostatným 
zápisem podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve 
věcech smluvních. Za nevhodné klimatické podmínky bude považován stav, kdy bude 
objektivně nemožné provést stavební práce, zejm. technologické postupy, v důsledku 

nepřlznivých klimatických podmínek {tj. povětrnostní podmínky, srážky a venkovní teploty). 
Při posuzování návrhu na prodloužen! terminu pro předání díla nebo terminů v časovém 
harmonogramu bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které 
mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Smluvní strany se zejména 

str.4 



Fakultnl nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. čislo objednatele: 001/0VZ/23/002-00 
ev. číslo VZ:. OŘP-10/22 
ev. číslo zhotovitele: 230009 

dohodly, že běžné zimnl podmínky (včetně dnů, kdy není možné provádět dllo v důsledku 
mrazů, apod.) jsou již zakalkulovány v ceně za dílo a časovém harmonogramu díla a nejsou 
důvodem k jejich změně; 

c. v případě, kdy dojde ke změně rozsahu prací; 
d. v případě, kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících 

na straně objednatele; 
e. budou-li při provádění dfla zjištěny vady v OPS, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením 

prováděni díla, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich 
prováděním. 

7. V případech uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy má zhotovitel povinnost předložit kontaktní 
osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný časový harmonogram a podrobné podklady 
dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů 

vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování 
lhúty vyhrazené na předání a převzetí díla. 

IV. 
Místo plnini a způsob předáni předmětu díla 

1. Místem plněni je 3.NP objektu .Poliklinika" v areálu sídla Fakultní nemocnice Ostrava, stojící na parc. 
č. 1739/17, katastrální území Poruba. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 14 dnu předem. zápisem 
ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným kontaktním osobám do sídla objednatele. 

3. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a fádně v něm 
pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část prevezme včetně drobných vad a 
nedodělků, které nebráni provozu a užíváni. Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto 
vad a nedodělků ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a 
odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělku. 

4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předáni a převzetí a při 
předávacím a přejímaclm řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném 
předáni a převzetí (dílo má takové vady či nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla), je 
zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradnf lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnuti náhradního tennínu neznamená, že objednatel 
nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění terminu dokončeni díla. 

5. O odmítnutí předání nebo převzetí díla bude sepsán zápis, se stanovisky a oduvodněním obou 
smluvních stran podepsaný oběma smluvními stranami, a to ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení sepíší smluvní strany protokol o předáni a pfovzeti, 
který obě strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou: 

a. identifikace smluvních stran a díla či jeho části; 

b. dohoda o způsobu a tennínu vyklizeni staveniště; 

c. tennín, od kterého počínají běžet záruční lhůta(y); 

d. seznam předaných dokladů; 

e. skutečnost, zdali objednatel přebírá dílo bezvadné nebo s drobnými vadami a nedodělky, 

s uvedením jejich soupisu, termínem pro jejich odstraněni , včetně dohody o zpřístupněni 
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místa plnění pro jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 
terminu odstranění vad a nedodělku, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do třiceti (30) dnu ode dne předáni a převzetí díla. 

7. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzati dlla osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou, a to zejména autorský dozor projektanta. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna přizvat na své náklady k přejímacímu řízení znalce pro daný obor dle zákona č. 254/2019 
Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějš ích předpisů. 

8. Užlvánf pfedmětu dfla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody 
o predčasném užívání. Pokud strany uzavrou dohodu o predčasném užíváni. objednatel nemuže pri 
přej ímacím řízení nebo v záručnl lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez 
předčasného užívání nedošlo. 

v. 
Cena a platebnl podmlnky 

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisu , se smluvní 
strany dohodly na ceně: 

Celková cena bez DPH 40 772 670,40 Kč 
DPH ve výši 8 562 260,78 Kč 
Celková cena vč. DPH ve 

49 334 931,18 Kč 
výši 

2. Podrobný rozpis jednotlivých složek je uveden v oceněném wkazu výměr. který je přílohou č. 1 
smlouw. 

3. Tato cena za provedení díla dle této smlouvy, odpovidá jeho rozsahu a zpúsobu provedení tak, jak 
je sjednáno v době uzavření smlouvy a je sjednána jako cena pevná, která je překročitelná pouze 
v pflpadech stanovených touto smlouvou a v případě zrněny právních predpisů ovlivňujících výši 
DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

4. Cenu díla bude možné měnit pouze v níže uvedených přlpadech a niže uvedenými způsoby : 

a) v případě, kdy nebude některá část dlla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snlžena, a to odečtením veškerých nákladu na provedení těch části díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovldajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané na předmět plněn í v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky, to však pouze za splněni podmínek dle§ 222 U>/Z.; 
b) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v příloze č. 1 smlouvy.; 
c) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které objednatel nařídil formou 

víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v OPS nebo soupisu prací, nebo 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvldat a maji vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjisti skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.) Tyto 
náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle soupisu prací ÚRS v jejich aktuální cenové výši, to však pouze za splnění podmínek 
dle § 222 U>/Z.; 

d) v případech , kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. c) 
tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková 
cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.; 
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e) v případech a za podmínek stanovených přílohou č, 4 - Inflační doložka. 
Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročeni 
ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a déle oceněné soupisy méněprací a 
víceprací dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a 
k odsouhlasen I osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávají cf autorský dozor 
projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedenlm postupu výpočtu 
množství. 

5. Pro vyloučeni všech pochybností smluvní strany stanoví, že v ceně za provedení dila jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s tím vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo 
z nich vyplývají, a to zejména náklady na pořízení všech věci potřebných pro provedení díla, 
dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunu hmot. 
zařízení staveniště a jeho zabezpečeni, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid 
průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, vypracováni veškeré dokumentace 
nezbytné pro řádné provedeni dlla (tj. dokumentaci dílenskou, výrobní, technologickou, pracovní 
postupy apod.), dále pro zhotovení dokumentace skutečného provedení dlla, provedeni 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předáni atestů, osvědčeni, prohlášeni o shodě, 
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby, včetně nákladů na cla, 
režie, mzdy, sociální pojištěni, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravnl značení zaj ištěni 
bezpečnosti prácfl, protipožéml opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle 
rozhodnuti příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

6. Objednatelem nebudou na cenu za provedeni díla poskytována jakákoli plněni před zahájením 
provádění díla. 

7. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění, dohodly, že zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e
mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz. 

8. Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následujici pravidla: 

a. v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, 

platí tedy pravidlo "jeden e-mall = jedna faktura a související dokumenty"; 

b. všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, 
ostatnl související dokumenty; 

c. objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatni náležitosti 
dané zákonem. 

d. pouze výjimečně je možné zasllat doklad v listinné (papirové) podobě, a to po předchozím 
odsouhlasení objednatelem. 

9. Cena za dílo bude objednatelem hrazena průběfně na základě dilčich daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, a to dle skutečného provedeni pracl a dodávek 
na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených pracl a zjišťovacích protokolů, pfičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendáfního měsíce. 

10. Soupis skutečně provedených prací a dodávek, oceněný v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli předložit vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce. Soupis 
provedených prací objednatel zkontroluje do tří pracovních dnů od předložení soupisu zhotovitelem, 
a to prostřednictvím technic'i<ého dozoru stavebníka a potvrdí, anebo vyzve zhotovitele, aby ho 
opravil v souladu s jeho připomínkami. Objednatel a technický dozor je oprávněn provádět kontrolu 
předložených dokladu dle stavebního deníku, materíélového deniku a přimo na staveništi. Zhotovitel 
je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedeni kontroly umožnit a vyvinout 
požadovanou součinnost. Následně objednatel ověří, zda zhotovitel připomínkám vyhověl. 

V pflpadě že ano, objednatel soupis provedených praci potvrdí nebo bude postup uvedený v tomto 
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odstavci opakován až do vyřešení všech připomínek. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu 
do sedmi pracovních dnů od okamžiku potvrzeni objednatele dle předchozí věty. 

11 . Odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol je nedílnou součástí daňového 
dokladu. 

12. Objednatel hradí měsíční (dílčí) daňové doklady vystavené zhotovitelem až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny za dílo bez DPH. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dllo bez 
DPH slouži Jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následovně: 

a) bude-li ve vztahu k zajištěni závazků za řádné plněni záručních podmínek ve smyslu čl. XII 
smlouvy použito právě zádržné, bude 50 % zádržného uhrazeno po protokolámlm předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění posledního z nich; zbývajících 50 % 
zádržného bude uvolněno do 15 dnů od uplynutí Záruky dle čl. XII smlouvy. 

b) bude-li ve vztahu k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek použito bankovní 
záruky dle čl. XII. smlouvy bude celých 100 % zádržného uhrazeno po protokolárním předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění posledního z nich. 

13. Zádržné dle čl. V odst. 12 písm. a) smlouvy: 

a) ve výši prvních 50 % bude uhrazeno objednatelem na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečný dal'iový doklad 
(konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech dílčích faktur 
a objednatelem odsouhlasený příslušný soupis provedených prací a zjišťovacl protokol ve 
vztahu k nároku účtovanému konečnou fakturou. Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou 
fakturu nejpozději do 15 dnů od pfedání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud nebude 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

b) ve výši druhých 50% bude uhrazeno objednatelem na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, přičemž přílohou této faktury bude písemné prohlášeni 
smluvních stran o splnění záručních podmínek zhotovitele, podepsané oběma smluvními 
stranami. 

14. Zádržné dle čl. V odst. 12 písm. b) smlouvy bude uhrazeno objednatelem na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečný daňový doklad 
(konečnou fakturu), přičemž pfilohou této konečné faktury bude soupis všech dílčích faktur a 
objednatelem odsouhlasený příslušný soupis provedených prací a zjišťovací protokol ve vztahu 
k nároku účtovanému konečnou fakturou. Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou fakturu 
nejpozději do 15 dnů od předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud nebude mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak. 

15. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů . V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu objednateli. 

16. Pokud je předmět plnění klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel 
jako plátce DPH, resp. pro přijaté plnění předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na 
vědomi, že zhotovitel pl'i vyúčtování prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. tj. že vůči objednateli bude 
uplatněn při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány 
s DPH, faktura bude obsahovat pouze pflslušnou sazbu DPH a sdělení, že výši daně je povinen 
vypočítat, doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 
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17. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvnfmi stranami dohodnuta na 30 
(slovy: tňcet) kalendáfních dni ode dne řádného pfedání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 

VI. 
Bankovní záruka 

1. Namfsto uplatněni ustanovení o zádržném, dle čl. V. odst 12, 13 a 14 smlouvy je zhotovitel 
oprávněn zřídit bankovní záruku dle čl . VI. a čl. XII. odst. 5 až 8 smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli bankovnl záruku dle § 2029 a násl. občanského zákoníku. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 kalendáfních dnů ode dne podpisu této smrouvy 
originál bankovní záruky za řádné dokončení díla, a to ve výši 10% z celkové ceny díla bez 
DPH dle čl. V odst. 1 smlouvy. V případě nepřed ložení bankovní záruky dle čl. VI. smlouvy a 
v uvedené lhůtě, bude postupováno dle ustanovení o zádržném v souladu s čl. V odst. 12. 13 a 14 
smlouvy. 

3. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla až do dne převzetí díla bez 
vad a dále po dobu 6 měsíců po předání díla bez vad. 

4. Záruční listina musf obsahovat pfsemné prohlášeni banky, že uspokojí objednatele zaplacením jim 
požadované částky , bez nutnosti předchozi výzvy zaslané objednatelem zhotoviteli a bez námitek, 
a to v připadě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti plynouc! z této smlouvy řádně a včas. 

5. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případě 
nesplněni povinností zhotovitele plynoucich z této smlouvy řádně a včas. Nesplněním povinností 
jsou myšleny zejména (nikoliv však výlučně) případy, kdy: 

i. zhotovitel nedodrž! podmínky stanovené touto smlouvou; 

ii. zhotovitel nesplní termíny provádění díla; 

iii. zhotovitel nesplni povinnost zaplatit objednateli částku , jejíž splatnost vznikla dle této 
smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody; 

iv. zhotovitel nesplnf povinnost uzavřít a udržovat pojištění odpovědnosti; 

v. zhotovitel nesplní povinnost odstranit vadu dle podmínek této smlouvy nebo povinnost 
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto 
smlouvou. 

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu. V pfípadě 
čerpání této záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou neodvolatelnou bankovní 
záruku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. 
Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel 
je oprávněn čerpat bankovni záruku ihned po předchozím písemném oznámeni zhotoviteli, z 
jakého důvodu a v jaké výši bude bankovní záruku čerpat. Právo zhotovitele na odškodněni v 
případě, kdy se následně. po čerpáni záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, 
tím není dotčeno. 

7. V pfipadě , že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny vady v průběhu platnosti 
a účinnosti bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději do pěti pracovních dní 
předcházejících dni skončeni platnosti a účinnosti bankovní záruky předložit originál nové bankovní 
záruky s platností a účinností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti a účinnosti původní 
bankovní záruky. Pokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn uplatnit 
platnou a účinnou bankovní záruku a vyplacené peníze užít jako peněžitou jistotu. 
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8. V přlpadě, kdy byla bankovní záruka vystavena v listinné podobě, zavazuje se objednatel originál 
bankovní záruky vrátit zhotoviteli do 21 dnů od uplynuti platnosti a účinnosti záruky. 

9. Veškeré náklady na vystaveni bankovní záruky nese zhotovitel. 

VII. 
Podmfnky prováděni dfla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatnlmi platnými právními předpisy, tsN, podmínkami 
stavebního povoleni a projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné 
pfedpisy, zejména pak předpisy upravujlci BOZP a PO. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo za účasti {prostřednictvím) osob, které jsou uvedeny 
v Příloze č. 3 této Sm!ouw - Realizační tým zhotovitele. V prípadě, že dojde ke změně těchto osob 
je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude součástí realizačního týmu, musí splňovat 
podmínky, které objednatel stanovil v zadávací dokumentaci. Zároveň s oznámením o změně osoby 
tak budou doručeny doklady. které budou prokazovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
této nové osoby. O této změně bude vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit každodenni odborné vedení stavby min. jedním stavbyvedoucím po 
celou dobu prováděni prací v daném dni. V pripadě prací vyžadující zvláštní oprávnění nebo 
povolení také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že pii prováděni díla použije v max. možné míře výrobky s označením 
.ekologicky šetmý výrobek". 

5. Veškeré materiály použité při výstavbě budou vzorkovány. Standard materiálů je určen OPS, tento 
musí být dodržen, popř. může být vyšši. Vzorkováni bude probíhat vždy před použitim výrobku na 
stavbě. K vzorkování budou doloženy technické listy, atesty, prohlášeni o shodě atd. Zhotovitel 
předloží návrh vzorkovacího listu. Vzorkovací list odsouhlasí zhotoviteli technický dozor investora a 
autorský dozor. Vzorkováni bude probíhat v rámci kontrolních dnů stavby. 

6. Zhotovitel Je povinen svolat a uskutečnit nejméně 1 x týdně technické dny stavby - kontrolní dny 
stavby, na které pozve objednatele a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolniho dne 
pořídl zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotoveni zápisu. 
Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k prověřeni prací, které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 
denlku. Jestliže se objednatel nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené 
s odkrytím však uhradí zhotovitel v prlpadě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny 
vadně. 

8. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě po celou dobu provádění stavby stavební deník v souladu 
s aktuálnlmi právními pfedpisy. Pokud právní předpisy stanoví objednateli nebo zhotoviteli 
povinnost vést stavební denlk v elektronické podobě, zavazuje se to zhotovitel na své náklady 
zajistit prostřednictvim vhodného softwarového nástroje nebo na své náklady zajistí převod zápisů 
ve stavebním deníku do elektronické formy. Forma a způsob vedeni deníku budou mezi 
objednatelem a zhotovitelem dále upřesněny nejpozději do termínu předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje ve stavebním denlku zachycovat pravdivě, pravidelně, úplně a přehledně 
veškeré události vážicí se k průběhu stavby. Pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví, zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 
vypracováni příslušných dodatků smlouvy. 
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9. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a 
přejímacího flzení nebo vydáním kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane 
později. 

10. Objednatel a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen 
pfipojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Stejná lhůta platí I pro vyjádřeni zhotovitele k záznamům objednatele a technického 
dozoru stavebníka. 

11 . Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale prfstupný. 
Zhotovitel je povinen uložit druhý prúpls denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

12. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové 
řešeni díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve 
stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedeni díla. 

13. Technický dozor stavebníka a zajištěni činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace tohoto díla 
bude zajištěn objednatelem, a to prostřednictvím externího dodavatele. Zhotovitel je povinen 
v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

14. Pracovnici zhotovitele, fyzicky provádějíc! činnost ve FNO, která je předmětem této smlouvy, budou 
viditelně označeni na pracovním oděvu logem (názvem) firmy a jmenovkou. Zhotovitel je 
zodpovědný za to, že všichni jeho pracovníci, nebo poddodavatelé, kteří vykonávají práce v areálu 
objednatele na dané akci, budou prokazatelně seznámeni s riziky, vnitřními předpisy objednatele z 
oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany, a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech 
technických ev. stavbyvedoucím, či jiným technickým pracovníkem. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat tyto vnitrní předpisy, se kterými byl seznámen a nese odpovědnost za jejich dodržování 
jeho pracovníky, nebo poddodavateli. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověfit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele. 

16. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma pfedložené v rámci zadávacího řízení před 
uzavřením smlouvy. Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele, musí 
toto objednateli oznámit. Změna poddodavatele je podmíněna souhlasem objednatele. O této 
změně bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

17. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 
předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním 
orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro prtpad 
porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč. 

18. V prlpadě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody na výzvu objednatele uhradit bez 
zbytečného odkladu. 

19. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů technického a autorského dozoru, týkající 
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušováni smluvních povinností 
zhotovitele. Na rizika realizace pokynů, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně upozornit. 
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Odpovědnost za škodu a pojištěni 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmlrnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla pfi realizaci a užíváni díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazku zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu existence závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu, s pojistným plněním odpovídajícím hodnotě 
dodávaného předmětu plnění, a to s minimálním pojistným limitem 200.000.000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat zejména kryti škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti 
odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem 
kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 
tohoto článku smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující 
existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika. 
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle predchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce. 

7. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

9. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke zpusobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo tfetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným v odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit na vlastní náklady. 

IX. 
Staveniště 

1. Pro vyloučení všech pochybnosti smluvní strany stanov!, že staveništěm jsou pro účely této smlouvy 
myšleny prostory a plochy určené v OPS a také v pravomocných správnich rozhodnutích 
podmiňující realizaci stavby (pokud byly vydány), které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro 
umistěnf zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen předat před podpisem této smlouvy objednateli aktuální časový harmonogram 
výstavby, který je přílohou č. 2 této smlouvy a zpracovaný Plén organizace výstavby. Objednatel 
předá zhotoviteli stavby zpracovanou Analýzu rizik řešící podmínky realizace díla ze strany 
objednatele. 

3. Objednatel pi'edá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujicim řádné, 
kvalitní a včasné provedení díla, v termínu dle čl. Ill. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště 
od objednatele převzít. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy. Případné závady a překážky je zhotovitel oprávněn uplatnit do tří 
pracovních dnů od prvního pokusu předání staveniště. Za den předání a převzetí staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

4. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost plochy pro zařízení staveniště a bezpečné 
příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předání staveniště, a to po celou dobu 
provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizeni staveniště. 
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5. Objednatel zároveň s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojovací 
body médii. Spotřebovaná média hradí zhotovitel. Za tímto účelem zřídl zhotovitel podružné měření 
spotřeby a umožni objednateli jeho kontrolu. 

6. Objednatel současně s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojení na 
stávající inženýrské sítě, vlastní napojení bude splňovat kritéria správců sítí. 

7. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požárni ochrany na pracovišti, předpisů 
v oblasti ochrany životního prostředí, vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl zhotovitel 
seznámen a odpovídá za škody vzniklé jejich porušenlm objednateli nebo třetím osobám. 
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pi'fkaz k odstraněni nedostatků, a pokud nebudou ve 
stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušení prací na díle do doby jejich 
odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných osob. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je 
povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařizení. 

9. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který 
se nahromadí během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli 
odpadem, vč. podmínek skladováni, v souladu s účinnými právnlmí předpisy. 

10. Objednatel je oprávněn zajistit úklid staven iště, včetně odvozu odpadu v připadě , že zhotovitel 
neprovedl úklid podle tohoto článku po dobu delší než pět dnů, poté, co zhotovitele o svém záměru 
čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. 
Náklady takového úklidu představuji splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

11. Zhotovitel vyklidl staveniště nejpozději do 1 O dnú po předání a převzetí poslednl části predmětu 
díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potrebný k odstranění 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povínen do 
3 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit 
staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran. O vyklizení 
staveniště smluvní strany sepíši a podepiší na závěr protokol. 

12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. 
Sankčni ustanoveni 

1. Objednatel se zavazuje při prodlenl se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené předpisy občanského práva. 

2. Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi smluveného termínu plněni pro dokončení, předání a převzetí 
díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny dlla v Kč, včetně DPH, za každý i 
započatý den prodlenl. 

3. Zhotovitel se zavazuje při nedodržen! smluveného terminu vyklizení staveniště , zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele, přičemž maximální výše smluvní pokuty je 50.000 Kč za den. 

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného terminu pro odstraněni vad a nedodělků zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení za každý nedodělek 
či vadu. 

5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení povinnosti dané čl. VII. odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý den a osobu. 
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Fakultni nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. člslo objednatele: 001f0VZ/23/002-0D 
ev. čislo VZ: Of<P-10/22 
ev. čisto zhotovitele: 230009 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi, a to za každý započatý den od okamžiku uplynutí 
lhůty pro nápravu stanovené objednatelem nebo jeho zástupcem ve stavebním deníku. Objednatel 
nebo jeho oprávněný zástupce je povinen na daný plípad nedodržení pořádku na staveništi upozornit 
ve stavebním deniku, specifikovat případ alespoň obecným způsobem a určit lhůtu pro nápravu. 

7. V případě nedodržení terminu k odstraněni vady vytknuté v záruční době, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni a 
zjištěný případ. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o havarijní vadu, která brání 
řádnému užíváni díla, pflpadně hroz! nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé havarijní 
vady. 

8. V připadě nedodrženi lhůt převzetí staveniště dle čl. Ill této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny dila, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 

9. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od předáni staveniště , bude objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 o/o z ceny díla, včetně DPH. Objednatel je 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle tohoto odstavce i v případě odstoupeni od smlouvy dle čl. Ill 
odst. 4 písm. d. smlouvy. 

10.Zhotovitel se zavazuje v případě porušeni povinnosti dle čl. VII. odst. 11 smlouvy zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvni pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

11. Dohodnuté smluvní pokuty zaplati zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušenim 
povinností zhotovitele, na něž se vztahuje smluvní pokuta. 

XI. 
Dalšl sankční ustanovení za porušeni bezpečnostnich předpisu 

1. Za každý zjištěný případ porušeni povinnosti vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a nedodržování .Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", 
který je součásti projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené 
následovně: 

Smluvní pokuta ve 
Typ porušeni bezpečnostnich pfedplsů výši (Kč) za každý 

připad 

Nepoužívání předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek 
(přilby, pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku 1 000,-
apod.) pro dané pracoviště 
Porušeni zákazu kouření 2 000,-
Nezakryti otvorů proti zamezení pádu osob a předmětů z výšky a do volné 

10 000,-
hloubky 
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, 
řezání, svařování, použiváni PB apod.), práce s otevřeným ohněm bez 

8 000,-
souhlasu objednatele (vyplněný .Příkaz k vykonávání svářečských pracf se 
zvýšeným rizikem vzniku požáru ve FNO") a mimo míst k tomu určených 

Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
10 000,-

omamných látek 
Neoznačení pracovníka nebo zaměstnance názvem či logem 

2 000,-
zaměstnavatele 

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu 
5 000,-

(prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.) 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. čisto objednatele: 001/0VZ/23/002-00 
ev. číslo VZ: OŘP-10/22 
ev. čislo zhotovitele: 230009 

Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zaj ištění proti pádu předmětú a 
5 000,-

materiálu apod.) 
Porušení povinností vyplývajících z předpisú BOZP, porušení povinnosti 
dodržovat celkový pořádek na staveništi, či nesplnění nařízeni koordinátora 5 000,-
BOZP stavby, které nelze zafadit k žádnému výše uvedenému bodu 

2. Osoby pověřené kontrolovat za objednatele porušení výše uvedených požadavkú budou uvedeny 
v zápise o předáni a převzetí staveniště (další osoby múže písemně pověřit náměstek ředitele pro 
techniku a provoz a tyto se tímto pověřením prokáží), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise 
ve stavebním deníku a následně budou smluvní pokuty účtovány vždy souhrnně za kalendářní 
měsíc. 

XII. 
Záruky 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla, v rozsahu stavebních prací, za jeho způsobilost 
k obvyklému použití a zachování obvyklých vlastností díla po dobu 60 měsíců , od data předání díla 
bez vad objednateli (dále jen .Záruka na stavební práce"). 

2. Záruka za kvalitu provedených prací v délce trvání 60 měsíců se nevztahuje na výrobky, zařfzení, 

materiály a technoiogie, jejichž záruční doba je upravena v samostatných záručních listech. Záruka 
na výrobky, zařízení, materiály a technologie dodané na základě této smlouvy čin! minimálně 24 
měsíců (dále jen .Záruka na materiál"). Záruka na stavební práce a Záruka na dále společně jen 
jako .Záruka". 

3. Vady ze Záruky odstraní zhotovitel na vlastní náklady do 10 dnů od jejich uplatněni objednatelem. 
Tím nejsou dotčena ostatní práva objednatele z vadného plněni a ze Záruky. Na odstraňování 
případné havárie nastoupí zhotovitel do 24 hodin od nahlášeni objednatelem. Havárií je 
myšlen stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělku hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části , poruchy provozu, 
rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 

4. Objednatel se zavazuje uplatnit právo ze Záruky na emailu zhotovitele: 

5. Namísto uplatněni ustanoveni o zádržném, dle čl. V. odst. 12, 13 a 14 smlouvy je zhotovitel 
oprávněn zfldit bankovní záruku dle § 2029 a násl. občanského zákoníku za řádné plněni Záruky, 
ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.) a za další nároky objednatele vzniklé z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu 
trvánl Záruky, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele (dále jen ,.Záruční 
bankovní záruka"). 

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit vystavenou Záruční bankovní záruku nejpozději před 
podpisem předávacího protokolu o předání díla, a to ve formě originálu záruční listiny (bankovní 
záruky) ve výší 5 % z ceny dila v Kč s DPH, zaokrouhlenou na celé tisíce směrem nahoru. Záruční 

bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání Záruky a 15 dnu od uplynuti Záruky. 
Nepředá-li zhotovitel Záruční bankovní záruku nebo předá Záručn í bankovní záruku v rozporu s 
ujednén!m této smlouvy, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí dila. 

7. Objednatel pozbývá nárok na čerpáni Záruční bankovní záruky dnem odstranění poslední vady, 
která byla uplatněna v záruční době nebo po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či 
náhrady škod uplatněných v době trvání Záruky, nejdříve však uplynutím doby trvání Záruky. 

8. Smluvní strany budou v otázkách Záruční bankovní záruky, které neupravuje tento článek smlouvy, 
postupovat přiměřeně dle čl. VI. této smlouvy. 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

XIII. 
Mlčenlivost 

ev. čfslo objednatele: 001/0VZ/23/002-0D 
ev. čí&lo VZ: OŘP-10/22 
ev. čfslo zhotovitele: 230009 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s jejím 
plněním. Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti 
mlčenlivosti musí být učiněno písemně. 

2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč za každý jednotlivý přlpad, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení 
platnosti této smlouvy. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Postoupeni pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s nf, tretí straně bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, je neplatné. 

2. V souladu s ustanovenlm § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. O finančni kontrole, je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje na 
právnickou nebo fyzickou osobu, podilejicí se na realizaci předmětu plnění hrazených z veřejných 
rozpočtů nebo z veřejné finanční podpory. 

3. Kontaktní osoba ve věcech plnění této smlouvy je: 

a. 

b. 

C. 

4. Smluvní strany se zavazují písemně a a-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní 
straně jakékoliv zrněny kontaktních údajů uvedených v této smlouvě. Doručenim tohoto oznámeni 
druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvnl strany bez nutnosti 
uzavřeni písemného dodatku ke smlouvě. 

5. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že je na majetek druhé smluvní 
strany vedeno insolvenční řizenf na základě návrhu dlužníka nebo bylo rozhodnuto o úpadku 
dlužníka nebo je insolvenčni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
smlouvy týkající se užívacích práv, nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud 
vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy. 

6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to fonnou číslovaných dodatků. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
každá ze smluvnlch stran. 

8. Smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, včetně všech jejich změn a 
dodatků (dále jen ,,ZRS"). 

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 
dleZRS. 

10. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
ostatních obecně závazných právních předpisů. 
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Fakultnl nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

11. Nedílnou součásti smlouvy o dffo lsou tyto pfilohv: 
Priloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr; 
Příloha č. 2 - tasový hannonogram výstavby; 
Pfíloha č. 3 - Rearizačni tým zhotovitele; 
Příloha č. 4 - Inflační doložka. 

ev. čfslo objednatele: 001/0VZ/23/002-00 
ev. čfslo VZ: O~P-10/22 
ev. čisto zhotovitele: 230009 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smlouvu před jejlm podepsáním přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně nepříznivých 
podmínek. Toto potvrzuji svými podpisy. 

V Ostravě, dne: dle elektronického podpisu 

MUD J ,v,oJgltálněpodepsal 

r. In MUDr.Jifi Havrlant 

Havrlant Datum:2023.01.17 
09:33:34 +01 '00' 

Fakultni nemocnice Ostrava 
MUDr. Jirí Havrlant, MHA 

ředitel 

V Ostravě, dne: dle elektronického podpisu _. 
Datum: 2023.01.12 
09:41 :29 +ol '00' 

MORYS s. r. o. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

N21-023_exp2-2_CS 
FN Ostrava - rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky_ (aktualizace CS) 

80111 
Fakultní nemocnice Ostrava 
45000000-7 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Uchazeč: 
Morys s. r. o. 

Projektant: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o„ 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IC: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ : 

1264 
8.7. 2022 
41.00.48 

42864771 
CZ42864771 

Soupis pracl je sestaven za využiti položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky pc,ložek es URS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci .Cenová soustava· uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
.VLASTNI"). Ocenění "vlastni" položky:na základě odborných znalosti a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti 
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh , na kterou se položky soupisu prací 
plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
obiednatele) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

lcenas DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
40 772 670,40 

0,00 
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40 772 670,40 

Výše daně 
8 562 260,78 

0,00 

49 334 931,181 



Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis . .;_: -------------=-R..:.=az= ítk:.:.;o=------------=Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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9.1.2 Podrobný hanncnogr.im plněn! prad, Technologický rozbor, Sfťový graf 

FN Ostrava - rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky 

1. ETAPA, AMBUlANTNf UsT 

Pr.1,cnostad•mv 
T-loci<M U.dni oa jednotliri U„ vi<oby - l dl4 

PtacoYnl tety .....-4(vhl. dl,•cl,, 111 ...... _ ... 1 -......iiu.\ 

,,. ... d'1-·r.ohiJ,tnl„.u-. 

Lelapa 

Zlltffltt1Hw>1-1i,pl'!p,avftipt'ke l+J S6 

8ourad orace -""'*Y l>l. 2+1 280 

llo<Jrad prke. podlahy S.l. l+5 ... 
Otfflontá„ in&wýr'*id'i .a" s.1. ... 2S2 
SOK„ WM.u s.s. 2+6 224 
Konotrul<cc podlohy S.6. ,., IA7 
Omftky .stěn a <rtN'W'li1 s.a. 1+3 140 

Poclhledv s.s. 2+6 22, 
ev.;. S.7. l+J S6 
Zlmelroel.fvjrot,ky S..11. . .. S6 
Obklady+ dlall,v s.s. 1'4 lAO 
Pocl-61oy!lny S.6. 1•3 ll2 

Tl\lhlMsltivwobltv 5.12. M 42 
Alw"""" S.1. 1+3 S6 

Prosldené sta,y S.7. 1•3 S6 
Rolely S.7. 1'2 42 

•-bernoln""'11 lof<nl 5.10. 1>2 21 

Vytfpěnl . - .......... S.14 .• 1+3 . .. 
Vyt;íp!nl • kcmplotaco S.14. 1+3 .. 
zn -hNW,_, S.14-. . .. ... 
ZTI -f«lmnletace 5.14. 1+3 .. 
Vrdudiotoci,oika a kllrNtluce -twW ""'"'"' S.14. 1•• ... 
Vtduchotechnifkl a krimatiaa" kom:detaoe 5.14. 1•3 .. 
Sl"-'owli elel<lrotecmika ·lwW ,.,-. 5.14. 1+8 m 
s;._-...,u elolctro<edw,lka • komplet•"" 5.14. 1'3 1K 
StruktuTovin6 kab<tf'1 S.14. ,., 168 
rAMEIIOlfi smtM • ccrv S.14. 1+3 , .. 
El~ck.i tonuotavstYpu . acv S.14. 1'2 84 

1v.-.n1iVK11lff:umf • vz. S.14. 1•2 42 
EZS S.14. 1'2 105 
El'S S.14. 1'2 JOS 

M3R 5.14. 1'2 105 

Medldoáltil ol""' S.14. 1+3 140 

°""°"{"'a<f Pf'°', ůkAdy 1+6 147 
IJl:(NI ... ulíien! st•wnllti 1.mpy M I 28 

2. ETAPA· ŮstK SPfCIAI.IZOVANÝCtl 1/YŠfTIIOV[ N 

lltnfflldle Tedioolctk:l<4 8 .... nl na jednodlv41't<t výroby 
11! 

z.«-
Zliunl zallunl ..._,ittlf. pl!pn,mi "''°' 
8ound p,ice • l)JRl<y S.1. 
Sourad p,ice • podlahy 5.1. 
O<monúh inlenýnj,i<f, sftl 5.L 
SOi( pl'fay s.s. 
Kon'1ni<a, podl•hv S.6. 

Onolttv ff!n • strop) s.s. 
Podhledy s.s. 
OW#e S.'/. 
Unw&,id<hýrol>lcy s.u. 
Ol>ldady + dla.11,y 5.8. 
Pocltahw6 krytiny S.6. 
Trohlllské vvrol>lcy 5.12. 
Alvvrobkv S.7. 

P~stb,y s:,. 
Rolety S.7. 
Polllml--.,fl......,1 S.IO. 
Vyt,lpinl •hnll>irOM>dy s., .. 
VVtá""'' · komplmco 5.14. 
rn . """".,,..oc1y 5.14. 
ZTI • kompff!Uce 5.14. 

Vlduchotodlrwb • llim>1ince • hnlbénnvody S.14. 
Vzduchotechnika a kfimatluoo • kom,:,lditlC S.14, 

SllnopruucM eliektrotedmib „ hrub6 rozvody S.14. 
Sllnoproudf elol<1""""1nlb „komplat- 5.14. 

Strui<tun>vwkabel'1 5.14. 

KAMERO\IY mTfM • CC1V 5.14. 
E1l'ktron~ kontrola \'Stupu·· EKV S,14. 
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Přlloha č. 3 
Realizační tým zhotovitele 

I ------------------ ! ----------·-·-1-··-··-----------·-··-··1 I Označeni role I Jméno a příjmení , Kontaktní údaje 
1 I ! i (telefon, e-mail) ! 

r Hlavní stavbyvedoucí 

1------------.. ·-··-·-·-··-I Technik TZB (odpovědná osoba) 

i _______________ _______ _ 



Pfiloha č. 4 
lnflačni doložka 

1. Cena díla bude na základě uzavřeného dodatku ke smlowě upravena z důvodu zvýšení nebo 
snížení cen materiálních vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen .změna nákladů·) tak, že 
se přičtou nebo odečtou částky určené postupem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se 
použije na všechny položky materiálních vstupů uvedených v oceněném výkaze výměr, který je 
přílohou smlouvy o dílo. Zohledněna bude změna cen po uplynutí tří měsíců od uplynutí lhůty pro 
podání nabídek do pfovzetí staveniště. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetlm staveniště, 
bude počítáno s termínem, kdy mělo být staveniště dle smlouvy převzato. 

2. Návrh dodatku, včetně upraveného oceněného výkazu výměr, se zhotovitel zavazuje předložit 
zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději do deseti pracovních dnů od převzetí 
staveniště nebo do deseti pracovních dnů od zveřejněni posledního příslušného měsíčního indexu. 

3. Upravený oceněný výkaz výměr pro uzavření valorizačního dodatku bude obsahovat nové sloupce: 
i. kategorie položek; 
ii. celkový valorizační index; 
iii. valorizovaná cena za jednotku; 
iv. celková valorizovaná cena položky. 

4. Objednatel se zavazuje v rozmezí bezprostředně následujících deseti pracovních dnů od doručeni 
návrhu dodatku tento odsouhlasit nebo v případě obsahové nesprávnosti či neúplnosti návrh 
dodatku zhotoviteli s odůvodněním vrátit k přepracování, podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane později. 

5. V případě nepředložení návrhu dodatku včetně upraveného oceněného výkazu výměr ze strany 
zhotovitele v souladu s touto valorizační doložkou, zhotoviteli nevznikne nárok na uhrazení dílčích 

daňových dokladů (faktur) za skutečně provedené práce a dodávky na prováděném díle a'Ž do 
okamžiku uzavření valorizačního dodatku. 

6. Jednotková cena položek, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se musí 
rovnat součinu položkové ceny příslušné položky uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle Měsíčního indexu změn cen materiálu ÚRS CZ. 

7. Jako cenový index bude používán Měsíční index změn cen materiálu ÚRS CZ dle skupin materiálu: 
a. Hrubá stavba 
b. Betony, malty, fasády 
c. Pozemní komunikace 
d. Izolace 
e. Střechy, odvodnění 

f. Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál 
g. Stavební výplně, prosvětlení, přlstrešky 
h. Vodovod a topení 
i. Sanita 
j. Kanalizace, záchytné systémy a šachty 
k. Vzduchotechnika, klimatizace 
I. Elektromateriál 
m. Povrchové úpravy, dokončovací práce 
n. Kamenivo, sypaniny, agro 
o. Oplocení, venkovní úpravy a vybavení 
p. Hutnictví, železářství, kompozity 
q. Interiérové vybavení 



8. Počátek období valorizace - kalendářní měsíc, v němž uplynou 3 měsíce od ukončení lhůty pro 
podání nabídek ve veřejné zakázce. 

9. Konec období valorizace - kalendářní měsíc předcházející dni převzetí staveniště (pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, bude brán termín, kdy mělo být staveniště převzato). 

Pffklad určení období valorizace: 
uplynuti lhůty pro podánf nabídek: 10.4.2022 
3 měsíce od uplynuti lhůty pro podánf nabídek 10.7.2022 - počátek valorizace - 07122 
pfevzetl staveniště: 10.10.2022 - konec valorizace- 09122 
valorizačni indexy se použiji za období měslců 07,08,09 roku 2022 

10. Celkový valorizační index kategorie položek bude určen jako násobek jednotlivých měsíčních 
započitatelných indexů pro danou kategorii položek. Cena jednotlivých položek se pak vynásobí 
celkovým valorizačním indexem dané kategorie položek. 

11. Celkový valorizační index pro položky, které není možné zařadit do některé z kategorií položek 
nebo ceny kompletů, bude určen na základě doložených průzkumů trhu, s rozhodným okamžikem 
začátku a konce valorizačního období dle odst. 8 a 9 této přílohy smlouvy, vycházej!cích 
z indikativních cenových nabídek od minimálně tří dodavatelů. Průzkum trhu provede zhotovitel a 
předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Ostatní ustanovení této přílohy smlouvy se 
uplatní obdobně. 

12. Žádná úprava nebude použita pro položky, kde bude Celkový valorizační index kategorie položek 
v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 




