
Cenová nabídka V 22 441/1
sanace nebytových prostor po vytopení

V Liberci: 2.11,2022

Na akci: Sokolská 1383/37, Liberec
Pojišťovna: ČPP a.s. VIG Číslo škodní události:2224027085
škoda ze dne: 25.10.2022

Pro: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19 
Hradec Králové 
500 08
100:42196451 DIČ:CZ42196451 
1

Od: MIBAG sanace spol. s r.o.
Na Radosti 402,155 21 Praha 5-Zllčin
ICO: 25773062
DIC: CZ25773062
Jednatel: Ing, Robert Tachovský
Tel.: 
Mobil:

Předmětem díla Isou stavební sanační oráče (CZ-CPA 41-431 v nebytovém prostoru po vytopeni.
Jedná se o zděnou vícepodlažní novostavbu sloužící jako ředitelství Lesů C.r.
Vodorovné konstrukce Jsou tvořeny monolitickým železobetonem.
Nášlapné vrstvy podlah v zasaženém objektu jsou tvořeny dlažbou, plovoucí podlahou, vlnylovou podlahou, PVC a lepenými koberci.
Došlo zde k vytopení většiny objektu.
Nabídka obsahuje demontážní práce a vysoušení.
Nejprve zde proběhnou demontážní práce.
Demontáž elektroinstalace proběhne na základě revize.
po provedení demontážních prací budou nainstalovány kondenzátní vysoušeče s podporou ventilátorů.
Během sanace a upřesnění rozsahu škody bude předložena cenová nabídka na kompletační práce a uvedení do původního stavu. 
Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s Investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o. 
následujíc! postup prací.:
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Prvotní Setřeni, lokalizace místa poškozeni
prohlídka na místě škodní události s návrhem postupu sanace 10AN0001 
dopravní náklady-os. automobil (IJIzdax 2x4km) 10AN0001DN
Práce režllní - Dřesunv hmot mimo demontáží
přesun hmot do 50m 0011P1211
přesun hmot do 50m 0011P1211 - věci movité
Zařízeni stavbv f dODrava materiálu ) 
doprava (4.km'2‘10jizd) 90SAN0002 - pojízdná dílna 
doprava (4km*2*10jízd) 90SAN0003 - doprava zaměstnanců 
revize elektroinstalace vč - RD - dvoupodlažní 80SAN0001C 
revize elektrospotřebičů 80SAN0004A
doprava (4km”2*3 jízdy) 80SAN0009 - doprava revizního technika el.
montáž pojízdného lešení do 2,5bm 9401P5113
demontáž pojízdného lešení do 2,5bm 9401P5111
denní pronájem pojízdného lešení do 2,5bm 9401P5116
odvoz odpadu - kontejner do 15m3 - komunální odpad 20SAN0004
odvoz odpadu - kontejner do 15m3 - komun, odpad 20SAN0004 - věci movité
Demontážní práce
demontáž elektroinstalace - dle revize 0012P3111 
demontáž soklových lišt 7761P6211 
demontáž PVC lepené bez podložky 7761P1511 
demontáž plovoucí podlahy volně ložených 7752P1711 
demontáž vinylu 7761P1511
demontáž koberce - celoplošně lepený s podložkou 7761P4211 
broušeni zbytků lepidla 7761P7311
demontáž tepelné Izolace vata 5cm - strop 7133P5211 - dle skut.
demontáž SDK podhledu - pouze desky bez pomšeni rastru
demontáž kazetového podhledu - pouze kazety bez porušení rastru
škrábání malby 7846P1311
demontáž prahů 7665P1911- dle skut.
demontáž obložkových zárubní 7665P2111 - dle skutečnosti
demontáž dveří 7665P1111 - dle skutečnosti
demontáž ostatních konstrukcí 0011P1312 - nebudou použity zpět
demontáž ostatních konstrukci 0011P1313 - budou použity zpět
ošetření ploch napadených plísni 403SAN001 - dle Skutečnosti
Technická zařízeni - kondenzační wsoušeče
(celkem 14 ks wsoušečú.12 ks ventilátorů a 4 ks InfraDanelů)
pro podlahovou plochu míslnost! do 225m2 401SAN015
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Celkem bez DPH 223 431,63 223 431,63

CELKEM 223 431,63
223 431,63 Kč

Daň je povinen doplnit a přiznat příjemce faktury.

Předpokládaný termín realizace: cca 3 týdny

V nabízené ceně Je počítáno s možností napojeni na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace bezůplatně.Žádám 
zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plénu našich akci.
Po ukončeni akce bude vystavena konečná faktura po odsouhlaseni předávacího protokolu zadavatelem a se splatnosti 10 dnů.

s pozdravem 

Přílohy: výkaz výměr




