



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 11PT-003862 ev.č. 002/23
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 5143
Název veřejné zakázky:

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, změna PHS v km 5,68 - 5,79, DUSP+IČ

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky:
Správy Pardubice na základě pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: M-PROJEKCE s.r.o.
Adresa: Resslova 956/13, Hradec Králové
Zastoupen:
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
Kontaktní osoba:
Tel.: +420 724 511
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

e-mail:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na e-mailovou adresu:

nebo do datové schránky:

rukám

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému

právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP+IČ pro návrh změny polohy protihlukové stěny (PHS)

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 234 000,- / 283 140,-

Dodavatel čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
09:29:33 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
09:33:28 +01'00'

jednatel

jednatel

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace Služeb

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, změna PHS v km 5,68 - 5,79, DUSP+IČ

Číslo objednávky: 11PT-003862

ev.č. 002/23

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP+IČ pro návrh změny polohy protihlukové stěny (PHS) na levé straně stavebního objektu SO 101 Přeložka silnice I/43 v km 5,68 – 5,79. V předchozích stupních PD (DUR, DSP, VD - ZDS) byla PHS v rámci stavebního objektu SO 703 Protihluková opatření umístěna na lavičce zemního tělesa.

Z důvodu efektivnějšího řešení odvodnění terénu při PHS a lepšího přístupu pro běžnou údržbu bude PHS přesunuta z lavičky zemního tělesa SO 101 do krajnice vozovky. Před PHS bude realizována zpevněná plocha směrem k vozovce a na hraně vozovky bude umístěn curbking (řešení bude respektovat opakované řešení R 121 varianta 1), který bude zaústěn do skluzu z betonových dlaždic / kamenné dlažby až do patního příkopu SO101. Dále se předpokládá snížení výšky PHS ze 4,00 m na 3,00 m. Výškové řešení bude respektovat závěry z aktualizace akustické studie.

Projektová dokumentace bude zpracována pro účel podání žádosti o Změnu stavby před dokončením ve společném řízení.

Dokumentace bude Objednateli předána v počtu 6 paré tiskem a 1 x na CD digitálně včetně otevřeného formátu.

Položkový rozpis ceny

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, změna PHS v km 5,68 - 5,79, DUSP+IČ

Číslo objednávky: 11PT-003862

ev.č. 002/23

Přiložen samostatně.

Digitálně podepsal:

Datum: 17.01.2023 13:15:57 +01:00 Stránka 4 z 4

Položkový rozpis ceny

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, změna PHS v km 5,68 – 5,79, DUSP+IČ				
Číslo objednávky: 11PT-003862		ev.č. 002/23		
Práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Cena celkem bez DPH				234 000,00
DPH 21%				49 140,00
Cena celkem včetně DPH				283 140,00

Nabídku podává: M - PROJEKCE s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
09:30:36 +01'00'

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
09:34:14 +01'00'

jednatel

Digitálně podepsal:
Datum: 17.01.2023 13:15:51 +01:00