



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Opatovice - Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč - Újezd u Sezemic, doplnění DSP + VD-ZDS + IČ

Číslo objednávky: 11PT-003870 ev. č.: 003/23
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 553 154 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: M – PROJEKCE s.r.o.
Adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec
Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
Kontaktní osoba:
Zastoupen:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu:

nebo do datové schránky:

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Objednávky bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatel bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

- úpravu projektové dokumentace do stupně DSP
- zpracování VD-ZDS
- opětovné projednání projektové dokumentace s objednatel a DOSS
- inženýrskou činností k podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho získání

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- zahájení plnění: dnem účinnosti Objednávky
- koncept DSP: do 45 dnů od účinnosti Objednávky
- čistopis DSP: do 14 dní od připomínek Objednatele
- podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 7 dní od projednání PD
- ukončení plnění: dnem nabytí právní moci vydaného stavebního povolení

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 170 000,- / 205 700,-

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že

tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
10:26:01 +01'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.01.12
15:14:06 +01'00'

jednatel

jednatel

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace Služeb

D35 Opatovice - Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč - Újezd u Sezemíc, doplnění DSP + VD-ZDS + IČ

Číslo objednávky: 11PT-003870

ev. č.: 003/23

Úprava projektové dokumentace do stupně DSP, zpracování VD-ZDS, opětovné projednání projektové dokumentace s objednatelem a DOSS, inženýrská činnost k podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho získání

V rámci zpracování projektové dokumentace je dodavatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi dodavatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací po ukončení výběrového řízení.

Dokumentaci musí dodavatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (včetně rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno, z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). Soupis prací bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastní SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy, a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5hodinová pracovní směna, a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Staničení: III/29811 km 0,000 – 3,520

Položkový rozpis ceny

**D35 Opatovice - Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč - Újezd u
Sezemic, doplnění DSP + VD-ZDS + IČ**

Číslo objednávky: 11PT-003870

ev. č.: 003/23

Přiložen samostatně

Digitálně podepsal:

Datum: 17.01.2023 13:15:45 +01:00

Rozpis ceny služeb				
D35 Opatovice - Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč - Újezd u Sezemic, doplnění DSP + VD-ZDS + IČ				
číslo smlouvy: 11PT-003870 ev. č: 003/23				
práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Cena celkem bez DPH				170 000,00
DPH 21%				35 700,00
Cena celkem včetně DPH				205 700,00

Dodavatel vyplní modře obarvené části textu

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.)

Nabídku podává: M - PROJEKCE s.r.o.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.01.12
10:26:44 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.12
15:12:37 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 17.01.2023 13:15:39 +01:00