
Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 
IČ:00231312

      

Objednávka č. VZMC220014 - malování
Datum objednávky: 22.12.2022

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 14 OTISTAV s.r.o.
Bratří Venclíků 1073/8 Českolipská 390/7
19800 Praha 190 00 Praha
IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312 IČ:24832898, DIČ: CZ24832898

PrijcrnCC (Adresa pro zastání oč. doktadu) Určeno pro

Správa majetku Praha 14, a.s. Bří.Venclíků 1070, 1071
Metujská 907 Celá nemovitost
198 00 Praha 9

Předmět objednávky: malování
Výmalba společných prostor v bytovém domě Bratří Venclíků 1071

Přílohy
CN Praha 14 - Bratří Venclíků 1071.xls

Předpokládaná cena Termín dodání
345 959,15 Kč bez DPH 31.1.2023

Splatnost
neuvedeno

Vystavil (kontaktní osoba)        

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem

Jméno a příjmení

Ing. Michal Balčík

Dne

22.12.2022

Razítko a podpis

AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e- 
mailovou adresu sekretariat@spravamajl4.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: 

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ 
TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

   
Dne: 18.1.2023
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Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 
IČ:00231312

      

Vytiskl: I. Jarosiova 
Dne: 18.1.2023
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě
Objekt: Stavební práce
Část: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Bratří Venclíků 1071 Datum:

Č. KCN Kód položky Popis Množství
MJ

Cena
celkem Cena celkemjednotková

1071 Bratří Venclíků 1071 345 959,15

HSV Práce a dodávky HSV 171 589,28
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní 128 653,50
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro
omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn

18 R 602016191ROO akrylátový m2 178,016 49,00 8 722,78
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s

19 R 612481211RT2 dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 178,016 329,00 58 567,26
"Předpokládaná opravovaná plocha do 20%" 890,08*0,2 178,016
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, ,

20 R 602011141RT3 tloušťka vrstvy 4 mm. m2 178,016 279,00 49 666,46
"Předpokládaná opravovaná plocha do 20%" 890,08*0,2 178,016
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a

21 R 619991011 přelepením páskou m2 78,600 60,00 4 716,00
"Dveře"
"7.NP" (2*0,9)‘6 10,800
"6-1.NP"9*6 54,000
"O.NP" (2*0.9)*3+2*1,4+2.8*2 13,800
Součet 78,600
Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně
pozdějšího odkryti rámů oken a dveří, keramických soklů

22 R 619991021 oblepením malířskou páskou m 232,700 30,00 6 981,00
"Dveře"
"7.NP" (2*2+0,9)*6 29,400
"6- 1.NP" 29,4*6 176,400
"O.NP" (2*2+0.9)*3+(2*2+1,4)+(2,8+2*2) 26,900
Součet 232,700

Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 622,03
23 R 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) hod 8,000 450,00 3 600,00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb,
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích,

24 R 952901111R0O vyčištění a umytí oken, dveří s rámy. m2 252,286 119,00 30 022,03
7.NP
1,8*1.4 2,520
3*8,82 26,460
Mezisoučet 28,980
6.NP
1,8*1,4 2,520
1,7*8,8 14,960
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 25,400
5.NP-2.NP
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba: Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě 
Objekt: Stavební práce 
Část: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14 
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Bratří Venclíků 1071 Datum:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1071 Bratří Venclíků 1071 345 959,15

HSV Práce a dodávky HSV 171 589,28

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 128 653,50

18 R 602016191ROO

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn 
akrylátový m2 178,016 49,00 8 722,78

19 R 612481211RT2
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 
dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 178,016 329,00 58 567,26
"Předpokládaná opravovaná plocha do 20%" 890,08*0,2 178,016

20 R 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , 
tloušťka vrstvy 4 mm. m2 178,016 279,00 49 666,46
"Předpokládaná opravovaná plocha do 20%" 890,08*0,2 178,016

21 R 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou m2 78,600 60,00 4 716,00
"Dveře"

"7.NP" (2*0,9)‘6 

"6-1.NP"9*6

"O.NP" (2*0.9)*3+2*1,4+2.8*2 

Součet

10,800

54,000

13,800

78,600

Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkryti rámů oken a dveří, keramických soklů

22 R 619991021 oblepením malířskou páskou m 232,700 30,00 6 981,00
"Dveře"

"7.NP" (2*2+0,9)*6 

"6- 1.NP" 29,4*6

"O.NP" (2*2+0.9)*3+(2*2+1,4)+(2,8+2*2) 

Součet

29,400

176,400

26,900

232,700

Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 622,03
23 R 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) hod 8,000 450,00 3 600,00

24 R 952901111R0O

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy. m2 252,286 119,00 30 022,03
7.NP

1,8*1.4 2,520
3*8,82 26,460
Mezisoučet 28,980
6.NP

1,8*1,4 2,520
1,7*8,8 14,960
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 25,400
5.NP-2.NP
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě
Objekt: Stavební práce
Část: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Bratří Venclíků 1071 Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Cena
celkem jednotková Cena celkem

25,4*4 101,600
Mezisoučet 101,600
1.NP
7,3*1,7 12,410
(1.1+4,5+1 )*1,2 7,920
Mezisoučet 20,330
O.NP

3,7*2,8 10,360
1,8*1,4 2,520
1,7*8,8 14,960
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 35,760
-1.NP
1,9*1,4 2,660
8,8*1,7 14,960
-2,8*0,33 -0,924
(1,1+4,5)*1,2*2 13,440
1,5*4,4 6,600
2,9*1.2 3,480
Mezisoučet 40,216
Součet 252,286

997 Přesun sutě 1 510,00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé

25 R 979011211R00 podlaží nad základním podlažím t 0,500 1 250,00 625,00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením
příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním

26 R 979011219R00 podlažím t 0,500 450,00 225,00
27 R 979081111RT2 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,500 380,00 190,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za
28 R 979081121RT2 každý další 1 km t 5,000 29,00 145,00

"dopočet 10km" 10*0,5 5,000
29 R 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 0,500 650,00 325,00

998 Přesun hmot 7 803,75
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky

30 011 999281111 ROO do 25 m. t 6,243 1 250,00 7 803,75

PSV Práce a dodávky PSV 174 369,87

784 Dokončovací práce - malby a tapety 174 369,87
31 R 784121001 ROO Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 178,016 39,00 6 942,62

"Předpokládaná opravovaná plocha do 20%" 890,08*0,2 178,016
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu

32 R 784191201 ROO disperzní, jednonásobná m2 890,080 29,00 25 812,32
Strop
7.NP
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě 
Objekt: Stavební práce 
Část: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14 
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Bratří Venclíků 1071

Zpracoval:
Datum:

Ing. Michal Balčík

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

25,4*4 101,600
Mezisoučet 101,600
1.NP

7,3*1,7 12,410
(1.1+4,5+1 )*1,2 7,920
Mezisoučet 20,330
O.NP

3,7*2,8 10,360
1,8*1,4 2,520
1,7*8,8 14,960
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 35,760
-1.NP

1,9*1,4 2,660
8,8*1,7 14,960
-2,8*0,33 -0,924
(1,1+4,5)*1,2*2 13,440
1,5*4,4 6,600
2,9*1.2 3,480
Mezisoučet 40,216
Součet 252,286

997 Přesun sutě 1 510,00

25 R 979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 
podlaží nad základním podlažím t 0,500 1 250,00 625,00

26 R 979011219R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 
příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním 
podlažím t 0,500 450,00 225,00

27 R 979081111RT2 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,500 380,00 190,00

28 R 979081121RT2
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 5,000 29,00 145,00
"dopočet 10km" 10*0,5 5,000

29 R 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 0,500 650,00 325,00

998 Přesun hmot 7 803,75

30 011 999281111 ROO

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m. t 6,243 1 250,00 7 803,75

PSV Práce a dodávky PSV 174 369,87

784 Dokončovací práce - malby a tapety 174 369,87
31 R 784121001 ROO Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 178,016 39,00 6 942,62

"Předpokládaná opravovaná plocha do 20%" 890,08*0,2 178,016

32 R 784191201 ROO
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná m2 890,080 29,00 25 812,32
Strop

7.NP
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba; Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě
Objekt; Stavební práce
Část; Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel; OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Bratří Vendíků 1071 Datum;

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Cena
celkem jednotková Cena celkem

1,8*1.4 2.520
3*8,82 26,460
Mezisoučet 28,980
6.NP
1,8*1,4 2.520
1.7*8,8 14,960
(1.1+4,5+1)*1,2 7.920
Mezisoučet 25,400
5.NP-2.NP
25,4*4 101,600
Mezisoučet 101,600
1.NP
7.3*1,7 12,410
(1.1+4,5+1)*1,2 7.920
Mezisoučet 20,330
O.NP

3,7*2.8 10,360
1,8*1,4 2.520
1,7*8,8 14,960
(1.1+4.5+1)*1.2 7.920
Mezisoučet 35,760
-1.NP
1,9*1,4 2,660
8,8*1,7 14,960
-2,8*0,33 -0,924
(1.1+4,5)*1,2*2 13,440
1,5*4,4 6,600
2,9*1,2 3,480
Mezisoučet 40,216
Stěny
7.NP
(1,6+1,8+1,4+3.5+8,8+3+1,1+4,7)*2,54 65,786
(3,7*2.54)/2+1,05*2,54 7,366
Mezisoučet 73,152
6.NP
(1.6+1,8+1.4+3,5+8.8+3+5,7)*2,54 65,532
Mezisoučet 65,532
5.NP-2.NP
65,532*4 262,128
Mezisoučet 262,128
1.NP
(1.6+1,7+7.3+3+5.7)*2,54 49,022
Mezisoučet 49,022
O.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+8,8+3+5,7+2.4*2+3,7*2)*2,54 97,028
Mezisoučet 97.028
-1.NP

Strana 3 z 6

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
stavba; Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě
Objekt; Stavební práce
Část; Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14 
Zhotovitel; OTISTAV s.r.o.
Místo: Bratří Vendíků 1071

Zpracoval:
Datum;

Ing. Michal Balčík

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1,8*1.4 

3*8,82 

Mezisoučet

6. NP 

1,8*1,4 

1.7*8,8

(1.1+4,5+1)*1,2

Mezisoučet

5. NP-2.NP 

25,4*4 

Mezisoučet 

1.NP 

7.3*1,7

(1.1+4,5+1)*1,2 

Mezisoučet 

O.NP 

3,7*2.8 

1,8*1,4 
1,7*8,8

(1.1+4.5+1)*1.2

Mezisoučet

-1.NP

1,9*1,4

8,8*1,7
-2,8*0,33

(1.1+4,5)*1,2*2

1,5*4,4

2,9*1,2

Mezisoučet

Stěny

7. NP

(1,6+1,8+1,4+3.5+8,8+3+1,1 +4,7)*2,54 

(3,7*2.54)/2+1,05*2,54 

Mezisoučet

6. NP

(1.6+1,8+1.4+3,5+8.8+3+5,7)*2,54

Mezisoučet

5.NP-2.NP

65,532*4

Mezisoučet

1.NP

(1.6+1,7+7.3+3+5.7)*2,54

Mezisoučet

O.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+8,8+3+5,7+2.4*2+3,7*2)*2,54

Mezisoučet

-1.NP

2.520 

26,460 

28,980

2.520 

14,960

7.920 

25,400

101,600

101,600

12,410

7.920 

20,330

10,360

2.520 

14,960

7.920 

35,760

2,660

14,960

-0,924

13,440

6,600

3,480

40,216

65,786

7,366

73,152

65,532

65,532

262,128

262,128

49,022

49,022

97,028

97.028
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Praha 14 • výmaiba společných prostorů v bytovém domě
Objekt: Stavební práce
Část: Stavební práce

Objednatel. Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval; Ing. Michal Balčík
Místo; Bratří Venclíků 1071 Datum:

č. KCN Kód položky Popis Množství
MJ Cena

celkem Cena celkemjednotková

(1,6+1,9+1,4+3,6+4,4+0,3+2,8+0,3+1,8+1,1+2,9+1,2+1,7
+4,4+1,5+4+0,5+0,4)*2,54 90,932
Mezisoučet 90,932
Součet 890,080
Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s
očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na

33 R 784461921ROO schodišti 0 výšce podlaží do 3,8 m m2 329,143 263,00 86 564,61

7,NP
(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+1,1+4,7)*1,52 39,368
(3,7*2,54)/2+1,05*1,52 6,295
Mezisoučet 45,663
6.NP
(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+5,7)*1,52 39,216
Mezisoučet 39,216
5.NP-2.NP
39,216*4 156,864
Mezisoučet 156,864
1.NP
(1,6+1,7+7,3+3+5,7)*1,52 29,336
Mezisoučet 29,336
O.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+8,8+3+5,7+2,4*2+3,7*2)*1,52 58,064
Mezisoučet 58,064
Součet 329,143
Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %,

34 R 784195212R00 dvojnásobné m2 565,636 69,00 39 028,88
Stěny
7.NP
(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+1,1+4,7)*1,02 26,418
(3,7*2,54)/2+1,05*1,02 5,770
Mezisoučet 32,188
6.NP
(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+5,7)*1,02 26,316
Mezisoučet 26,316
5.NP-2.NP
26,316*4 105,264
Mezisoučet 105,264
1.NP
(1,6+1,7+7,3+3+5,7)*1,02 19,686
Mezisoučet 19,686
O.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+8,8+3+5,7+2,4*2+3,7*2)*1,02 38,964
Mezisoučet 38,964
-1.NP
(1,6+1,9+1,4+3,6+4,4+0,3+2,8+0,3+1,8+1,1+2,9+1,2+1,7
+4,4+1,5+4+0,5+0,4)*2,54 90,932
Mezisoučet 90,932
Strop
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Praha 14 • výmaiba společných prostorů v bytovém domě 
Objekt: Stavební práce 
Část: Stavební práce

Objednatel. Městská část Praha 14 
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo; Bratří Venclíků 1071

Zpracoval;
Datum:

Ing. Michal Balčík

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

(1,6+1,9+1,4+3,6+4,4+0,3+2,8+0,3+1,8+1,1 +2,9+1,2+1,7
+4,4+1,5+4+0,5+0,4)*2,54

Mezisoučet

Součet

90,932

90,932

890,080

Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s 
očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na

33 R 784461921ROO schodišti 0 výšce podlaží do 3,8 m m2 329,143 263,00 86 564,61
7,NP

(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+1,1 +4,7)*1,52 39,368
(3,7*2,54)/2+1,05*1,52 6,295
Mezisoučet 45,663
6.NP

(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+5,7)*1,52 39,216
Mezisoučet 39,216
5.NP-2.NP

39,216*4 156,864
Mezisoučet 156,864

1.NP

(1,6+1,7+7,3+3+5,7)*1,52 29,336
Mezisoučet 29,336
O.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+8,8+3+5,7+2,4*2+3,7*2)*1,52 58,064
Mezisoučet 58,064

Součet 329,143

Malby z malířských směsí otěru vzdorných, , bělost 82 %,
34 R 784195212R00 dvojnásobné m2 565,636 69,00 39 028,88

Stěny

7.NP

(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+1,1 +4,7)*1,02

(3,7*2,54)/2+1,05*1,02

Mezisoučet

6.NP

(1,6+1,8+1,4+3,5+8,8+3+5,7)*1,02

Mezisoučet

5.NP-2.NP

26,316*4

Mezisoučet

1.NP

(1,6+1,7+7,3+3+5,7)*1,02

Mezisoučet

O.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+8,8+3+5,7+2,4*2+3,7*2)*1,02

Mezisoučet

-1.NP

(1,6+1,9+1,4+3,6+4,4+0,3+2,8+0,3+1,8+1,1+2,9+1,2+1,7 
+4,4+1,5+4+0,5+0,4)*2,54

Mezisoučet

Strop

26,418

5,770
32,188

26,316

26,316

105,264

105,264

19,686

19,686

38,964

38,964

90,932

90,932
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě
Objekt: Stavební práce
Část: Stavební práce

Objednatel; Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Bratří Venclíků 1071 Datum:

č. MnožstvíKCN Kód položky Popis MJ
Cena Cena celkemcelkem jednotková

7.NP
1,8*1.4 2,520
3*8,82 26,460
Mezisoučet 28,980
6.NP
1,8*1,4 2,520
1,7*8,8 14,960
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 25,400
5.NP-2.NP
25,4*4 101,600
Mezisoučet 101,600
1.NP
7,3*1,7 12,410
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 20,330
O.NP

3,7*2,8 10,360
1,8*1,4 2,520
1,7*8,8 14,960
(1,1+4,5+1)*1,2 7,920
Mezisoučet 35,760
-1.NP
1,9*1,4 2,660
8,8*1,7 14,960
-2,8*0,33 -0,924
(1,1+4,5)*1,2*2 13,440
1,5*4,4 6,600
2,9*1,2 3,480
Mezisoučet 40,216
Celkem
Součet 565,636
Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl.

90 R 784498930R00 tmelem, v místnostech do 3,8 m m 267,024 15,00 4 005,36
890,08*0,3 267,024
Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl.

91 R 784498931ROO tmelem , v místnostech do 3,8 m m 267,024 45,00 12 016,08
výška do 3,8 m

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
85 R 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VRN6 Územní vlivy 10 000,00
86 R 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Praha 14 - výmalba společných prostorů v bytovém domě
Objekt: Stavební práce
Část: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Bratří Venclíků 1071 Datum:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
87 R 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Celkem 359 959,15
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