
číslo registrační (Objednatel): D800/71000/00003/23/00               číslo registrační (Zhotovitele):
UID: 0080001953

Smlouva o dílo
na akci: Oprava ramp v areálu Hrbovice, č. zakázky: P104306561 + P100076565

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě výsledku
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí střediska Chabařovice
tel. +xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: +xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení údržby
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: +xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení údržby
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: +xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
obchodních
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: HA & LO s.r.o.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C44393

IČO: 477 80 991, DIČ: CZ47780991, plátce DPH ano
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Pavel Koreň, jednatel
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Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických a obchodních:
xxxxxxxxxxxxx, jednatel
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: +xxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:
HA & LO s.r.o.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava ramp v areálu Hrbovice“, vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení oprav dvou manipulačních ramp a přilehlých schodišť u stavebních
objektů (dále jen „SO“) SO 242 – Sklad barev (inv. č. IM 82100162) a olejů a SO 259 – Trafostanice TR
12 (inv. č. IM 82100160) nacházejících se v areálu sídla odštěpného závodu PKÚ. Obě rampy a přilehlá
schodiště je třeba opravit takovým způsobem, aby vyhovovaly podmínkám jejich bezpečného užívání.

V rámci opravy bude odstraněno stávající zábradlí, ubourán povrch ramp do hloubky cca 5-7 cm, stávající
schodiště u TR12 bude vybouráno, povrch bude očištěn a penetrován. Po očištění povrchu dojde
k osazení a zafixování armovacích KARI sítí, provedení bednění čela a schodů, osazení nových úhelníků.
Následně bude provedena betonáž betonovou směsí C25/30 s jemnou drtí, povrch bude vyhlazen.
Schody u skladu barev a olejů budou reprofilovány v tl. 20 mm, následně bude položena keramická
dlažba. Na závěr prací bude na TR 12 osazeno nové zábradlí chemickými kotvami.

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno Zjednodušenou dokumentací pro realizaci (dále též
„ZDR“) specifikovanou v čl. III. této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této
Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Zjednodušená dokumentace pro realizaci

1. Zjednodušenou dokumentaci pro realizaci předmětu Smlouvy s názvem „Rekonstrukce ramp v areálu
Hrbovice“ (dále též „dokumentace“) byla zpracována v srpnu 2022 Objednatelem.

2. Dokumentaci obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu č. 3 výzvy k podání nabídky.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje
ji za úplnou a v souladu s předmětem této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín předání kompletně dokončeného díla: nejpozději 28. dubna 2023

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
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v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku
strategických médií (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo vlivem
vládních nařízení ve vztahu k onemocnění COVID-19 atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje
i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel
si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby,
po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být
provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně
informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž
obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci,
resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou SO 242 a SO 259 nacházející se v areálu sídla odštěpného
závodu PKÚ na pozemcích p. č. 314/19 a p. č. 374, vše v k. ú. Hrbovice.

Katastrální území: Hrbovice (647985)

Obec: Chlumec

Kód obce: CZ0427568015

Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 471 018,71 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele
nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti
nezahrnuté v ZDR (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací, který tvoří
přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny
za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-
li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací,
dodávek nebo služeb takto:

- Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu

prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

- Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu
prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených
v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce
na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.

5. Jakákoliv změna rozsahu prací (méněpráce, vícepráce atd.) je možná jen po uzavření písemného
dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky, fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, vyjma konečné faktury
(viz odst. 3 tohoto článku). Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem
skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou
Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má právo zadržet a ve lhůtě splatnosti nezaplatit Zhotoviteli 10 % z každé fakturované částky
až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo sjednává
do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo
podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další
přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
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- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál zjišťovacího protokolu

(po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, číslo zakázky (P104306561 + P100076565) a číslo Smlouvy včetně identifikace všech
případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturách a výše uvedených dokumentech
uvedeny, nebudou faktury proplaceny a budou vráceny k opravě.

8. Splatnost každé faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Faktury
Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu:
xxxxxxxxxxxxx

9. Objednatel je oprávněn každou chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně
zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktur.

14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli
fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. IV. odst. 1 této
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku VI. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení a vyklizením staveniště oproti lhůtě
uvedené v čl. X. odst. 5 této Smlouvy;

- 500,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. X. odst. 4. v čl. XII. odst. 3. a v čl. XIII. odst. 2. této Smlouvy;
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- 500,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 1., 3., 5., 6., 8. až 12. a v čl. XV. odst. 3. až 5. a v čl. XVI. odst. 11., 12. a 14 této
Smlouvy;

- 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu
stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí staveniště (tj. místa plnění) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy.

2. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště k provedení díla min. 5 pracovních dní
předem, pokud se nedohodnou jinak.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný
se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s ZDR a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určen zástupcem Objednatele jiný
prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platných právních předpisů označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.

5. Odstranění zařízení a vyklizení staveniště bude Zhotovitelem provedeno v co nejkratší možné lhůtě,
nejdéle však do 10 dnů po předání dokončeného díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí
Objednatelem bez vad a nedodělků.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu se Zjednodušenou dokumentací pro realizaci,
Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavky Objednatele a v souladu
s obecně závaznými právními, technickými a prováděcími předpisy (jako např. v souladu s vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů).

2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným
ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy.

3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněného
k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování
veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu
plnění. V případě změny v osobě stavbyvedoucího v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen o tom
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informovat Objednatele. Pokud byla v rámci výběrového řízení touto osobou prokazována část kvalifikace
Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních požadavků i touto novou osobou.

4. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy
upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídící akty, které tyto oblasti
upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci předání pracoviště.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu
dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku
budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.

6. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupné všem
oprávněným osobám. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací.

7. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazuje ho ve svém ročním
hlášení o produkci a nakládání s odpady.

8. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku
nebezpečných odpadů.

9. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost
a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

10. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

11. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid staveniště, pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy

12. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli, po výzvě zapsané do stavebního deníku, kopie dodacích listů
na veškeré materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě.

13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování obecně platných právních,
hygienických, požárních, bezpečnostních předpisů a předpisů upravující oblast životního prostředí,
interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele, které tyto oblasti upravují a za pořádek
na staveništi. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě
a ve stanoveném termínu.

14. Veškeré dodané zařízení musí být nové, nepoužité.

15. Veškerý kovový odpad zůstává majetkem Objednatele a bude uložen na místě určeném zástupcem
Objednatele.

16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy, a to v termínu
uvedeném v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po dokončení stavebních prací předloží Objednateli ke schválení soupis prací, který bude
po odsouhlasení Objednatelem přílohou příslušné faktury. Po ukončení všech prací předá Zhotovitel
dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací,
nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací
protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob
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předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny
předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání díla Objednateli minimálně následující doklady
a dokumenty:

- dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných pare + 1x elektronicky ve formátu
*.pdf, zpracovanou dle ZDR s popisem případných změn v průběhu realizace,

- fotodokumentace stavby,

- originál stavebního deníku,

- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,

- prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla,

- doklady o původu a jakosti materiálu - kopie dodacích listů na veškeré, ve stavebním deníku
Objednatelem požadované, materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením
o shodě. Požadované dokumenty budou Objednateli předloženy ke kontrole ještě před zabudováním
materiálu do stavby. Dokumenty budou následně předány nejpozději při předání a převzetí
dokončeného díla,

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol,
kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění vad a nedodělků:

a) do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků
a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený
v předávacím protokolu,

b) v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 %
z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad
a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře
bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném
Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám
nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto
odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného. Čerpání zádržného bude
provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu
čerpání a výše čerpaného zádržného. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl
sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění,
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu
dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad a nedodělků
bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena
faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování ZDR a udržování pořádku. Kontrolu provádí
Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat
okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.
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XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla dle čl. II této Smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném
zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci
doručenou na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada
projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována,
bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl
do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem
reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu
jejího odstranění. Nebude-li možno předmět této Smlouvy plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli
záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět této Smlouvy plně využívat a nahradí
Objednateli způsobenou škodu.

3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady
vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode
dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou
Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel
povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel
má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují
kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace
těchto poddodavatelů.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:
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- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním
termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení
povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle této
Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým
získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí pouze v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit
Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši minimálně 50 % ceny díla dle ustanovení článku
VI. odst. 1. této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom
Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být uplatněn v písemné formě.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.



Stránka 11 z 12
Smlouva o dílo
„Oprava ramp v areálu Hrbovice“

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy,
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu účastníka Zhotovitele,

- právní formy Zhotovitele,

- identifikačního čísla (IČO),

- daňového identifikačního čísla (DIČ),

- sídla/místa podnikání Zhotovitele,

- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření
ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu
či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky státního podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční
opatření.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti
a nad její rámec.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxxxxxxxx a Zhotovitele: xxxxxxxxxx. Smluvní
strany se však výslovně dohodly, že fakturu Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě,
ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxx.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele
a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé s právem originálu, po jednom každé Smluvní
straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

mailto:fakturypku@diamo.cz
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7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění
Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této
Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

˗ Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne16. 1. 2023 V Ústí nad Labem dne 18. 1. 2023

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Pavel Koreň

ředitel odštěpného závodu jednatel
DIAMO, státní podnik HA & LO s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)

(Objednatel)



Příloha č. 1 

ke Smlouvě o dílo, na akci: 

„Oprava ramp v areálu Hrbovice“ 

č. zakázky: P104306561 + P100076565 

 

č. D800/71000/00003/23/00 

Oceněný soupis služeb/prací 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Objednatel: IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

403 39

Zhotovitel: IČO: 47780991

DIČ: CZ47780991

403 31

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo Název Typ dílu

SO 01 HSV

SO 02 HSV

VRN VRN

Cena celkem

Rekapitulace daní

Snížená DPH 15 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem CZK

v dne

Položkový rozpočet stavby

DIAMO s.p.

Rekonstrukce ramp v areálu Hrbovice

DIAMO,státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2,Hrbovice – Chlumec

HA & LO s.r.o.

U Tonasa 172/2

Ústí nad Labem

Celkem

Rampa skladu barev a olejů 175 448,39

Rampa a schody TR12 268 570,32

Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

471 018,71

0,00

0,00

471 018,71

Za zhotovitele
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 96 515,00
1 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 510,00000 120,00 61 200,00

2 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 50,00000 129,00 6 450,00

3 614471715 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 50,00000 148,00 7 400,00

4 631312811 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37 z betonu prostého m3 3,00000 5 900,00 17 700,00

50,0*0,06 3,00000

5 631319151 Příplatek za přehlazení mazanin tl. do 8 cm m3 3,00000 1 255,00 3 765,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 012,17
6 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 3,00000 3 995,00 11 985,00

50,0*0,06 3,00000

7 965081712 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 m2 6,98280 85,70 598,43

(0,28+0,18)*1,38*11 6,98280

8 965048150 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 6,98280 61,40 428,74

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 350,85
9 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,65500 699,00 5 350,85

Díl: 711 Izolace proti vodě 28 103,12
10 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr nebo stěrku m2 50,00000 68,90 3 445,00

11 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 50,00000 489,00 24 450,00

12 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,19450 1 070,00 208,12

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 690,81
13 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 6,98280 62,50 436,43

(0,28+0,18)*1,38*11 6,98280

14 771120111 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 15,18000 296,00 4 493,28

1,38*11 15,18000

15 771120211 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 15,18000 199,00 3 020,82

1,38*11 15,18000

16 771478001 Montáž lišt schodišťových m 15,18000 87,00 1 320,66

1,38*11 15,18000

17 5537040123 Hrana schodová lepicí Al 73/A l=270 cm bronz š 24,5 mm 

h 9 mm

kus 11,00000 299,00 3 289,00

18 597642031 Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm m2 9,56340 419,00 4 007,06

1,38*11*0,6 9,10800

Koeficient prořez 5%: 0,05 0,45540

19 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,18893 654,00 123,56

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 776,44
20 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,75188 241,00 1 627,20

21 979086112 Nakládání vybouraných hmot t 6,75188 274,00 1 850,02

22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,75188 244,00 1 647,46

23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 40,51126 17,10 692,74

24 979990103 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 6,75188 1 475,00 9 959,02

Celkem 175 448,39

SO 01 Rampa skladu barev a olejů

Položkový rozpočet 

Zadavatel: Diamo, s. p. - o. z. PKÚ

Zhotovitel: HA & LO s.r.o.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 60 944,41
1 411354175 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 21,47200 541,00 11 616,35

19,52*1,1 21,47200

2 411351801 Bednění čel rampy, zřízení m 22,62000 420,00 9 500,40

3 411351802 Bednění čel rampy, odstranění m 22,62000 102,00 2 307,24

4 430321414 Beton schodišťových konstrukcí C 25/30 m3 5,30471 4 420,00 23 446,82

(1,82*3,55*0,17+1,54*2,95*0,17+1,23*2,34*0,17)*2+1,47*

2,34*0,17

5,30471

5 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 8,26400 1 559,00 12 883,58

(1,82*2+3,55+1,54*2+2,95+1,23*2+2,34)*0,2*2+(1,47*2+2

,34)*0,2

8,26400

6 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 8,26400 144,00 1 190,02

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 097,46
7 622904112 Očištění tlakovým vzduchem m2 21,47200 62,00 1 331,26

19,52*1,1 21,47200

8 622474120 Reprofilace beton.povrchů, tl.20 mm m2 5,40000 1 253,00 6 766,20

6*(0,27+0,18)*1,1 2,97000

6*(0,27+0,18)*0,9 2,43000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 651,67
9 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 21,47200 67,00 1 438,62

19,52*1,1 21,47200

10 631312711 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,71776 4 415,00 7 583,91

19,52*1,1*0,08 1,71776

11 631319161 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 1,71776 2 307,00 3 962,87

12 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 1,71776 711,00 1 221,33

13 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 

100/100 mm KY81

t 0,18659 39 900,00 7 444,94

19,52*1,1*0,0079 0,16963

Koeficient přesahy 10%: 0,1 0,01696

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

82 664,22

14 953942121 Osazení ochranných úhelníků m     22,62000 331,00 7 487,22

15 133301510000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm 11375 kg 93,80514 45,00 4 221,23

22,62*3,77 85,27740

Koeficient prořez 10%: 0,1 8,52774

16 767162120 Montáž zábradlí rovného z profilů do 30kg m 12,00000 1 400,00 16 800,00

17 953981203 Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož kus 24,00000 137,00 3 288,00

18 55395100.A Zábradlí ocelové m 12,00000 3 200,00 38 400,00

19 748212OA0 Povrchová úprava zinkováním kg 445,27740 28,00 12 467,77

zábradlí : 12*30,0 360,00000

úhelník : 22,62*3,77 85,27740

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 313,26
20 962042334 Bourání schodišťových konstrukcí z betonu prostého m3 5,30471 4 470,00 23 712,05

(1,82*3,55*0,17+1,54*2,95*0,17+1,23*2,34*0,17)*2+1,47*

2,34*0,17

5,30471

21 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 - 10 cm

m3 1,71776 4 470,00 7 678,39

19,52*1,1*0,08 1,71776

22 967042702 Odsekání zdiva plošné z betonu tl. 2 cm m2 5,40000 721,00 3 893,40

SO 02 Rampa a schody TR12

Položkový rozpočet 

Zadavatel: Diamo, s. p. - o. z. PKÚ

Zhotovitel: HA & LO s.r.o.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SO 02 Rampa a schody TR12

Položkový rozpočet 

Zadavatel: Diamo, s. p. - o. z. PKÚ

Zhotovitel: HA & LO s.r.o.

6*(0,27+0,18)*1,1 2,97000

6*(0,27+0,18)*0,9 2,43000

23 976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel m 12,00000 320,00 3 840,00

24 976084111 Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva m 22,62000 141,00 3 189,42

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 094,79
25 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,14463 241,00 4 372,86

26 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 18,14463 274,00 4 971,63

27 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,14463 244,00 4 427,29

28 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 108,86780 17,10 1 861,64

29 979990103 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 17,90683 1 475,00 26 412,57

30 979951111 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,23780 -4 000,00 -951,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 804,51
31 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 19,57630 603,00 11 804,51

Celkem 268 570,32
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00
1 Zařízení staveniště kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 Geodetické práce kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

3 Dočasné oplocení stavby kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

Celkem 27 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Položkový rozpočet 

Zadavatel: Diamo, s. p. - o. z. PKÚ

Zhotovitel: HA & LO s.r.o.
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