

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy domu č.p.6 Milevsko- Muzeum Milevských maškar	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Milevsko
Objednatel	Město Milevsko	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Petr Černý	00249831	CZ00249831
Zhotovitel		48218570	CZ5912090129

Rozpočet číslo

Zpracoval

Ing. Petr Černý

Dne

08.08.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	21 %	0,00	
2		Montáž	89 419,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	21 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	81 454,88	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00	
4		Montáž	49 263,06	11		0,00	16	Provozní vlivy	21 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	21 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		220 137,51	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		220 137,51
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	220 137,51 DPH	46 228,88
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		266 366,39
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00