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 SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace  

 „ZŠ Kaplického – kmenové učebny  

– projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)“ 
 

Č. smlouvy objednatele: DS202201621 

Č. smlouvy zhotovitele: ……………. 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických: 

 

ve věcech plnění díla a převzetí prací: 

IČ:    00262978  

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:               Valbek, spol. s r.o.  

se sídlem:          Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

zastoupené:    Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 

ve věcech technických:  

IČ:    48266230 

DIČ:    CZ48266230  

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

sl. 4487 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně také „smluvní strany“) 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)
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II. Úvodní ustanovení 

1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.1 splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

2.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku 

bezodkladně informovat. 

3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na 

služby s názvem „ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně 

informačního modelu (BIM)“, ev. č. PR/SR 10/22 (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění zakázky vybrána nabídka 

Zhotovitele ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ dle ekonomické výhodnosti. 

III. Účel Smlouvy 

1) Účelem Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky, která je součástí projektu 

„ZŠ Kaplického – kmenové učebny“, který bude spolufinancovaný s dotační podporou  

státního rozpočtu (případně Evropské unie), tj. účelem Smlouvy je zpracování kompletní 

projektové dokumentace a související dokumentace a úkonů, které budou sloužit pro: 

1.1. vytvoření a podání žádosti a úspěšné získání dotace z dotačního programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), případně z jiného dotačního 

programu, pro samotnou realizaci díla (provedení stavebních prací pro zvýšení počtu 

kmenových učeben v rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“ na základě 

projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy), 

1.2. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (provedení stavebních 

prací pro zvýšení počtu kmenových učeben v rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové 

učebny“ na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy) v souladu 

s požadavky dotačního programu MŠMT, přičemž předpokládaná hodnota provedení 

rekonstrukce a stavebních prací činí 100 mil. Kč bez DPH, 

1.3. samotnou realizaci díla, spočívající v provedení stavebních prací pro zvýšení počtu 

kmenových učeben v rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“ dle této 

zhotovené projektové dokumentace, zhotovitelem, se kterým bude uzavřena smlouva 

postupem dle čl. III. odst. 1.2.; realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy 

uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem pro provedení stavebních prací na základě 

projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání 

kolaudačního rozhodnutí (po provedení stavebních prací – dále jen „Realizační fáze“). 

2) Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 

vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací dokumentace“) a této Smlouvy. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu 
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ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 

zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci. 

IV. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem plnění Smlouvy (dále společně také „Dílo)“ je následující. Touto Smlouvou se 

Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, za podmínek upravených 

Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci. Objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

v rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“.  

Předmětem plnění této Smlouvy je konkrétně vypracování projektové dokumentace pro 

vybudování přístavby či nástavby a provedení souvisejících stavebních úprav objektu Základní 

školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, 463 12, Liberec 23, a to v rámci 

akce „ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu 

(BIM)“.  

Projektová dokumentace i rozpočet stavby budou zpracovány na ucelené části (stavební 

objekty). 

V rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“ bude vybudována přístavba či nástavba 

k hlavní budově, včetně případné změny stávající stavby pro umístění 9 nových kmenových 

učeben, sociálního zařízení a zázemí pro učitele (15-20 osob) a asistenty v rozsahu 

odpovídajícím kapacitě nově vybudovaných kmenových učeben.  

Případný objekt přístavby bude umístěn v areálu školy (na severním cípu parcely p. č. 490/1, 

katastrální území Doubí u Liberce). Vypracování projektové dokumentace se dále týká stávající 

budovy ZŠ (umístěna na parcele p.č. 490/38 v katastrálním území Doubí u Liberce) 

a navazujících. Objekt přístavby či nástavby bude navržen jako bezbariérový a bude přímo 

propojen s hlavní budovou školy, aby byl umožněn snadný pohyb žáků i personálu bez nutnosti 

opustit vnitřní prostory. Součástí projektových prací bude dále dokumentace pro rozšíření 

kapacity šaten a školní kuchyně a jídelny ve stávajícím umístění tak, aby jejich kapacita 

odpovídala navýšenému počtu žáků.  

3) Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování:  

3.1 architektonické studie ve třech variantách včetně návrhu dispozičního řešení 

a vizualizace (dále jen „AS“), s orientačním odhadem stavebních nákladů a porovnáním 

variant; dispoziční řešení navrhované stavby bude minimálně dvakrát osobně 

konzultováno se zástupci Objednatele a uživatele. 

3.2 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) dle zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, 

3.3 dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) dle zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž „Průkaz 

energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

a souvisejících předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze 

pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS 

v aktuální cenové hladině, v členění na stavby. 
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3.4 dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle přílohy č. 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  a dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby 

objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS  v aktuální 

cenové hladině, v členění na jednotlivé stavební oddíly. Výkaz výměr musí být 

pouze  v jedné cenové soustavě po celou dobu zpracování projektové dokumentace 

a případných následných doplnění. Součástí plnění je dále vytvoření informačního 

modelu pro DPS v určené podrobnosti LoD300 (BIM). Informační model bude 

zpracován v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

3.5 Položkový rozpočet i neoceněný výkaz výměr – bude předložen jako jeden ucelený 

soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) 

pomocí položek charakteru komplet/soubor odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. 

Výkaz výměr musí být pouze v jedné cenové soustavě po celou dobu zpracování 

projektové dokumentace a případných následných doplnění. 

Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude předložen i 1x elektronicky na CD, a to 

v otevřeném formátu ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového předpisu 

XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. Rozpočet 

a položkový soupis bude po odsouhlasení předán také v otevřené verzi XC4 a 1x 

autorizovaný v tištěné podobě. 

Z důvodu správného zařazení jednotlivých částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na 

objekty, zařízení a vybavení, uznatelné a neuznatelné náklady dle požadavku objednatele. 

4) Zpracovaná AS se všemi náležitostmi bude předložena v jednom tištěném vyhotovení 

a v elektronické podobě ve formátu PDF. Dokumentace DÚR, DSP a DPS (popř. dokumentace 

pro vydání společného povolení) bude každá zpracována v 5 tištěných paré + 1 x CD 

v otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF, pro DPS i DSP zvlášť. Jako 

součást DSP bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkaz výměr. Tento bude revidován po vyhotovení dokumentace DPS 

a odevzdán opět ve dvojím vyhotovení. 

5) Pokud budou splněny předpoklady pro vedení společného územního a stavebního řízení dle 

§ 94j zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, může Zhotovitel vypracovat a předložit dokumentaci pro vydání 

společného povolení (dále jen „DUSP“), která bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 

vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o dokumentaci staveb“).  

6) Předmětem plnění této smlouvy je dále provedení následujících činností: 

6.1 inženýrská činnost (dále jen „IČ“), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní 

souhlas nebo územní rozhodnutí a stavební povolení (případně ohlášení stavby) nebo 

společné povolení a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito 

orgány nebo objednatelem; 

6.2 součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen 

„BOZP“) ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové 

dokumentace,  v souladu  s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

http://www.xc4.cz/
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a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Součástí součinnosti je zejména předkládání a projednávání 

jednotlivých stupňů dokumentace s koordinátorem BOZP a zapracování jeho připomínek 

a požadavků do projektové dokumentace a do výkazu výměr.  

6.3 součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 

tj.  aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby, součinnost 

při zodpovězení případných dotazů zájemců o získání zakázky, odstranění případných 

nedostatků a nejasností dokumentace. V rámci této spolupráce je Zhotovitel povinen 

reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky 

a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 pracovního dne od 

doručení žádosti o dodatečné informace.  

6.4 autorský dozor v průběhu stavby (dále jen „AD“) po celou dobu realizace stavebních 

prací, tj. zejména: 

- účast na kontrolním dni stavby v minimálním rozsahu 1x týdně,  

- účast na koordinačních schůzkách mimo kontrolní den v případě potřeby na výzvu 

objednatele,  

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské 

dokumentace, 

- podpora dodržení projektu poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 

s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením,  

- posuzování návrhů dodavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných dodavateli stavebních prací z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavebních prací a architektonické koncepce, případně dalších 

údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace (v případě, že dodavatelé navrhují 

z různých důvodů změny projektu – např. materiál, rozměry, tvar atd. – je osoba 

vykonávající autorský dozor odpovědná za posouzení těchto změn, po projednání 

s objednatelem),  

- vyjádření k požadavkům na navýšení množství výrobků a objemu výkonů oproti 

projednávané dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel stavebních 

prací požaduje změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti projektu, 

poskytne osoba odpovědná za výkon autorského dozoru k této skutečnosti své 

stanovisko z technického hlediska, 

- participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

- v průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba vykonávající autorský dozor 

výstavbu z následujících technických hledisek: 

 použití stanovených materiálů 

 dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů,  

 dodržení dispozičního a konstrukčního řešení, 

 dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů, 

 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního 

vyzkoušení; 

- v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za výkon 

autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech 

o předání a převzetí a zkontroluje záznamy příslušných odchylek od projektu. 

7) Předmětem plnění Smlouvy je dále zejména následující: 

a) zaměření skutečného stavu dotčených prostor a objektu; 
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b) provedení průzkumných sond do souvrství pro specifikaci materiálového složení konstrukcí 

(celková diagnostika konstrukcí); 

c) vypracování podrobného průzkumu stavu nosných prvků; 

d) zajištění bezbariérového přístupu do přístavby či nástavby; 

e) řešení odhlučnění přístavby či nástavby a přirozeného osvětlení okny;  

f) statické posouzení budovy, včetně podlah a konstrukcí krovu; 

g) návrh protiradonových opatření; 

h) další související práce. 

8) Stavební profese dle požadavků nových dispozic; 

a) požárně bezpečnostní řešení stavby; 

b) zdravotně technické instalace; 

c) silnoproudé elektroinstalace; 

d) slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS); 

e) vytápění včetně měření a regulace; 

f) vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika vč. měření a regulace; 

g) příprava na instalaci fotovoltaických panelů 

h) IT rozvody 

i) chlazení pasivní i aktivní včetně zprovoznění pasivního chlazení systému budovy, aktivní 

chlazení předpokládáme pouze do nové části; 

j) vybavení interiéru, včetně řešení dozvuků, systém generálního klíče; 

k) návrh osvětlení a výpočet osvětlení; 

l) omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné k řádnému 

provedení díla; 

m) MaR nadřazený se vzdáleným přístupem a jednotnou vizualizací na PC provozovatele 

a vlastníka objektu; 

n) zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 

o) výkaz výměr; rozpočet; 

p) návrh časového harmonogramu, etapizace, s ohledem na průběh školního roku, členěná na 

jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem. 

9) Zhotovitel je povinen konzultovat DSP (DUSP) s odborem Kancelář architektury města 

Magistrátu města Liberec a ředitelem ZŠ Kaplického, dále se zavazuje spolupracovat při 

projektových pracích na architektonickém řešení stavby formou konzultací, které budou 

probíhat v sídle Objednatele. Předpokládaná časová náročnost konzultací činí maximálně 100 

hodin celkem, bez ohledu na počet pracovníků. Částka za tyto služby je zahrnuta do celkové 

ceny díla sjednané v této Smlouvě. 

10) Předmětem plnění této Smlouvy je i případné zapracování změn projektové dokumentace 

do DPS na základě potřeby provést změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu 

okolností vzniklých v Realizační fázi, a to bez jakéhokoli omezení. 

11) Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby. Dále bude kontrolovat, zda stavba probíhá 

dle schválené projektové dokumentace.  Potřebné změny projektové dokumentace bude 

konzultovat předem se stavebním úřadem a případně dopracuje potřebnou dokumentaci pro 

změnu stavby v rámci předmětu plnění.  

12) Zhotovitel se zavazuje, že rozpočtovaná cena stavby nepřekročí částku 100 000 000 Kč bez 

DPH, myšleno v aktuálních ceníkových cenách URS. Cena může být navýšena na základě 

vývoje cen materiálů, a to na základě oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny 
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za definované období v průběhu zpracování projektové dokumentace od podpisu smlouvy do 

předání projektové dokumentace pro provedení stavby. 

13) Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami 

(ČSN), obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 

charakterem a rozsahem díla.  

V. Místo plnění 

1) Místo plnění: Areál Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, 

Kaplického 384, 463 12 Liberec XXIII-Doubí  

2) Místo předání Díla: Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se sídlem 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1. 

VI. Termín plnění 

1) Zahájení Díla: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy (smlouva nabývá účinnosti 

zveřejněním v registru smluv). 

2) Dokončení a předání Díla, resp. jednotlivých dílčích plnění Díla:  

2.1. Předání AS, včetně návrhu dispozičního řešení a vizualizace, s orientačním odhadem 

stavebních nákladů a porovnáním variant  – do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

2.2. Předání DÚR, včetně základního položkového rozpočtu a podání žádostí o stanoviska 

dotčeným orgánům a ostatním účastníkům řízení – do 90 dnů od písemného sdělení 

objednatele o výběru varianty AS 

2.3. Podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad – do 60 dnů od podání žádostí 

o stanoviska dotčeným orgánům a ostatním účastníkům řízení (bude prokazatelně doloženo 

objednateli); 

2.4. Předání DSP, včetně základního položkového rozpočtu a podání žádostí o stanoviska 

dotčeným orgánům a ostatních účastníků řízení – do 150 dnů od schválení DÚR stavebním 

úřadem; 

2.5. Podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad – do 30 dnů od předání DSP za 

podmínky, že bude vydáno územní rozhodnutí a nabyde právní moci; 

2.6. V případě splnění podmínek pro provedení společného územního a stavebního řízení 

– předá zhotovitel DUSP, včetně základního položkového rozpočtu, podá žádosti 

o stanoviska dotčeným orgánům a ostatních účastníků řízení a následně podá žádost 

o vydání společného povolení na stavební úřad – vše do 180 dnů od písemného sdělení 

objednatele o výběru varianty AS; 

2.7. Předání DPS včetně zpracovaného položkového rozpočtu a informačního modelu (BIM) 

– do 150 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení popř. společného povolení 

vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do 

příslušného stupně projektové dokumentace. 

3) V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové dokumentace 

v zákonem stanovené lhůtě může být lhůta předání jednotlivých stupňů dokumentace na žádost 

zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při vydání stanovisek dotčených 

orgánů, a to pouze se souhlasem Objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. 
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VII. Cena za Dílo  

1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne 

3. 10. 2022 podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to následovně:   

Činnost  Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

AS 548 800 Kč 115 248 Kč 664 048 Kč 

DÚR* 658 800 Kč 138 180 Kč 796 180 Kč 

DSP* 1 262 000 Kč 265 020 Kč 1 527 020 Kč 

DPS 1 317 000 Kč 276 570 Kč 1 593 570 Kč 

Rozpočet, výkaz výměr 65 850 Kč 13 829 Kč 79 679 Kč 

Informační model (BIM)  330 500 Kč 69 405 Kč 399 905 Kč 

Inženýrská činnost  466 000 Kč 97 860 Kč 563 860 Kč 

Autorský dozor 1 050 000 Kč 220 500 Kč 1 270 500 Kč 

Ostatní činnosti dle čl. IV. 164 500 Kč 34 545 Kč 199 045 Kč 

CELKEM 5 862 650 Kč 1 231 157 Kč 7 093 807 Kč 
 

 

* Cena za zpracování dokumentace při případném sloučení územního a stavebního řízení (tj. 

společné územní a stavební řízení) činí souhrn dílčích cen za DÚR a DSP 

2) Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny 

daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 

3) Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 6) pevná a nepřekročitelná, zahrnuje 

veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla, včetně 

všech rizik a vlivů i dopředu nepředvídatelných a vzniklých během provádění Díla. Celková 

cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání Díla. Smlouva nepřipouští 

jakékoliv požadavky Zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

4) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

5) Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady 

za případné zapracování změn projektové dokumentace do DPS na základě potřeby provést 

změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu okolností vzniklých v Realizační 

fázi je zahrnuta v ceně za Dílo. 

6) Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

7) Objednatel je oprávněn odečíst od ceny Díla alikvotní část neprovedených prací v rámci 

Realizační fáze vyčíslených na základě čl. VII odst. 1 této Smlouvy v případě snížení rozsahu 

prací či neprovedení prací (v Realizační fázi) v plném rozsahu, pokud neprovedení prací nebo 

snížení jejich rozsahu má původ v nesprávně zhotoveném Díle (rozpočtu a projektové 

dokumentaci).  

8) Objednatel je dále oprávněn odečíst cenu neprovedených prací od ceny Díla v případě dílčích 

změn odsouhlasených Objednatelem, o kterých bude uzavřen samostatný dodatek Smlouvy. 
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9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči pohledávkám 

Objednatele.  

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

VIII. Platební podmínky 

1) Sjednaná cena za dílo bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených 

dílčích faktur dle podmínek stanovených níže s 30denní splatností ode dne jejich doručení 

Objednateli.  

2) Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“. Dále 

musí obsahovat číslo Smlouvy, popis provedeného plnění v podobě položkového soupisu 

provedených prací, cenu bez DPH, částku odpovídající DPH a cenu celkem. 

3) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 

provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Objednatel uhradí cenu díla dle dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po bezvadném 

dokončení a protokolárním  předání jednotlivých dílčích částí Díla bez vad a nedodělků, 

následovně:  

i) Za AS, DÚR, DSP včetně základního rozpočtu (popř. DUSP včetně základního rozpočtu) 

a DPS včetně dopracování rozpočtu, výkazu výměr a Informačního modelu (BIM) – vždy 

po dokončení příslušné dílčí části díla bez vad a nedodělků a protokolárním předání, 

jednorázově ve výši 100 % ceny příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1. 

ii) Inženýrskou činnost a ostatní činnosti dle čl. IV Smlouvy (vyjma autorského dozoru) uhradí 

objednatel jednorázově ve výši 100 % ceny příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 

1 po vydání stavebního, případně společného povolení s doložkou právní moci; 

iii) Autorský dozor uhradí objednatel v průběhu stavby ve dvou fakturách rovným dílem, 

přičemž první (50 % ceny příslušné dílčí části díla dle čl. VII odst. 1) bude vystavena 

v polovině Realizační fáze stavby a druhá (zbylých 50 % ceny příslušné dílčí části díla dle 

čl. VII odst. 1) po ukončení Realizační fáze, po bezvadném provedení a převzetí stavby. 

5) Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění bude předávací protokol, odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za smluvní strany jednat. Soupis provedených prací 

a dodávek vypracuje Zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.  

6) Zálohy Objednatel neposkytuje. 

IX. Smluvní pokuty 

1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvních 

pokut dle následujících ujednání:  

1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivých dílčích částí dle čl. VI., ve výši  

0,2 % z ceny nedodané dílčí části Díla za každý započatý den prodlení; 



Stránka 10 z 19 

 

1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může 

Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu 

záruční doby; 

1.3. v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě dle čl. 

X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení; 

1.4. v případě porušení povinnosti Zhotovitele určené v čl. XVI odst. 2 a dále v případě 

porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně s využitím 

poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelů a členů 

realizačního týmu, kterými byla prokazována kvalifikace, případně těch, kteří byli 

Objednatelem schváleni dle čl. XVI. odst. 4 a 5 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý případ porušení 

1.5. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. XII. 

odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení; 

1.6. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

povinnost Objednatele vrátit získanou dotaci nebo její část z operačního programu MŠMT 

či jakéhokoli jiného dotačního programu, a tato částka k vrácení překročí 5 % původně 

přiznané dotace, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla bez 

DPH; 

1.7. v případě, že jedna chyba nebo vícero chyb v projektové dokumentaci či jedna vada Díla 

nebo vícero vad Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů rozpočtové ceny stavby 

dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) nebo navýšení nákladů Objednatele 

v Realizační fázi nebo ve fázi zadání veřejné zakázky na Realizační fázi o více než 5 %, 

vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH; 

1.8. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady Díla nebo jeho části, která 

vyvolá potřebu zadat v Realizační fázi vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny 

stanovené v Díle (projektové dokumentaci a jejím rozpočtu), má Objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že bude Objednateli 

náležet nárok dle bodu 1.7 tohoto oddílu, tento článek se neuplatní; 

1.9. v případě předem nevysvětlené absence na kontrolním dni nebo koordinační schůzce či 

jiného neplnění dle čl. IV. odst. 6 této Smlouvy má Objednatel právo na úhradu smluvní 

pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení. 

2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané 

smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této 

Smlouvy. 

4) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta 

delší. 
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5) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

6) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

7) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění.  

8) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel je vedle 

smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody a práva z vadného 

plnění. 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů a všech členů projekčního/realizačního týmu) podílejícími se na provádění 

předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do protokolárního 

převzetí Díla či jeho poslední části Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 

inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech a v této 

minimální výši: 

2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní chybu 

v rozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji či zkrácení dotace 

z projektu financovaném z operačního programu MŠMT či jakéhokoli jiného dotačního 

programu, vzniká Objednateli nárok na náhradu vzniklé škody ve výši, o kterou byla dotace 

zkrácena či nepřiznána, včetně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s touto chybou nebo 

vadou. 

2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu 

škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila; 

2.3. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) 

v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou se navýšila 

rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci); 

2.4. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

Objednateli škody uložením pokuty nebo jiné sankce příslušným správním nebo jiným 

orgánem, vzniká Objednateli nárok na náhradu ve výši pokut a sankcí takto Objednateli 

uložených. 

3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném 

Díle v minimální hodnotě pojistného plnění 10 000 000 Kč, dle požadavků v této Smlouvě 

uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy, 

v originálu nebo úředně ověřené kopii. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli takovou 

pojistnou Smlouvu kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to do 10 dnů od výzvy 

Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní do 10 dnů od 
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písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo 

sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou 

odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění musí být po celou dobu 

trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného plnění Objednateli nesmí být vázáno 

na souhlas Zhotovitele či třetích osob. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti až do okamžiku 

skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení stavebních úprav na základě 

projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy). 

5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu škody 

způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami. 

6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

XI. Prodloužení lhůty plnění 

1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu 

s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, se kterou 

se Zhotovitel důkladně seznámil před uzavřením této Smlouvy).  

2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, 

včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel požadovat, 

pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

a) Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě, 

b) pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku Zhotovitele, 

c) v důsledku vyšší moci. 

XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé 

k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným 

právním předpisům. 

2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni jejího 

protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilá k použití 

pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. 

3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této smlouvy, na každé jednotlivé části Díla i na 

Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí 

Objednatelem, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického řešení 

navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání a převzetí Díla. 

4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo 

s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, v souladu 

ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky Objednatele uvedenými 

v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. 

5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu záruční 

doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit. 
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7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s Objednatelem. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však do třiceti dnů 

od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne o prodloužení této lhůty. 

Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tyto 

podmínky respektovat. 

8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo 

zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Tyto 

náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury se splatností 20 dnů. 

9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout 

opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla co 

nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady na 

realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních 

vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by 

nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na 

jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či 

jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto 

situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny 

ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas 

všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. XVII. této 

Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením autorského Díla teprve 

vzniknou. 

XIII. Povinnosti Zhotovitele 

1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) 

a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

Díla a poskytnout jim součinnost.   

2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 

10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2037. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této Smlouvy. 

3) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
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a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

XIV. Předání a převzetí Díla 

1) Předání a převzetí Díla provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná. Dílo i jeho části budou předány na základě písemného protokolu. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (jeho částí) i před uplynutím termínů 

sjednaných v této Smlouvě. 

4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis 

o předání a převzetí Díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím (všech jeho jednotlivých částí). 

Předání Díla bude provedeno na základě písemné výzvy v sídle Objednatele uvedeném v čl. 

V odst. 2. 

6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru 

projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 

informace odpovědným zástupcům Objednatele. 

8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k dílu 

na Objednatele. 

9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel 

i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 

11) Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a to po celou dobu realizace Díla, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů.  

XV. Právo na odstoupení od Smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 15 dnů 

s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se 

řídí uzavřená Smlouva. 
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2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele s výjimkou 

případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XVI. Poddodavatelé a realizační tým 

1) Zhotovitel provede projekci stavební části vlastními silami. V ostatních přípravných fázích 

a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. průzkumy, ZTI, elektro, odvětrání, statika 

apod.), schvaluje Objednatel realizaci pomocí poddodavatelů. Zhotovitel prohlašuje, že sestavil 

minimálně tříčlenný projekční/realizační tým (z těchto jeden jako vedoucí 

projekčního/realizačního týmu) dle podmínek určených v zadávací dokumentaci.  

2) Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoby určené Zhotovitelem jako členové 

projekčního/realizačního týmu se budou přímo podílet ve vztahu k předmětné pozici na realizaci 

Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna člena projekčního/realizačního 

týmu je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 5 tohoto článku.    

3) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, který 

je přílohou č. 1 této Smlouvy, a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal 

některý  z kvalifikačních předpokladů. V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost 

a včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost 

Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. 

4) Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném 

souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 

5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla 

prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu 

Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně 

ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.  

5) Změna člena realizačního týmu oproti jmenovitému přehledu osob (seznamu členů) realizačního 

týmu předloženému v rámci Nabídky Zhotovitele ze dne 3. 10. 2022 je možná pouze po 

písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže 

úroveň své kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném 

rozsahu a úrovni jako nahrazovaný člen tak, aby nový člen realizačního týmu splňoval 

kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Změna vedoucího 

realizačního týmu je možná jen pouze ze zvlášť závažných důvodů, a to pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, přičemž v tomto případě náhradní vedoucí realizačního týmu, 

musí prokázat splnění kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve 

shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný vedoucí realizačního týmu tak, aby nový vedoucí 

realizačního týmu splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato 

změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek 

v zadávacím řízení, a dále musí mít nový vedoucí realizačního týmu minimálně stejný počet 

referenčních zakázek, které splňují hodnotící kritérium (kritérium č. 2 Zkušenosti zodpovědného 

vedoucího týmu podmínek Zadávací dokumentace), jako nahrazovaný vedoucí týmu, který byl 

hodnocen v rámci zadávacího řízení.    

6) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou 
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převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

7) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako 

by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. Toto platí jak ve vztahu 

k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace pro účely zadávacího řízení, případně 

k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak 

ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli na základě čl. XVI. odst. 4 této 

Smlouvy. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez 

souhlasu Objednatele dle čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. 

8) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na žádost 

Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele o odbornosti či 

kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 

žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XVII. Licenční ujednání 

1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 

autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 

částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či 

poskytovat třetím osobám.  

3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci). 

4) Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) licence je výhradní, 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem, 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám. 

5) Objednatel není povinen licenci využít. 

6) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití Díla a jeho částí. 

7) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 

s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 

prodejem Díla Objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je 

Objednatel oprávněn práva z licence využívat. 
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8) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla je kryta cenou za zhotovení Díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití Díla Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla 

dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele 

z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, 

kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu 

Díla pro dosažení takového zisku. 

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele 

1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli dostupné podklady a pokyny ke 

zpracování Díla. 

3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 

objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. 

4) Prodlení, zaviněná Objednatelem, která přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli 

pokračovat v plnění dle Smlouvy, jsou nezapočitatelná do prodlení plnění a o tuto dobu 

se prodlužuje termín dokončení Díla. 

XIX. Doložky a ochrana informací 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu.  Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5) Smluvní strany si jsou vědomy, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou vzájemně 

nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, a že mohou jejich 

zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím 

opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

6) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při 

plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za třetí osoby se přitom nepovažují: 

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

b) orgány smluvních stran a jejich členové, 

c) ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, 
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d) ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to 

i potencionální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této 

Smlouvy a realizace navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby v rámci projektu „ZŠ 

Kaplického – kmenové učebny“, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto 

účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho 

účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě. 

7) Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li 

stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují 

za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil 

a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. 

Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit 

Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 

nebo přední straně média. 

8) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 

chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. 

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou 

podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 

důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností 

všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

9) Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s § 219 

ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

Veřejné zakázky. 

10) Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy 

a jejich účinnost přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

XXI. Ochrana osobních údajů 

1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů realizačního týmu 

(dále jen „Subjekt údajů“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě svého 

oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti tomuto zpracování 

má Subjekt údajů právo podat námitku. 

2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním 

údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku 

proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu od okamžiku uzavření této 

Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení práv 

z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů. 

3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

XXII. Řešení sporů 

1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

http://www.liberec.cz/
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2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či 

platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob 

nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na 

příslušný obecný soud České republiky. 

XXIII. Ostatní ujednání 

1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných 

osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno 

jinak. 

2) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 

jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou vyhotoveních. 

6) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1105/2022 ze dne 

15. 11. 2022. 

 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 – EIR - Požadavky na BIM  

 

 

 

 

V Liberci dne: ……………………………… 

 

 

 

       Za Zhotovitele:                      Za Objednatele: 

 

 

 

 

 

…………………………….                     ……………………………… 

                                                             Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

                                                                              primátor města Liberce 

 



Příloha č. 1 – Netýká se    

 

Seznam poddodavatelů 
v rámci veřejné zakázky: 

 

„ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně 

informačního modelu (BIM)“ 
 

Poddodavatel č. 1:      

IČO:       

Sídlo poddodavatele:      

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
     

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
     

Podíl na plnění veřejné 

zakázky v % 
     

 

Poddodavatel č. 2:       

IČO:      

Sídlo poddodavatele:      

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
     

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
     

Podíl na plnění veřejné 

zakázky v % 
     

 

Poddodavatel č. 3:       

IČO:      

Sídlo poddodavatele:      

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
     

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
     

Podíl na plnění veřejné 

zakázky v % 
     

 

 
V       dne                        

 

     

Jméno oprávněné osoby 

 
 



 

 

Příloha č. 2 

 

 

EIR  

Požadavky zadavatele na projekt BIM 
(příloha zadávací dokumentace) 

 
 
 
 
 

 
 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

 

 

 

„ZŠ Kaplického – kmenové učebny - projektová příprava 

včetně informačního modelu (BIM)“  



EIR | Požadavky zadavatele na projekt BIM   
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1. SEZNAM ZKRATEK 

 

BIM Building Information Management/Modeling – Informační model budovy 

CDE Common Data Environment – Společné datové prostředí (viz SDP) 

DMS  Document Management System – Nástroj správy dokumentů 

EIR Employer's Information Requirements – Požadavky zadavatele na projekt v BIM 

HMG Harmonogram 

IFC Datový formát pro sdílení dat ve stavebnictví (ČSN EN ISO 16739:2017) 

IM Digitální datový a informační model stavby 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

LoD Level of Development – rozsah podrobnosti informačního modelu 

LoI Level of Information – množství informací v prvcích informačního modelu 

SDP viz CDE 

SGI Soubor grafických informací 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu 

SPI Soubor popisných informací 

SO Stavební objekt 

SoD Smlouva o dílo 

SW Software  

WGS Světový geodetický standard  
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE PROJEKTU 

Informace o projektu 

Název projektu ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně 
informačního modelu (BIM) 

Objednatel Statutární město Liberec 

Adresa Objednatele nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

Předpokládané datum zahájení 05/2024 

Předpokládaná doba trvání 150 dní 

Zhotovitel Valbek, spol. s r.o. 

Adresa Zhotovitele Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

Místo plnění 

Liberec, zájmové území Základní škola, Liberec, Kaplického 
384, příspěvková organizace, se sídlem Kaplického 384, 463 12 
Liberec 23 
 
WGS: 50.738556°N 15.053215°E 

 

2.2 POPIS PROJEKTU 

Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro získání 

dotace z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 133D 342 – Podpora 

rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a pro 

následné vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby, jejímž předmětem bude realizace díla 

v souladu s požadavky programu.  
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3. KONTAKTNÍ OSOBY PRO BIM 

3.1 POPIS ROLÍ 

Název role Popis role 

BIM Manažer 

Osoba zodpovědná za svolávání výrobních výborů týmu IM, řízení prací 
a dodržení požadované kvality informačních modelů, co do obsahové 
tak i věcné stránky. Dále zodpovídá za dodržení harmonogramu 
a rozsahu projektu. 

Modelář 
Osoba zodpovědná za kvalitu provedení požadovaných grafických 
modelů a správnosti zadání požadovaných atributů a popisných 
informací. 

Správce SDP 

Osoba zodpovědná za správu, koordinaci a zpracování dat v SDP 
a zároveň osoba určená pro řešení netechnických problémů 
a konfliktů v rámci SDP. Zajišťuje mimo jiné i nastavení a údržbu DMS, 
nastavení práv, aktualizaci nových uživatelů, popřípadě schvalovacích 
procesů. 

Role musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti. 

 

3.2 KONTAKTY 

Role Organizace Jméno Příjmení Email Telefon 

Objednatel 
(věci smluvní) 

SML  

Objednatel 
(věci technické) 

SML 

Objednatel 
(Správce SDP) 

SML 

Zhotovitel 
(věci smluvní) 

Valbek 

Zhotovitel 
(věci technické) 

Valbek 

Zhotovitel 
(BIM Manažer) 

Valbek 

Zhotovitel 
(Modelář) 

Valbek 
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4. IDENTIFIKACE CÍLŮ A UŽITÍ BIM 

 
 Vytvoření IM projektu k dokumentaci pro provádění stavby (DPS) 

 Úprava IM na základě případného zjištění nepředvídatelných či jiných okolností  

 Využití SDP pro sdílení aktuálních dat 

4.1 PODROBNÝ POPIS CÍLŮ A UŽITÍ BIM 

 4.1.1 „Vytvoření IM projektu k dokumentaci pro provádění stavby (DPS)“ 

Namodelování informačního modelu stavebních objektů v určené podrobnosti LoD 300 

(viz kapitola 5.1), který bude odpovídat projektu vytvořeným standardním způsobem (2D projektová 

dokumentace), včetně požadovaných informací o jednotlivých prvcích modelu v něm obsažených. 

 4.1.2 „Úprava IM na základě případného zjištění nepředvídatelných či jiných  

 okolností“ 

Na základě zjištěných provedených prací a případné změně či úpravě použitých materiálů či postupů  

je nutné tyto skutečnosti reflektovat i v informačním modelu, který byl vytvořen k dokumentaci pro 

provádění stavby (DPS).  

 4.1.2 „Využití SDP pro sdílení aktuální dat“ 

V rámci vedení projektu pomocí metody BIM je vhodné, aby Zhotovitel komunikoval  

s Objednatelem přes společné datové prostředí (SDP/CDE), které bude sloužit k předávání veškerých 

dokumentů tohoto projektu a jeho participantům. Bližší specifikace společného datového prostředí  

a požadavků jsou popsány dále (kapitola 7).  

4.2 PŘEDPOKLÁDANÉ CÍLE A UŽITÍ BIM PRO NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE 

Účelem je zpracování projektové dokumentace s využitím informačního modelu, který bude v další fázi 

sloužit jako podklad pro dodavatele stavby. Při samotné realizaci stavby bude IM dále zpřesněn  

a jeho výsledná podoba bude odpovídat projektové dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).  

Informační model bude Objednatelem využit ve fázi provozu stavby, včetně využití IM pro následnou 

údržbu a plánování oprav. 
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5. INFORMAČNÍ POŽADAVKY NA MODEL A DATOVÝ STANDARD 

5.1 PODROBNOST MODELU (LoD) 

Objednatel požaduje v rámci tvorby informačního modelu po Zhotoviteli podrobnost modelu 

LoD 300 ve fázi dokumentace pro provádění stavby (DPS). Po vlastní realizaci stavby využije Objednatel 

informační model jako tzv. digitální dvojče v podrobnosti informačního modelu LoD 500 pro následný 

provoz, údržbu a plánování oprav.  

Level of 

Development 

(LoD) 

Definice hloubky a 

šířky modelování 

Rozsah Souboru 

grafických informací 

(SGI) 

Rozsah Souboru 

popisných 

informací (SPI) 

Příklad 

typického 

využití 

LoD 300 

Vymodelované prvky již 

mají přesné rozměry 

a jednotlivé profese jsou 

zkoordinovány. Model je 

vhodný pro zpracování 

položkového rozpočtu 

stavby. 

Tato úroveň LoD je vhodná 

pro zpracování tradiční 

projektové dokumentace 

stavby včetně dílenských 

dokumentací. 

Např. systém 

vzduchotechniky zahrnuje 

již přesné rozměry potrubí 

včetně přírub atd. 

a současně již definuje 

jejich přesné umístění 

v návaznosti na ostatní 

profese.  

Přesná poloha a výška 

horního povrchu s ohledem  

k výšce podlah. Např. horní 

plocha nosné konstrukce 

bude ve správné výšce  

a příčného  

a podélného sklonu bez 

podlahové krytiny atd. 

Základy, podpěry a veškeré  

nosné konstrukce budou 

modelované zjednodušeně 

bez zkosených hran. 

Tento objekt lze použít pro 

základní kontrolu vytyčení. 

Případná výztuž 

v monolitických konstrukcích 

není požadována, postačí 

zadání stupně vyztužení na 

jednotlivých částech. 

Prvky nesou úplnou 

popisnou informaci  

v podobě vícero 

atributů, z nichž 

některé je možno 

zadat ručně či je lze 

použít pro 

automatické 

generování hodnoty. 

Prvky nesmí 

obsahovat odkazy na 

konkrétní modely, 

výrobce atd., ale 

pouze obecné 

hodnoty. 

Dokumentace pro 

provádění stavby 

(DPS). 

LoD 500 

Prvky jsou modelovány 

jako sestavy pro údržbu  

a provoz. Kromě 

skutečných a přesných 

rozměrů, tvaru, umístění, 

množství  

a orientace jsou  

k modelovaným prvkům 

připojeny i veškeré 

negrafické informace. 

Přesná poloha a výška. 

 

Lze použít pro úplnou 

kontrolu vytyčení. 

Stavební prvky a inženýrské 

sítě modelované podle 

skutečnosti. 

Případná výztuž 

v monolitických konstrukcích 

není požadována, postačí 

zadání stupně vyztužení na 

jednotlivých částech. 

Prvky nesou úplnou 

grafickou a úplnou 

popisnou informaci  

v podobě vícero 

atributů, z nichž 

některé je možno 

zadat ručně. Je 

žádoucí, aby byly 

prvky vykazovány 

automaticky. 

DSPS, Digital Twin 

(tzv. digitální 

dvojče) 
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5.2 DATOVÝ STANDARD 

Objednatelem je vyžadován datový standard SNIM, podle kterého by měl Zhotovitel vytvořit 

informační model v požadovaném stupni projektové dokumentace. SNIM je otevřený datový standard 

a zároveň třídící systém, dostupný na webové adrese https://snim.czbim.org/.  

Název standardu Popis standardu Verze 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu  2021 

 

5.3 2D VÝSTUPY 

Společně s informačním modelem bude Zhotovitel povinen předložit i standardní (2D) projektovou 

dokumentaci v tištěné podobě, odpovídající informačnímu modelu tak, jak je požadováno v ZD 

projektu. 

6. POŽADAVKY NA SOFTWARE 

Objednatel nespecifikuje konkrétní softwarové nástroje, které musí Zhotovitel pro vytvoření a správu 

modelu použít. Použitý SW Zhotovitele však musí umět exportovat data v požadovaném formátu 

Objednatele, který je blíže specfikován v kapitole 7.1.  

6.1 SW 

Software Verze Způsob použití Datový formát 

AUTODESK REVIT 2022 MODELOVÁNÍ RVT, DWG, DXF, IFC 

AUTODESK AUTOCAD 2022 TVORBA DETAILŮ DWG, DXF 

AUTODESK 
NAWISWORKS 
MENAGE 

2022 KOORDINACE NWD, NWF, NWC 

 

7. ZPŮSOB VÝMĚNY DAT 

Výměna dat bude probíhat přes projektové SDP zajištěné Objednatelem. 

7.1 POŽADOVANÉ FORMÁTY 

Informační modely budou předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro 

produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky  

v rámci ujednání tohoto dokumentu. Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která 

by mohla navyšovat datovou velikost modelů, vyjma předání mimo milníky pro potřeby spolupráce. 

Modely budou předány v otevřeném formátu .IFC a dále v nativních formátech jednotlivých SW 

použitých Zhotovitelem. 

Elektronické, popřípadě digitalizované tištěné dokumenty, jsou ukládány v obecně používaných 

formátech .DOC, .XLS, .DWG či .PDF, a to do předem definované složkové struktury DMS, která bude 

definována v prostředí SDP. 

https://snim.czbim.org/
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7.2 SDP 

Společné datové prostředí je jediným zdrojem informací používaný ke shromažďování, správě a šíření 

informací pro celý tým projektu. Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci 

mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace  

a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám.  

Informacemi jsou v SDP rozuměny nejen veškeré dokumenty (např. informační modely – obsahující 

grafické i jeho negrafické informace; 2D výkresová dokumentace; textové; tabulkové  

či naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), ale i veškerá komunikace  

a procesy s nimi spojenými. SDP propojuje tedy na jediném místě kompletní dokumenty, komunikaci 

a procesy projektu. 

Objednatel pro potřeby projektu zpřístupní své interní SDP. Zajištění přístupů do prostředí, nastavení 

práv a dalších náležitostí je plně v kompetenci Objednatele, resp. osoby Objednatelem k tomu určené 

(Správce SDP). 

 

8. PŘEDÁNÍ INFORMAČNÍHO MODELU 

8.1 HMG PŘEDÁVÁNÍ MODELU 

Časový harmonogram popisuje dílčí milníky předání nejen finálního díla IM, ale i průběžného stavu IM 

pro vzájemnou spolupráci. Vhodné doplnit tabulku i Ganttovým diagramem. 

Milník Řešitel Datum 

40 DNÍ  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

80 DNÍ [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

120 DNÍ [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

FINÁLNÍ IM [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 

9. ZÁVĚR 

Tento dokument je nedílnou součástí zadávací dokumentace dané fáze projektu a slouží jako podklad 

pro další navazující dokument Plán realizace BIM (BEP), který jasně definuje samotnou realizaci 

projektu pomocí metodiky BIM. Zhotovitel je povinen doplnit chybějící pole, zpravidla označené 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]. Po podpisu smlouvy bude tento dokument dále rozpracován do podoby 

zmiňovaného dokumentu BEP, který je závazným dokumentem realizace projektu pomocí metody BIM 

(bude-li Objednatelem vyžadováno). 


