

SMLOUVA O DÍLO č. 2022 01 16
Technologická podpora zkušebního provozu ČOV Královice
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **RNDr. Václav Dubánek - FER & MAN Technology**
Trégllova č. 795
150 00 Praha 5 - Barrandov

IČO : 15903630
DIČ : CZ5712072300
Registrace : Živnostenský úřad pro Prahu 5,
čj. žo/0003320/00/Pr

Objednatel: **Slavos Slaný, s.r.o.**
Politických vězňů 1523
274 01 Slaný

statutární zástupce : Ing. Irena Vernerová, jednatel
IČO : 07506554
DIČ : CZ07506554
Registrace : Městský soud v Praze, C302022

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je technologická podpora zkušebního provozu ČOV Královice zahrnující:
- poradenskou a konzultační činnost v rámci zkušebního provozu;
 - sledování a průběžné hodnocení výsledků analytické kontroly odpadních vod a kalů;
 - podpora provozních činností a kontrola ČOV na místě 2 x měsíčně vč. dopravy.
- 2.2.** Výsledky kontrolní činnosti budou zpracovány ve formě stručné měsíční zprávy a zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele. Závěrečné vyhodnocení zkušebního provozu bude zpracováno podle podmínek poskytovatele dotace.

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1.** Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. bude realizován v období zkušebního provozu ČOV Královice po dobu **12 měsíců**, předpoklad zahájení zkušebního provozu v **01/2023**.

4. CENA PLNĚNÍ

- 4.1.** Cena plnění, jež je vymezeno v čl. II. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši **6000 Kč bez DPH** za běžný měsíc.
- 4.2.** V případě, že rozsah objednatel požadovaných prací překročí sjednaný objem, zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele a ten navýšení ceny potvrdí písemnou formou nebo e-mailem do 3 dnů od doby, kdy se o uvedené skutečnosti dověděl.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1.** Smluvní strany se dohodly, že fakturace prací bude provedena formou daňového dokladu jednou měsíčně s datem plnění k poslednímu dni uplynulého kalendářního měsíce.
- 5.2.** Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 15 dnů od obdržení daňového dokladu. Daňový doklad lze zaslat v elektronické podobě.
- 5.3.** Pokud sjednané práce nebudou provedeny v plném rozsahu a kvalitě, zhotovitel vyfakturuje po dohodě s objednatel pouze alikvotní část nákladů.
- 5.4.** Úhradou faktury se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

6. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1.** V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží plnění dle čl. II. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny zhotovitele za každý započatý den prodlení.
- 6.2.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktur zaplatí mandataři úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7. ZRUŠENÍ SMLOUVY

- 7.1.** V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy bez závažných důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované práce ke dni odstoupení od smlouvy.
- 7.2.** V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy bez závažných důvodů na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit prokazatelné náklady a škody, které odstoupením objednateli vzniknou.
- 7.3.** Vzájemně oboustranně dohodnuté ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy bude řešit oboustranná dohoda o ukončení prací a fakturaci za provedené práce.
- 7.4.** Zhotovitel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě zpoždění plateb delší 15 dnů.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1.** Dnem podpisu smlouvy pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
- 8.2.** Právní vztahy v této smlouvě výslovně nedohodnuté se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a obecně závaznými právními předpisy.
- 8.3.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
- 8.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení smlouvy o dílo.

Ve Slaném dne: 6. 1. 2023