

CENOVÁ NABÍDKA

„ZAHRADA HROU V MŠ MAKOVSKÉHO“

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OBJEDNATEL:

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, p.o.

V. Makovského 4429

70800 Ostrava-Poruba

IČO: 70984697

zastoupená Bc. Jitkou Hrazděrovou

ZHOTOVITEL:

Ing. Kateřina Černohorská

Landscapes, Zahradní a krajinářská architektura

Na Lučinách 1664/29

73701 Český Těšín

IČO: 73276359

Bankovní spojení: 2600565258/2010

Kontakt: +420 777 858 254, cernohorska@volny.cz

nejsem plátcem DPH

PŘEDMĚT:

Předmětem nabídky je projektová činnost související s vypracováním projektové dokumentace

ZAHRADA HROU V MŠ MAKOVSKÉHO

v podrobnosti DPS - dokumentace pro provedení stavby

na p.č. 4408/48, 4408/133 a 4408/168 v k.ú. Poruba - sever. Velikost řešeného území je cca 3295m². Záměr obsáhne pozemky jež využívá Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, p.o. s podílovým vlastnickým právem Statutární město Ostrava a Městský obvod Poruba. Rozhodnými podklady, které budou do DPS zapracovány, jsou SMLOUVA O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT z 6/2022 (Grant NADACE PROMĚNY) a ZAHRADA HROU V MŠ MAKOVSKÉHO – STUDIE.

Dokumentace DPS naváže na zhotovenou STUDII a ve třech stavebních objektech (SO) dopracuje návrh do realizačního stupně. SO01 Příprava území definuje potřebné přemístění prvků, uvažované demolice a navrhované terénní úpravy. SO02 Vegetační úpravy specifikuje veškeré dřeviny k odstranění/ošetření a navrhne doplnění nové vegetace včetně potřebné navazující 3-leté péče o výsadby. SO03 Herní a edukační prvky, mobiliář, altán upřesní výše uvedené prvky v rámci zahrady, včetně definice rozměrů a potřebných dopadových zón. Zpracování DPS bude akcentovat adaptační opatření požadované Grantovým projektem.

Koncept návrhu bude konzultován s investorem a po zapracování připomínek bude pro finalizovaný návrh vypracován položkový rozpočet/soupis prací a dodávek pro výběr zhotovitele.

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PD - STUPEŇ DPS:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

- Situační výkres širších vztahů
- Koordinační situační výkres

D. Dokumentace objektu SO01 Příprava území

Technická zpráva

Výkresová část

- Plán terénních úprav

Dokumentace objektu SO02 Vegetační úpravy

Technická zpráva

Výkresová část

- Plán kácení a ošetření dřevin
- Osazovací plán
- Vytyčovací plán
- Detaily výsadby vegetace

Dokumentace objektu SO03 Herní a edukační prvky, mobiliář, altán

Technická zpráva

Výkresová část

- Plán herních a edukačních prvků

E. Položkový rozpočet / soupis prací a dodávek (slepý rozpočet)

F. Dokladová část / Přílohy

Projektová dokumentace bude expedována ve 4 vyhotoveních a elektronicky na CD.



CENA:

Projektové práce SO01	10 000,-Kč
Projektové práce SO02	20 000,-Kč
Projektové práce SO03 (subdodávka + koordinace návrhu)	20 000,-Kč
Soupis prací a dodávek pro GRANT NADACE PROMĚNY (projekt DPS bez listn.stromů)	15 000,-Kč
<u>Soupis prací a dodávek pro GRANT NADACE PARTNERSTVÍ (výsadba listnatých stromů)</u>	<u>10 000,-Kč</u>
Projektové práce celkem	75 000,-Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZHOTOVENÍ PD:

- předpokládaný podpis smlouvy – 1/2023
- projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána do 20.2.2023

Platební podmínky: Úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě předání díla a písemného potvrzení o převzetí díla. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení faktury objednateli.

V Českém Těšíně dne 18.1.2023 (Platnost cenové nabídky je 1 měsíc.)