

# Smlouva o dílo č. Z003\_23

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva“ a „ObčZ“)

## Objednatel:

### **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,**

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

IČO: 49455168

DIČ: CZ49455168

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 1908651/0100

zastoupený: Milanem Vojtou, MBA., M.A. ředitel společnosti

(dále také jen „objednatel“)

## Zhotovitel:

### **T & S Ostrava s.r.o.**

30. dubna 621,742 83 Klimkovice

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25445

IČO: 26792877

DIČ: CZ26792877

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2401246780/2010

zastoupený: Rudolfem Schönem, jednatel společnosti

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jen „smluvní strany“)

## 1. Předmět smlouvy:

1.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat realizační dokumentaci pro výměnu zastaralých řídicích systémů, doplnění komunikačních prostředků pro dálkový přenos dat (obousměrný), úpravu a/nebo náhradu stávajících prvků HW a SW pro vizualizaci, archivaci a zálohování dat na velínu v Břeclavi, specifikace materiálu a další nutné podklady pro realizaci díla.

1.2 Dokumentace bude zpracována pro ČOV: Kobyly, Mikulov, Rakvice, Bohemia Sekt víno Mikulov a Nová Ves v rozsahu, uvedeném v **bodě 2 níže** a dle nabídky **N-003\_23**.

1.3 Dokumentace bude zpracována pro a ČS Kobyly, Mikulov, Pohořelice, Nová Ves, Rakvice a Hustopeče v rozsahu, uvedeném v **bodě 3 níže** a dle nabídky **N-003\_23**.

1.4 Bude provedeno posouzení dokumentace z hlediska kompatibility projektovaných zařízení s nově navrženou koncepcí kanalizačního dispečinku u následujících objektů. V případě zjištění, že projektované zařízení neodpovídá koncepci nového kanalizačního dispečinku, bude vypracována nová elektrodokumentace pro řídicí systémy, zařízení pro dálkový přenos dat (oboustranný), úpravu stávajících prvků HW a SW vizualizace, archivaci a zálohování dat, specifikace materiálu a další nutné podklady pro realizaci díla v rozsahu, uvedeném v **bodě 4 níže** a dle nabídky **N-003\_23**.

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést práce dle platných ČSN a předpisů souvisejících s provedeným dílem. Dokumentace bude zpracována v EPLAN P8. Dokumentace bude objednateli předána ve čtyřech tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi (ve formátu umožňujícím provádění úprav dat a ve formátu „pdf“) na vhodném nosiči.

1.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s potřebnou a řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

1.7 Objednatel zapůjčí, popř. předá platnou podkladovou elektrodokumentaci k níže uvedeným souborům rozvaděčů a zařízením ČOV, ČS a velinů v těchto termínech:

- pro níže uvedené ČOV dle bodu 2, do konce ledna 2023
- pro níže uvedené ČS dle bodu 3, do konce května 2023
- pro technologii uvedenou v bodě 4, do konce září 2023

Toto jsou důležité podmínky pro započítání projekčních prací.

## 2. seznam elektrodokumentace pro ČOV

ČOV-KOBYLÍ : 149 DI/DO/AI/AO	+DT1	65.875,-Kč
ČOV-MIKULOV: 607 DI/DO/AI/AO	+DT1 +DT2 +DT5 +DT6 +DT7	243.375,-Kč
ČOV-RAKVICE: 210 DI/DO/AI/AO	+DT1	108.890,-Kč
ČOV BOHEMIA SEKT VÍNO MIKULOV: doplnit dokumentaci pro spojení s dispečinkem		46.800,-Kč
ČOV NOVÁ VES: 57 DI/DO/AI/AO		36.375,-Kč
<b>Celkem</b>		<b>501.315,-Kč</b>

## 3. seznam elektrodokumentace pro ČS

<b>KOBYLÍ-ZELNIČKY: 51 DI/DO/AI/AO</b>	29.125,-Kč
KOBYLÍ-SOKOLSKÁ: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
KOBYLÍ-POD PADĚLKY: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
KOBYLÍ-A.ŠEBESTOVÉ: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
KOBYLÍ-ČAGANOV: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
KOBYLÍ-POD KOSTELEM: 49 DI/DO/AI/AO	28.375,-Kč
KOBYLÍ-SPORT.AREÁL: 49 DI/DO/AI/AO	28.375,-Kč

<b>MIKULOV-REP.OBRANY: MUSÍ SE DOPLNIT NOVÝ ŘÍDÍCÍ PLC</b>	58.000,-Kč
<b>POHOŘELICE</b>	
POHOŘELICE-CVRČOVICE 1): 33 DI/DO/AI/AO	22.375,-Kč
POHOŘELICE-CVRČOVICE 2): 33 DI/DO/AI/AO	22.375,-Kč
POHOŘELICE-SMOLÍN 1): 33 DI/DO/AI/AO	22.375,-Kč
POHOŘELICE-SMOLÍN 2): 33 DI/DO/AI/AO	22.375,-Kč
POHOŘELICE-POLNÍ): 33 DI/DO/AI/AO	22.375,-Kč
POHOŘELICE-U CIHELNY): 33 DI/DO/AI/AO	22.375,-Kč
POHOŘELICE-MLÝNSKÁ: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
POHOŘELICE-POLIKLINIKA: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
POHOŘELICE-MĚST.ÚŘAD: 51 DI/DO/AI/AO	29.125,-Kč
POHOŘELICE-STARÁ ČOV): 49 DI/DO/AI/AO	28.375,-Kč
<b>NOVÁ VES /U RYBNÍKA: MUSÍ SE DOPLNIT NOVÝ ŘÍDÍCÍ PLC</b>	58.000,-Kč
<b>RAKVICE-NÁDRAŽNÍ: MUSÍ SE DOPLNIT NOVÝ ŘÍDÍCÍ PLC</b>	58.000,-Kč
<b>HUSTOPEČE-VINAŘSKÁ: MUSÍ SE DOPLNIT NOVÝ ŘÍDÍCÍ PLC</b>	58.000,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>684.375,-Kč</b>

4. posouzení dokumentace z hlediska kompatibility projektovaných zařízení s nově navrženou koncepcí kanalizačního dispečinku u následujících objektů. V případě zjištění, že projektované zařízení neodpovídá koncepci nového kanalizačního dispečinku, bude vypracována nová elektrodokumentace pro tyto objekty

(4.1) <b>ČOV POHOŘELICE: 330 DI/DO/AI/AO</b>	142.700,-Kč
(4.2) ČS POHOŘELICE 01-BRNĚNSKÁ: 58 DI/DO/AI/AO	45.150,-Kč
(4.3) ČS POHOŘELICE 02-JIHOVKOV: 58 DI/DO/AI/AO	45.150,-Kč
(4.4) ČS POHOŘELICE 09-JATKA: 58 DI/DO/AI/AO	45.150,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>278.150,-Kč</b>

## **5. Termín a místo plnění:**

5.1 Dílo v rozsahu bodu 2, tj. soubor ČOV Kobylí, Mikulovice, Rakvice, Bohemia Sekt a Nová Ves bude předáno objednateli nejpozději do konce května roku 2023, za předpokladu předání podkladové dokumentace dle bodu 1.7 v rozsahu bodu 2.

5.2 Dílo v rozsahu bodu 3 budeme zpracovávat následně, za předpokladu předání podkladové dokumentace dle bodu 1.7. v rozsahu bodu 3, s termínem plnění nejpozději do konce září roku 2023.

5.3 Dílo v rozsahu bodu 4.1 až 4.4 budeme zpracovávat jednotlivě následně, za předpokladu předání podkladové dokumentace dle bodu 1.7. v rozsahu bodu 4.

## **6. Cena díla:**

### **6.1 Cena díla je určena pro jednotlivé soubory takto:**

- 6.1.1- dle bodu 2 – výše uvedené ČOV celkem:..... **501.315,-Kč bez DPH**
- 6.1.2- dle bodu 3 – výše uvedené ČS celkem:..... **684.375,-Kč bez DPH**
- 6.1.3- dle bodu 4 – výše uvedené ČOV a ČS celkem:..... **278.150,-Kč bez DPH**
- 6.1.4- náklady na dopravu .....**68.200,-Kč bez DPH**
- 6.1.5 celková cena uvedená v této SoD činí.....**1.532.040,-Kč bez DPH**

### **6.2 K ceně díla bude účtováno DPH dle platných předpisů.**

6.3 Zhotovitel zejména prohlašuje a zavazuje se, že k DPH podá řádné daňové přiznání a v případě vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daň ve sjednaném termínu splatnosti místně příslušnému finančnímu úřadu odvede. Zhotovitel prohlašuje, že nemá jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH vztahující se k plnění dle této smlouvy nebo úmysl zkrátit daň, či případně vylákat daňovou výhodu a nehodlá se úmyslně dostat do postavení, kdy tuto daň nemůže zaplatit.

6.4 Sjednaná cena může být zvýšena nebo snížena v případě, že se rozsah či druh prací změní vlivem dodatečných písemných požadavků objednatele. Uvedené změny a odchylky budou realizovány teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými pracovníky obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

6.5 Na takto navrhované vícepráce, méněpráce bude zhotovitel předkládat objednateli cenové nabídky, se zohledněním místa a času realizace těchto prací k jejich odsouhlasení. I v tomto případě bude před jejich realizací uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě.

6.6 O částky vyplývající z tohoto ocenění bude po oboustranném odsouhlasení pracovníky smluvních stran oprávněnými pro smluvní záležitosti zvýšena, resp. snížena, cena předmětu plnění dohodnutá v tomto čl. smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

6.7 Fakturace bude prováděna po jednotlivých souborech jednorázově na základě oboustranného zápisu o předání a převzetí dokončeného souboru díla. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Součástí faktury bude příslušný oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí daného souboru. Pro případ jeho nepřiložení se má za to, že příslušná faktura nebyla řádně vystavena.

6.8 Protokol o předání a převzetí bude podepsán objednatelem nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předání.

6.9 Objednatel není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.10 Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet, na který bude placena cena plnění dle této smlouvy je jeho vlastním účtem a tento účet je účtem zhotovitele, který je zveřejněn v databázi dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6.11 Zhotovitel dále prohlašuje, že je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k

závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo zhotovitele. Zhotovitel není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky. Zhotovitel není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do evidence nespolehlivých plátců daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně.

## **7. Smluvní pokuty a sankce:**

7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo prováděné dle této smlouvy musí být kompletně provedeno a předáno objednateli nejpozději do sjednaného termínu tak, jak je uveden v článku 5 této smlouvy. V případě, že by došlo na straně zhotovitele k prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny daného souboru díla dle článku 5 vč. DPH, a to za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% denně z neuhrazené částky.

7.3. V případě vzniku dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele není zhotovitel povinen smluvní pokutu zaplatit. Zhotovitel musí prokázat, že mu taková překážka zabránila ve splnění smluvní povinnosti.

## **8. Odevzdání a převzetí díla:**

8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem. Protokol podepíše pověřený zástupci obou smluvních stran. V protokolu se mimo jiné uvede, zda objednatel přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad a dále i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

8.2 O termínu předpokládaného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen informovat objednatele nejpozději tři pracovní dny předem.

## **9. Záruky:**

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a předpisům.

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku a zavazuje se, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v této smlouvě a v normách platných v ČR, které se na zařízení vztahují. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v trvání 24 měsíců po předání díla objednateli. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval a je povinen provádět na díle bezplatné záruční opravy.

9.3 Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace.

9.4 V případě vady je zhotovitel povinen nejpozději do 14 pracovních dnů tyto zjištěné vady na své náklady bezprostředně odstranit.

## **10. Spolupůsobení objednatele:**

10.1 Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou technickou dokumentaci a informace související s realizací díla.

10.2 Objednatel umožní zhotoviteli prohlídky jednotlivých zařízení souborů ČOV a ČS, poskytne spoluúčast svých odborníků a technických zástupců pro konzultace a upřesnění podkladů a nejasností, které se vyskytnou během realizace díla tak, aby nebránily úspěšné a včasné realizaci předmětu této smlouvy.

## **11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana:**

Zhotovitel i objednatel jsou povinni před zahájením práce se vzájemně prokazatelně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

12.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však tehdy, když je zhotovitel v prodlení s předáním řádně zhotoveného díla přesahujícím 30 kalendářních dnů.

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a v případě vyšší moci (mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná událost, která nedovolí dokončení díla).

12.3 V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy.

## **13. Závěrečná ustanovení**

13.1 Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této smlouvy, přechází i na případné právní nástupce obou smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá smluvní strana neprodleně písemně informována. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, pak žádná ze smluvních stran však není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu strany druhé převést tuto smlouvu nebo její část na třetí osobu.

13.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.

13.3 Smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky schválenými a podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými a platnými ustanoveními ObčZ.

13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel. O této skutečnosti objednatel informuje zhotovitele emailem.

13.5 Objednatel a zhotovitel výslovně prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Č. 1 - Nabídka N-003\_23

**Podpisy zástupců smluvních stran:**

V Klimkovicích dne 10.1.2023

V Břeclavi dne.....

.....  
Rudolf Schön

.....  
Milan Vojta