
T̂Nil^lNEIVFAKULTN1111NEMOCNICE
OSTRAVA

ev. C. Přikažte: 001/RS/23/003-OD
ev. č. Příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
O VÝKONU KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

uzavřená v souladu s § 2430 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen "ObčZ")

l. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

bankovní spojení: Česká národní banka; č. u: 43-65137761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen "Přfkazce")

2. obchodní' firma: PREVENT PRO s. r.o.

sídlo: Varšavská 282/4, 709 00 Ostrava - Hulváky
IČ:28645626

DIČ: CZ28645626 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C, vložka 36555

zastoupena: Ing. Tomáš Bičán

bankovní spojeni: Československá obchodní banka a. s. ; č. u: 246254929 ,0300

(dále jen "Příkazník")

společně dále také jen "smluvní strany"
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ev. i. Příkazce: 001/RS/23/003-OD
ev. č. Příkaznfka;

Preambule

Příkazce a Příkazník uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběru dodavatele veřejné

zakázky

"Instalace fotovoltaického systému na vybraných střechách Fakultní nemocnice Ostrava -

zajištění činnosti koordinátora BOZP" (dále jen "Zakázka").

Základní ustanovení

l. Smluvní strany se ve smyslu § 2430 ObčZ dohodly, že se jejich závazkový vztah řfdi tímto

zákonem, a uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen "Smlouva").

2. Smluvní strany prohlašují/ že údaje uvedené v této Smlouvě jsou v souladu s právní a faktickou

skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

3. Přikaznfk se zavazuje, ze po celou dobu plněni' svého závazku z této Smlouvy bude mít sjednanou

adekvátní pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, s pojistným plněním minimálně

v částce 5 000 000, -Kč. Potvrzeni o pojištění předloží Příkazci, bude-li o to požádán.

4. Příkazník prohlašuje/ že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této Smlouvy.

5. Účelem Smlouvy je poskytnuti služeb spočívající v zajištěni výkonu koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále také jen "KBOZP") při realizaci stavby "Instalace fotovoltaického

systému na vybraných střechách Fakultní nemocnice Ostrava", realizované v areálu sídla

Přikazce (dále jen "Stavba" nebo "Staveniště").

6. Projekt bude Částečně financován jako součást schválené dotace v rámci 135. výzvy Ministerstva

životního prostředí k podáváni žádostí podpory v rámci "Operačního programu Životního
prostředí 2014-2020"

7. Smluvní strany se dohodly v případě sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:

i. Smlouva;

ii. přílohy Smlouvy;

iii. zadávací dokumentace k Zakázce;

iv. nabídka Prodávajícího.

Předmět Smlouvy

l. Přřkaznfk se touto Smlouvou zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet/ vykonávat

KBOZP při realizaci Stavby v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o
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ev. č. Příkazce: 001/RS/23/003-OD
ev. č. Příkazníka:

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi při práci na staveništích, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "Dozor"}.

2. Příkaznfk se zavazuje vykonávat Dozor v souladu:

a. se zadávací dokumentací pro Zakázku;

b. s případnými požadavky dotčených orgánů, územním a stavebním povolením, právními

předpisy a pokyny Příkazce a metodickými pokyny;

c. se smlouvou o dílo na realizaci Stavby, která bude uzavřena, mezi Příkazcem a

zhotovitelem Stavby (dále jen "Smlouva o dito"). Smluvní strany berou na vědomi, že

tato Smlouva a Smlouva o dílo nejsou smlouvami závislými;

3. s přílohou č. l této Smlouvy - Rozsah požadovaných činností KBOZP (dále jen "Příloha č. l") a s

Přílohou č. 2 (dále jen "Příloha č. 2") Cenovou nabídkou Příkazníka ze dne 30. 11. 2022 dále pak

s projektovou dokumentací zpracovanou firmou ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská

činnost, s. r. o., 10:25368931 a Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava Centrum

energetických a environmentálních technologii (CEET) Výzkumné energetické centrum (VĚC),
IC: 619 89 100 ze dne 30. 8. 2021.

4. Příkazník se zavazuje provádět Dozor minimálně ve 4 dnech v průběhu kalendářního týdne,

pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, v souladu s Přílohou č. l. Pro vyloučení

pochybností chápou smluvní strany jeden den jako dobu v jednom dni, po kterou probíhají na
Stavbě stavební práce.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádné a včasné provádění KBOZP úplatu dle či. V. této

Smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašuji, že předmět této Smlouvy není plněním nemožným a ze Smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Součásti Dozoru jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu
Dozoru, o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem odborníka, Přikazník měl nebo

mohl vědět.

IV.

Doba a místo plnění

l. Předpokládaná doba realizace Stavby činí šest (G) měsíců, počítaná od zahájení stavebních prací
(dále jen "Doba realizace Stavby").

2. Příkaznik se zavazuje zahájit provádění Dozoru do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné

výzvy ze strany Přikazce na email Přikaznika Předpokládaný začátek

zahájení Stavby je v měsíci únoru roku 2023. Smluvní strany berou na vědomi, že předpokládány

začátek zahájení Stavby se může změnit.

3. Přfkazník bude vykonávat Dozor v souladu s článkem lil. této Smlouvy, resp. v souladu

s veškerými ustanoveními této Smlouvy, a to po celou Dobu realizace Stavby, nebude-li

smluvními stranami dohodnuto jinak.
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ev. C. Přikazce: OOl/RS/23/003-OD
ev. č. Příkazníka:

4. Příkazník však nemůže jednostranně ukončit Dozor dříve, než dojde k převzetí Stavby Příkazcem

od zhotovitele Stavby, bez ohledu na sjednanou Dobu realizace Stavby. Příkazník nemůže tuto

Smlouvu vypovědět.

5. Místem výkonu Dozoru je místo realizace Stavby. Umístění Stavby je dále specifikováno

v projektové dokumentaci, která byla nedílnou součásti zadávacích podmínek pro Veřejnou

zakázku a která je základním podkladem pro výkon Dozoru.

v.

Úplata

l. Úplata za práce a činnosti ujednané v předmětu této Smlouvy je sjednána dohodou smluvních
stran.

2. Úplata Příkazníka za Dozory rozsahu sjednaném dle této Smlouvy činí:

Cena v Kč 166 400, - Kč bez DPH

Cena v Kč 34 944, - Kč DPH samostatně 21 %

Cena v Kč 201 344, - Kč s DPH

dále jen "Cena".

3. Příkazníkovi vznikne nárok na zaplacení Dozoru postupně, v poměrné výši. Příkazník má právo

fakturovat v poměrné výši (odpovídající předpokládané Době realizace Stavby) vždy po skončení

každého kalendářního měsíce. Poslední fakturace proběhne po ukončení Stavby, tj. po podpisu
předávacího protokolu o převzetí Stavby Příkazcem.

4. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Přlkazníka nutné nebo účelně vynaložené

při prováděni' Dozoru včetně veškerých správnfch poplatků a také náhrada připadne škody vzniklé

Příkazníkovi v souvislosti s prováděním Dozoru, a to za předpokladu, ze tato škoda nebyla

zaviněna porušením povinnosti Příkazce. Cena tedy zahrnuje veškeré náklady Příkazníka vzniklé

v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

5. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání platnosti této Smlouvy.
V případě prodloužení Doby realizace Stavby o více než 14 dnů, a to z důvodů, které nezavinil

Příkaznik, se Přikážeš zavazuje zaplatit Příkaznikovi navíc poměrnou část 2 Ceny za období, které

překračuje Dobu realizace Stavby a po kterou Přikazník nadáte koná Dozor dle této Smlouvy (dále

jen "Doplatek"). Doplatek bude hrazen měsíčně na základě faktury vystavené Přikazníkem.

6. Přikaznfk bere ne vědomi, že v případě prodloužení Doby realizace Stavby dle odst. 5 tohoto

článku Smlouvy bude Doplatek účtován maximálně do výše částky, která je rozdílem mezi
500 000 a Cenou bez DPH.
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ev. č. Přikážeš: 001/RS/23/003-OD
ev. č. Příkazníka:

VI.

Platební podmínky

l. Smluvní strany se dohodly, že žádné zálohy nebudou poskytovány a Přfkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v
platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Přikazce uhradí Cenu po částech v souladu
s či. V. odst. 3 této Smlouvy. Cena za Dozor je dána jako cena pevná.

3. Podkladem pro úhradu Ceny budou faktury vystavené Přikazníkem a odsouhlasené Přikazcem,

které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí kromě zákonem stanovených
náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo Smlouvy Příkazce,

b) název, sídlo, IC, DIČ Příkazce a Přikazníka,

c) předmět Smlouvy, tj. text: "výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
výše uvedenou stavbu",

d) označení banky a čísla účtu, na který má být placeno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, či bude-li

vystavena chybně, bude vrácena Příkazníkovi k doplnění či opravě. Ve vrácené faktuře Přikážeš

vyznačí důvod vráceni. Odesláním vadné faktury zpět Příkaznikovi přestává běžet původní doba

splatnosti. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury, kterou bezodkladně zašle Příkazci.

Doručením opravené faktury počíná běžet nová doba splatnosti

5. Fakturovaná cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení fakturačního dokladu Příkazci. Dnem

úhrady se rozumí den odepsáni peněžních prostředků z účtu Příkazce.

6. Cena dle této Smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet
Příkazníka.

7. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném zněni,

dohodly, že Příkazník bude zasílat Příkazci daňové doklady, včetně jejich příloh, výhradně e-
mailem na adresu: efairtyrace-jnv@fno. cz

8. Přfkazce je oprávněn kdykoli provést kontrolu vyfakturovaných práci a činností. Přikazník je
povinen oprávněným zástupcům Přikazce provedení kontroly umožnit a poskytnout jim
maximální součinnost při provádění kontroly.

Vil.

Práva a povinnosti Přikazce

l. Příkazce je povinen přizvat Příkaznika ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se Stavby a její
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Přfkazník
nezúčastnil.
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ev. č. Přfkazce: 001/RS/23/003-OD
ev. č. Příkazníka:

2. Přfkazce je povinen poskytnout Příkazníkovi veškeré informace a dostupnou dokumentaci

nezbytnou pro řádný výkon Dozoru a další nezbytné podklady, jez si Přikazník vyžádá. Zároveň je

Přikazce povinen vytvořit Příkaznikovi vhodné podmínky umožňujici řádné plnění jeho závazků

podle této Smlouvy, poskytnout Příkazníkovi nezbytnou součinnost a umožnit Příkazníkovi

přistup na veškerá pracoviště Příkazce v rozsahu zabezpečujícím řádné prováděni Dozoru podle
této Smlouvy.

3. Přikazce se zúčastní předání Staveniště zhotoviteli Stavby, přejímacího řízeni Stavby
od zhotovitele Stavby a závěrečné kontrolní prohlídky Stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve zněni pozdějších předpisů, s právem
rozhodovacím.

4. Příkazce v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc při zajištění podkladu,

doplňujících údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni

této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Pňkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma
smluvními stranami.

5. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povoleni
týkající se realizace Stavby.

6. Vyžaduje-li obstarání záležitostí dle této Smlouvy, aby Pňkaznik za Příkazce právně jednal,
vystaví Příkazce Příkazníkovi na základě jeho výzvy včas plnou moc.

Vlil.

Práva a povinnosti Přikazníka

l. Příkaznik je povinen dodržovat povinnosti v souladu s Přílohou č. l a dále je také povinen:

a) Předkládat Příkazd k odsouhlaseni rozhodující písemnosti týkající se realizace Stavby.

b) Uplatňovat práva PřÍkazce ze Smlouvy o dílo v rozsahu vykonávaného Dozoru,

c) Bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoliv věci získané pro něho při vykonáváni
Dozoru.

d) Postupovat při výkonu Dozoru osobně, samostatně a s odbornou péčí.

e) Řídit se přivykánu Dozoru pokyny Přikazce a jednat v jeho zájmu.

f) Při výkonu Dozoru upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly
mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že

Přikazce i přes písemné upozorněni Příkazníka na splnění pokynů trvá, Příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou.

g) Bez odkladů oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů
Příkazce.

h) Poskytovat Přikazci veškeré informace, doklady apod., pfsemnou formou.

i) Dodržovat při výkonu Dozoru veškeré závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná závazná nebo doporučující vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizaci.

2. Příkaznik se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato Smlouva

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s jejím
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plněním. Této povinnosti může Příkaznlka zprostit pouze Pnkazce. Zproštění povinnosti
mlčenlivosti musí být učiněno písemně.

3. Příkaznik nesmí být v žádném vztahu se zhotovitelem Stavby. Pokud by taková situace nastala,

musí o tom bezodkladně písemně informovat Příkazce.

4. Příkazník nesmí bez souhlasu Přikazce postoupit svá práva a povinnosti plynouc! z této Smlouvy
třetí osobě.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce, jen jeli to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Přfkaznik nesmí od pokynů
Příkazce odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Příkazcem.

6. Příkazce urči kontaktní osobu, která bude jednat s Příkazníkem při výkonu činnosti dle této

Smlouvy a rovněž bude přejímat plnění Příkazníka dle této Smlouvy.

7. Příkaznik je povinen poskytovat Příkaze! součinnost nutnou pro řádné plnění předmětu této
Smlouvy.

IX.

Odpovědnost za škodu

l. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Příkazník vykoná všechny sjednané činnosti v souladu se zákony, předpisy a normami, které se

vážou k sjednané činnosti a jsou platné v České republice.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plněni Příkaznika, a to

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Přikazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností Příkazníka.

3. Nebude-li Přikazník vykonávat předmět plněni v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Příkaze!

v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady),
bude Příkazník povinen Příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit, k čemuž se Příkazník

zavazuje.

X.

Sankční ujednání

l. Nebude-li Příkazník řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zavazuje se
uhradit Příkazd smluvní pokutu ve výši 5. 000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
Příkaznika dle této Smlouvy.

2. Pro případ, že Příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této Smlouvy způsobí prodloužení

Doby realizace Stavby, dle ustanovení či. IV. této Smlouvy, se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci

smluvní pokutu ve výši 10. 000, - Kč za každý i započatý den prodlouženi Doby realizace Stavby
sjednané v této Smlouvě bez ohledu na prodlouženi Doby realizace Stavby v případných
dodatcích k této Smlouvě.

3. Pro případ porušeni povinnosti mlčenlivosti dle či. Vlil. odst. 2 Smlouvy se Přikaznfk zavazuje
zaplatit Přikazd smluvní pokutu ve výši 50. 000, - Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Stránka 7 z 14



T̂Nil^lNEWFAKULTNÍKNEMOCNICE
OSTRAVA

ev. č. Přikažte: 001/RS/23/003-OD
ev. č. PříkazniT<a:

4. Pro případ prodleni se zaplacením Ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana druhé

smluvní straně vedle škody, která jí vznikne porušením povinnosti, na něž se vztahuje smluvní
pokuta.

6. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé
smluvní straně.

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným

ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na

smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XI.

Ukončení Smlouvy

l. Přfkazce má právo kdykoliv vypovědět tuto Smlouvu, a to bez udáni důvodu, s účinnosti ke dni

doručení výpovědi Příkazníkovi.

l. Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními

ObčZ. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupeni druhé smluvní
straně.

2. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně):

a. prodlení Přikazce se zaplacením faktury o více než 60 dnů. Odstoupení je účinné ke dni

doručení odstoupení Phkazci. Před tím je však Příkazník povinen písemně upozornit Přťkazce

na možnost odstoupení od Smlouvy, nesplní-li Příkazce dodatečně dotčenou povinnost;

b. v případě, že se kterékoliv prohlášení Přikazníka uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé;

c. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo Je

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízeni.

XII.

Závěrečná ujednání

l. Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou touto Smlouvou výslovně upravené, se řídi
ustanoveními ObčZ.

2. Postoupeni pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez

předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Přikazce, je neplatné. Totéž platí pro
zastavení pohledávek za Příkazcem či jejich zatížení.
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3. Příkazník bere na vědomí 3 potvrzuje, že Dozor u výše specifikované Stavby neprovádí dodavatel

Stavby ani osoba s ním propojená nebo propojená v minulosti.

4. Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:

a. 

b. 

5. Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto

oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez
nutnosti uzavřeni písemného dodatku ke Smlouvě.

6. Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, jsou absolutně neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějšfch
předpisů.

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na

elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran,

9. Jestliže jednotlivá ustanoveni této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými

nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybf, není tím dotčena platnost ostatních

ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové

platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.

10. Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. l - Rozsah požadovaných činnosti KBOZP;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 30. 11. 2022
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle Jejich pravé a svobodné vůle/ nikoliv v tísni nebo za zjevně

nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 15. 1. 2023 V Ostravě dne

Podpis:

Stránka 10 z 14



T̂Nll1lNE^FAKULTNII 11NEMOCNICE
OSTRAVA

ev. č. Příkazce: 001/RS/23/003-OD
ev. č. Příkazníka:

Příloha č. l Rozsah požadovaných činnostf KBOZP

Pnkazník iej)ovinen pro Příkazce v rámci výkonu koordinátora KBOZP Drouádětji_2alistit_mimo jiné

i tyto níže uvedené činnosti:

3. 1 V přípravné fázi Stavby zajišťuje koordinátor KBOZP zejména tyto činnosti:

. zajistí vypracování zprávy, resp. Ptánu zajištění KBOZP na staveništi, vypracování Oznámení o

zahájeni prací podle § 5, nařízeni vlády 6. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho

prokazatelné doručeni příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce.

3. 2 V dostatečném časovém předstihu před zadánim dila zhotoviteli Stavby předá Přikazci:

. přehled právních předpisů vztahujfclch se ke Stavbě,

. informace o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout,

. bez zbytečného odkladu předá projektantovi Stavby, zhotoviteli Stavby, pokud byl již určen.

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpeénostnfch a zdravotních rizicfch, které jsou

mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

. dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatřeni,

která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování Jednotlivých prací, zejména těch, které se

uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešeni bylo technicky

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému Přfkazcem, ekonomicky

pnmerené,

. poskytuje odborné konzultace a doporučeni týkající se požadavků na zajištěni bezpečné a zdraví'

neohrožující práce,

. odhaduje délky času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo činnosti se zřetelem na

specifická opatřeni, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací

v průběhu realizace Stavby,

. zpracovává Plán KBOZP a zabezpečuje, aby plán KBOZP obsahoval, přiměřeně povaze a

rozsahu Stavby a místním a provoznfm podmínkám Staveniště, údaje, informace a postupy

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdrávi neohrožující práce, a

aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli Stavby, pokud jsou v době zpracování plánu

známi,

. zpracovává a podává oznámení o zahájení prací' místně příslušnému Inspektorátu práce.

3. 3 Při realizační fázi Stavby koordinátor KBOZP plni zejména tyto činnosti:
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fyzická přítomnost a výkon činnosti koordinátora KBOZP na Staveništi a to minimálně ve 4

dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak,

aktualizace plánu KBOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace

výstavby, použitých technologii a pracovních postupů, harmonogramu stavebních práci,

koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímáni opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a činnosti prováděné na Staveništi současné případné v těsné návaznosti, s citem

chránit zdrávi osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povoláni,

vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z

hlediska naplněni požadavků na zajištění KBOZP při prováděný daných prací,

dává podněty a na vyžádáni zhotovitele Stavby doporučuje technická řešení nebo opatřeni k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci pro stanoveni pracovních nebo technologických

postupů a plánování bezpečného prováděni práci, které se s ohledem na věcné a časové vazby

při realizaci Stavby uskuteční současné nebo na sebe budou bezprostředné navazovat,

spolupracuje při stanoveni' času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých práci,

sleduje prováděni prací na Staveništi a kontroluje, zda Jsou dodržovány požadavky na bezpečnost

a ochranu zdrávi,

upozorňuje zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňováni požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem Stavby a vyžaduje bez zbytečného

odkladu zjednáni nápravy, oznamuje Pňkazci případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata

opatřeni ke zjednání nápravy,

provádi záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti KBOZP na Staveništi, na něž prokazatelné

upozornil zhotovitele Stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto

nedostatky odstraněny,

kontroluje zabezpečeni obvodu Staveniště, včetně vstupu a vjezdu na Staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

bez zbytečného prodleni informuje zhotovitele Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která vznikla na Staveništi během postupu prací,

dává podněty a doporučuje technická řešeni nebo opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci pro stanoveni pracovních a technologických postupů,

zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,

sleduje, zda zhotovitelé dodržuji' plán KBOZP a projednává s nimi opatřeni a terminy k nápravě

zjištěných nedostatků,
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. účastni se porad vedeni Stavby,

. účastní se kontrolních dnů stavby stanovených Přikazcem, připadne technickým dozorem

investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištěni, nedostatky príp. návrhy opatřeni

v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi,

. minimálně jedenkrát týdně předá Přikazci písemnou zprávu o dodržováni bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na Staveništi.

3.4 V dokonéovaci fázi Stavby (po uvedeni Stavby do předčasného užíváni předáni

všech dokladů ke Stavbě) zajišťuje koordinátor KBOZP zejména tyto éinnosti:

. podepsaný Plán KBOZP včetně všech aktualizaci' od zhotovitele Stavby a všech poddodavatelů,

. odevzdáni originálů zápisů z kontrolních dnů koordinátora a průběžných zápisů ve stavebním

deníku s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu Stavby a v případě žádosti Speciálního

stavebního úřadu účast na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby

3. 5 Koordinátor je dále povinen:

. zastavit činnost nebo odstavit zařízeni, pokud by výkon této činnosti 6i zařízeni byl v rozporu s

bezpečnosti a ochranu zdrávi při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby,

. předkládat Prikazci k odsouhlaseni rozhodující písemnosti týkající se realizace Stavby,

. seznámit se s vybranými pravidly Projektu, která jsou k dispozici na stránkách Ministerstva

zdravotnictví, sekce Mezinárodní vztahy a EU/Evropské fondy (ESIF)

a jiné
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Příloha c. 2

B/PreventPro
Cenová nabídka

na prov><l*ní KoaintínAfor* BOXP n* sMvw*;^

"In>t)*l>c> t<iCo>ol<ick*ho . yt*mu n< vyb>>ný<:h . tf^ihAch Faliuttnl n<m<*cr*ic> 0>tr>vi
z<ť*t*nl fetnfww ItoorAnttw BOZP"

Dob* frilžac* <ta>t>y <to B m*<icti od <>h*l<ii >fvtey

Cinno>t koordinatOfa BOZP ne atirti* zahrnuje 2pf>c<wani a aktuateaca pldru 80ZP pedant
OkinAmeni o Mh<l>tini pfau iia p/iilwtný Obl-Ini inwekhxN pf*cc min 4< tytťié t/ílcAou kontroki

sUM>n>*t<l wéetné pofdtíéni i kťytroiniho dntí BOZP a> zhotoi iteh <ta<Ay tyanft jv ráme* 4 kontrol

>t>>wni*rtf Pt^tpohttdany m*>tó"i hocfrotmý fond >. 33 hod ''fn**tc

Ob>w*w<l }. o stavu BOZP na slavefufrtt tntormovao prawdaln* na Itonfrotnich firwch BO^P s
žarowrt (A pfirtdetrXl foraalrtn žtpn kaordnNQf 802P vť<n* fotodoltu*n<>nt>c> . pflp^ných
navftnny^ sarAtí

Modirxw >azb>

Cwia za íinnart Koordinátora BOZP

Cana catknm

. csny j*ou utWdeny b<z OPM j<m< (XAtoi DPH

600. -Kí

186. 400-Kt

1-. 400. -KE

Uveden* cww z>Fimu(< >rt&Uft* n<kfdy natto^tn* ti tMOveoani komptetniho pfw*n*tu pin*ni u dan*
)^Lt> vyBtavby

Vypracovat

V Oatrav* dna 30. 11 2022

PIUTVENT PRO *^A
Vf*>r^e* W . n> .> 0><r>ir - >r>v*ky . ifr; WXW

ff *471:rr7 171 TT1 . IKTI. UI lnt<s<(afuť. )<tjifA L.*
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