Vseobecné smluvni podminky provadéni dila
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které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy li, dilu 8 obcanského zakoniku €.
89/2012 Sb.. v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smiouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstskeho obvodu Stara Bela
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I. Zakladni ustanoveni

Vseobecné smluvni podminky provadéni dita (dale jen .VSP") jsou nedilnou soucasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz .SOD").

Jiné podminky. odporujici t¢mto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

Pro druh a rozsah vykonu. dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prubéhu provadéni dila dodatecné vypracované. Rozsah provedeni dila tvori veskere vykony, dodavky a
prace. které jsou potfebné pro Fadné spinéni smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vediejsich a dodateénych
Cinnosti tak, aby predmét dila byl plné funk&ni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky. vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smiuvniho zadani bez pisemného povéreni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu. ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipad&. kdy dodateéné predané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové. ktere
zhotovitel z pfedanych podkladi v dobé podpisu smiouvy nemohl ani pfi vynalozeni veskeré odborné péece
pfedpokiadat, budou tyto zmény feseny podle ujednani o vice/méné pracich tdchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou souéasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto cinnosti:

a) obstarani potrebnych materialli, véci, energii a dalsich potfebnych médii.

b) doprava potfebnych materiall. véci, stroju, nastrojl, pfistroju a zafizeni, jakoZ i dostatecéného poétu
pracovnich sil uréenych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci. ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek. vsech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych. instalanich praci. véech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestll, zkouek. reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladu. apod.).

d) zajisténi. na vlastni naklady, veskerych do¢asnych konstrukci, mechanisml a nafadi. které jsou nezbytné

k fadnemu provadeni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena
zafizeni. mechanismy. nafadi a material a tam. kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh. montdz. pouZivani a odstranéni véech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
predloZzeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé. Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenisté/pracoviété pro potreby zhotovitele,

fy  provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nove budovanych inzenyrskych siti. které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zarover: bere na védomi e udaje pfedané objednateiem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkiadech a pokynech spravcu siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést pruzkum a zaméfeni vsech dotéenych
inZzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za $kody,

g) ohrazeni vykopu pfi realizaci dila a Upravu dotéenych ploch a komunikaci do puvodniho stavu popf. stavu
urceného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova docasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni. udrzba dila az do jeho pfedani
objednatelem povérenému spravai,

I} zpracovani podkladlu pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

J) u dodavek zafizeni jgjich sefizeni. uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnu za ucasti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné uhrady nakladd za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadu, prebytecné zeminy a stavebni suti véetné nakladd na slozné, naklady na
prepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, nakiady na zajisténi bezpecného provozu a bezpeénosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojene
s pripadnym vyuzivanim vefejnych pozemku a komunikaci,

1) nékljdy na odstranéni pfipadnych &kod nebo zneéisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a predani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé treba, nebo bude-i
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkou$eni véech dildich ¢asti {technologii) tvoficich soucast predmétu diia,
vCetne vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce. Kazda diléi ¢ast bude individualné vyzkousena pred
predanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkouseni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel preda pfi posledni dil¢i fakturaci
provedenych prvku a zafizeni objednateli.

0) ulast pfi komplexnim vyzkouseni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
Komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, prislusnych pravnich pfedpist a norem
popr. z duvodnych pozadavklu objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnu pred zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p} zpracovani a predani dokumentace skuteéného provedeni dila,

G) predani veskerych dokumentu vyzadovanych pfislusnymi predpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédCeni (,certifikatd") na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢&.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich pfedpisu,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) predani dokladu o provedenych zkou$kach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumenta,

t) predani vSech dokladu nezbytnych k predani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudac¢niho fizeni a k vydani
kolaudacniho souhlasu, jakoz i provedeni praci a ¢innosti, které pfipadné vyplynou z poZadavku
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kotaudacniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu (tj. dila) kromé vyse uvedeného téz
veskereé potrebné vedlejsi, pomocne a dodatetné innosti, které nejsou sice v podkladech smiouvy vyslovné
uvedeny, ktere vSak pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost.
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskereé cinnosti uvedené v tomto
a predchozim bodé nejsou povazovany pro Gcely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipade, ze se nejedna o vyse uvedené nezbyiné vykony, dale
ze nevyplyvajl ze zavaznych podkladl pro provedeni dila, nebyly souéasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliky
plnéni zhotovitele, ktere jsou nutné na zakladé zakonnych a Ufednich ustanoveni, pfedpisu a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli predana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zuCastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
cinnosti | naklady zhotovitele s tim souvisegjici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé Casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisegjici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se ridi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladu, uvedeny ve smilouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavreni dodatku ke smlouve.

b) Zménou dila (,vicepracemi® nebo ,ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedenc v podkladech
pro provedeni dila, ke kteremu dojde zejmeéna na zakladé néktereé z nasledujicich skutecnosti

L. pozadavku objednatele; nebo
I, zmény podkladu pro provedeni dila: nebo
i rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni teto
smlouvy; nebo
Iv. pozadavku spravcy siti dotenych provadénim dila vydaneho po uzavieni této smiouvy.
V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a plnéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i, prace, vykony a dodavky. které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy&Sich stuphd projektove
dokumentace,

ii. prace. vykony a dodavky a jina pinéni. které byly s odbornou péci predvidateiné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu. aby dilo bylo dokonCeno fadné a vcas
v souladu s podklady a standardy na né&j kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu prfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodu je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrzeni pozadavku pfedlozit objednateli poloZkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pripadné novy &asovy harmonogram praci. ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni konelného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hladine.
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je prilohou smilouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v &ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmeény budou mit vliv na dal§i postup praci. upozorni zhotovitel na tuto
skute¢nost objednatele do tfi dnl od doru¢eni zadani zmény. a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte¢ného odkiadu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhiaseni zmény
objednatelem je =zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény prfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila. pfipadné terminu. do 7 dnu od pfediozeni navrhu objednatelem. Nedchoda o cené neni
duvodem k neprovedeni zmény ani k pferuseni i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodu az do uhrnne vyde 10% smluvni ceny bez narokl na zménu koneéného terminu. Podminkou je. aby
objednatel uplatnil pozadavek v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

fy Drobné zmény a upfesnéni dila. ktera nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysiedng uzitné vlastnosti
dila. mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt Uctovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodu 1.4 az 1.5 téchto VSP ani po opakované vyzveé
objednatele uvedene ve stavebnim deniku. je objednatel opravnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli véechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody. pficemz timto zasahem treti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nest zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zuCastiovat se schuzek/kontroinich dni na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku. a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzite)
ve vecech technickych a realizacnich. Z téchto kontrolnich dni bude ug¢inén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontroiniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
$ uzavienou smlouvou o dilo.

lll. Opatreni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smiouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnen za tim Ucelem poZadovat sjednani napravy ve Ihite jim ur¢ené. muze dat zhotoviteli

prikaz k preruseni praci v pfipadé. kdy neodstranéné zavady zasadnim zpusobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku. neodsouhlasi nekvaliitné provedené prace jako uskuteénéné pro ucely vykazu provedenych praci:
rovnez muze sam nebo prostfednictvim teti osoby zrealizovat néktere casti dila, prace vedlejsi a pomocneé.
uklidy. bezpecnostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im neZ jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila. tak na jeho casti a opatfeni. ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodieni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, ¢i odstrafnovani odpadu vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodatecne Ihuté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
piedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadené konstrukce ¢&i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadeny v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva.
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platne normy)

Ta.kovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zaklade pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokondit dilo véas, v pfedepsané kvalité a se vsemi
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né!ei!tostmi a pos;ihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou

Jjakekoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotceny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat ¢&i

Jinak se z nich vyvazat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Ppkud zhotovitel nebyl s;hopen v€asneho nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykqny’provgdl nebQ prispel Kk jejich spinéni objednatel ¢i z pfikazu objednatele treti osoba, je objednatel
opravnen stim spojené naklady po jejich vycisleni Cerpat z bankovni garance i jiné jistoty, nebo je i

jednostranne zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smiouvy kteroukoliv ze smiuvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadne pohledavky za objednatelem na tfeti osobu
Takoveé postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v obcanské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele:

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila delsi nez dva tydny oproti smiuvnim terminum, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminum dohodnutym na kontrolnich dnech:

c) realizace dila nebo jeho casti poddodavatelem zhotovitele, ktery neby! schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladu k jinym Géelum nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni pfedpist BOZP, PO a OZP:

g) svevolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l II. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé:

1) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v &l. V. odst. 9 az 11 smiouvy o dilo:

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vuci objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vuc&i objednateli pro jiné zajisténi zavazkld zhotovitele viéi tfeti osobé bez udéleni
pfedcheoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti 0 zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vyssim objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tieti osobou.

Na pisemnou Zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno radné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakovaneé porusovani
protipozarnich, hygienickych pfedpisu, BOZP ¢&i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovani vudi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pinéni které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapocCteno na obohaceni v rozsahu. v némz se kryji. V pfipadé kiadného
salda musi zhotovitel pinéni objednateli vratit bez zbytecného odkladu. Bylo-li souéasti zavazku zhotovitele
plnéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vy8si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo v souladu se smilouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné | nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to | v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moZnost zapolteni se vztahuje | na

pohledavky z pfipadnéeho bezduvodného obchaceni.
IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smiouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim predpisum a presné a vcas je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatete upozornit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbytetneho
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, ¢i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnu od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruéeni. je objednatel opravnén ucinit opatfeni. jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na ucéet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veskeré takto
vznikle naklady vuci ¢astkam diuznym zhotoviteli nebo ¢astkam. které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto &lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité. pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢&ast poddodavatelum jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovidé zhotovitel stejné, jako by dilo provadé!
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniku pro jednotlivé profese tak. aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazaci, jefabnici, svareci. obsluhy VZV. stavebnich vytahu. obsluhy stavebnich stroju a
zarizeni, apod.). Pfed zapoCetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikacnich prukazi. Zhotovite!
rovneéz odpovida za to. Ze vsichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni iékarskeé prohlidce. na zakladé které
Jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi. u nichz to pozaduje pravni predpis. zajistuje zhotovite!
pravideine kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel mUze pozadovat, aby zhotovitel zajistii, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, meli identifika¢ni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznadeni. které na
konkrétni jmena vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznageni bude viditelIné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i v8ech pracovnikl pfipadnych poddodavatelll zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu. ochrannou pfilbu, pracovni
odeév. pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomUcky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup urené pro Gasté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v odlvodnénych pfipadech objednatel (napi pfi provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udeleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Viechny pomucky zajistuje zhotovitel
na svuj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohldseni pro oblast environmentaini politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pInit pozadavky spolecenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008.

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatnovat ani nepodporovat détskou praci. nucenou praci. jakoukoli formu diskriminace
v pracovnepravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik. které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platneé pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmérovani zaméstnancl a

c) v oblastiochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respekiovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vest v ramci moznosti takové zaznamy, kterym mize vySe uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu svého vlivu tytéz zavazky od svych dodavatelu, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy8e uvedenych zavazku a umoZnit objednateli provadéni monitorovaci éinnosti za
ucelem ovéreni dodrzovani vyse uvedenych zavazkl

fy vpfipadé zjisteni neshod vici plnéni vyse uvedenym zavazkim identifikovat pricinu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy. kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace, kiera bude
prilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualnim poétu. jménech a pfijmenich svych zaméstnancu
pfitomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na zakladé

jmenneho seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen neprekrogit hluénost a pragnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych pfedpisu a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila. stavby a stavenisté. jakoz i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku $kody zpUsobené ¢innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni. je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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Zhotqvitgl je povinen. neprodiené nebo v dohodnutych terminech prubézné odstranovat vady dila zjisténé a
oznacCene v prubehu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢&. 505/1990 Sb.. o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

Je povinen pfed zapocetim dila predlozit seznam vsech stanovenych a pracovnich meéfidel, ktera v prubéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznadeni orientacnich méfidel. ktera musi byt prvotne
kalibrovana. Skonéi-li v prubéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéreni meridla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidio ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidiem jinym, které
dopini do vyse uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Speciaini meéfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
smeéji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
Jakekoliv poruse mefidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité piestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné mefidlo jiz pouzivano na predesla meéreni. Za predpokiadu, Zze chyba mérfidla jiz ovlivnila
vysledky mefeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost predchazejicich vysledkl méreni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionaini image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnu predem datum, kdy bude na

staveniste dodano vyznamneé technologické zafizeni nebo jiny mimoradny naklad.

. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pripadného

operacniho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvoinény finanéni prostredky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organum objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim draduam, organum
Evropske komise. Evropského ucetniho dvora a Evropského ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy8simu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodariské soutéze a daldim organum,
které ke kontrole opravinuje Ceskéa legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pristup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v prub&hu pinéni dila véetné pristupu i k tém castem nabidek.
smluv a souvisicich dokumentu, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skutecnosti). a to za pfedpokladu. ze budou spinény pozadavky kiadené pravnimi
predpisy (napr. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb.. o statni kontrole), a to aZ do
uplynuti nejmeéné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného opera¢niho programu, v rdmci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény financni prostiedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vy$e uvedenym organum
soucinnost pri provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena ¢innosti zhotovitele.

- Nestanovi-li SOD jinak. nesmi zhotovitel bez prfedchoziho pokynu &i pisemného souhlasu objednatele

odstranovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadeni dila povinen provest vechna potfebna opatieni k zajisténi ucinné ochrany véech

prameny, podzemnich tokd, drendzi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pfed
znedisténim, zakalenim nebo erozi.

Znotovitel je povinen predlozit objednateli do ctrnacti (14) kalendafnich dnu po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po predani a prevzeti dila. V pfipade, ze jakykoli ochranny
prostredek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostatecnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zpusobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyZadat si od objednatele souhlas pred tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostiedku zajistit dukladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich zucastnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen predkiadat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen prediozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udélosti za uplynuly mésic a vSecbecné vyhodnoceni postupu provadeéni dila;

by grafické vyznaceni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych casti dila, barevne
vyznaéene tak, aby byla zfetelna oblast dokonéena k danému datu:
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¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfisludnym komentafem a navrhy na feseni pﬁpadnéhq
prodleni veetné informace o aktualné pfedpokladanych terminech pinéni vsech Miniki a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace:

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a prehled dodanych materialu, technického vybaveni a vyrobku:

f) prehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled viech poddodavatell. pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) prehled hlavnich udalosti. ogekavanych v nasledujicim obdobi a pripadné poZzadavky na soucinnost
ostatnich osob zucastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty. ze kterych je zifejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti behem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro daisi provadéni dila. zaji$téni bezpecnosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené [hité. bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace. kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace. kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady. pak véechny naklady
vznikle v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdFive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich pare.
potrebnych pro prace zhotovitele ¢i pro vyhotoveni projektu skuteéného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem. pouZzit vyhradné pro pinéni smlouvy. Jakékoliv jineé pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Vegkere pfedané podklady zUstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Zze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou peci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smiouvy o dilo provéfit a prezkouset vSechny predané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a cznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, neupiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplUsobu provadéni praci, a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s uéelem, ke kterému je dilo ur¢eno spolu s pisemnymi navrhy
K odstranéni zjisténych vad. V pfipadé ¢&asti projektové dokumentace a jinych podkladu dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele proverfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnl po jejich prevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak pied
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjistenych vadach. rozporech a neuplnostech v predané
projektové dokumentaci a v dalsich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, vEetng navrhu na jejich feseni. ktera musi byt. po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfiméfené |huté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdeji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkiadu ¢i dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z predanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech & dokumentaci
ucinit. nebo neupozornil na nevhodnost pokyn( objednatele. Je odpovedny za viechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to. Ze provede véechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro radné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podklad( &i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen presvédéit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonu, o stavu jiz

realizovanych dodavek a praci na dile. na které Jeho pinéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a

jakékoliv zjist&né nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Gjmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovite! plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat. Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy. nebot’

Je jeho povinnosti vdechny tyto skute&nosti predem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v pribéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dni pred zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Predané technologicke
postupy / technologické predpisy musi obsahovat pfedevsim kryci list, odkazy na citované technicke
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normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy. postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontroini a prejimaci zkousky, pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu Zivotniho prostiedi véetné souvisgjicich pravnich predpist a
rizika dané technologie dle sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako priloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady &. 591/2006 Sb.. pfilohy €. 3 a 5 v piatném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle pozadavku objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfredani technologickych
postupl / technologickych predpisl je objednate! opravnén vytvorit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady. v¢. rezijnich, je objednatel opravnén cerpat z bankovni garance i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiali (prohlaseni o shodé. certifikat) v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb.. o technickych pozZadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy:

c) plan jakosti vcetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontroinich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkusebniho planu (KPZ) vé&. konstrukci pred zakrytim, v zavisiosti na
technologii provadéni. nejpozdeji véak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v€as provest jejich kontrolu nebo pripadné kontrolni mérfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou predany objednateli
neprodlene po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladi je objednatel
opravnen provést pozadovane zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady. v&. rezijnich. e
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné ¢
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynu objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatelt (napf. spravcl siti) nebo spravnich Gfadu nebo v rozsahu, ktery umozni
dostatecnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
dokiady nutné k fizeni o pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéreny zameéstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadenych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti piedepsanég § 157 zakona
C. 183/2006 Sb.. stavebni zékon, a provadéci vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
vsechny skuteCnosti rozhodne pro pinéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a prijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vCetné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jmeéno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména muize byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadri-l
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to. Ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsancu kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
{montazni) denik ulozen v kancelari objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pri predani dila.

VIl. Stavenisté, protipozarni zabezpeceni, bezpecnost a ochrana zdravi

VsSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, ktere je Zhotovitel povinen dodrzovat pri pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zagjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu

o Narizeni vliady ¢ 591/2006 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pri praci na
stavenidtich ve znéni pozdéjsich predpisu
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e)

Nafizeni viady ¢ 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Narizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky. ve znéni pozdéjsich predpisl

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele. kterd budou Zhotovite!]
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisté nebo pfi vstupnim $koleni. zapisy z kontrol BOZP. kontrolnich dni apod ) a organizaéni a
technické poZadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadeni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlagkou ¢. 48/1982 Sb.. kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlagkou &. 50/1978
Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb.. o pozadavcich k zajidténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpeclnosti provozu pfi ginnosti provadéné hornickym zplusobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipade zavazneho poruseni povinnosti souvisejicich s bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivotu osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smiouve a pravo pozastavit uhrady na Cenu Dila do doby. nez Zhotovite! povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z duvodu porudeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada duvod k prodlouzeni termind/Ih(t stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni$té zaméstnance, ktery
zavaznym zpusobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zivotniho prostredi. pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfislugné legislativy i z ustanoveni této
smiouvy ucinnym zpusobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti.
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé radné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo. dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajiStovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svij systém zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
forme firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zpUsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pred zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim dirazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavki.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli .povinnost soustavné vyhledavat
nebezpeCné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek. zjiStovat jejich pficiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledévat a hodnotit rizika a prijimat opatreni k jejich odstranéni.”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
Jeho dila a navrh technickych a organiza&nich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpusobila oscba, kterd zajistuje i dalsi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbe pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotovitel] povinnosti zajistit bezpe¢nost a ochranu
zdravi svych zaméstnanci i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika". Je nutné. aby vsichni pracovnici vykonavali pouze Cinnosti, u kterych byli prokazateiné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na staveniti (napr.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni$té a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou &innost vyZadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jmeéno a kontakt na odborné zpUsobilou osobu, zpracovavajici prislusna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém
skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi predpisy. konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické gkolen. vstupni Skoleni pfi nastupu do zaméstnani, prisluéné skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a iékafske prohlidky podle véku a
charakteru prace. DuleZitou soudasti systému Skoleni je vstupni skoleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazateinym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovniki) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkum Objednatele. aby byla
zajisténa dostatecna informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvy$eni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vySe uvedena Skoleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mési¢né (¢ Casteji dle potfeby) mimoradna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leseni, zebriky, vykopove prace, atd.) podle podklady
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazd. tak jak to poZaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici predpisy, zejména Narizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. V&echny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Urazd ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodatecnému zapsani Urazl, které se na stavbeé nestaly. Knihu urazy
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli. ktery
bude opravnén poridit kopii zaznamu z pfislusného tydne. Urazy podlehajici registraci podie pfislusnych
predpisu je Zhotovitel povinen ohlasit mimo prislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi urazu. Toto ohlaseni urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit traz na prislusné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané 2ivotl a ochrané zdravi
0sob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny pogkozeného podle pokynu a v terminech
stanovenych platnymi predpisy a kopii zdznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napr.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel predklada spolu se smérnici a
konkretnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokondeni stavby mé& Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovniki Zhotovitele
vzhledem k ukolum v oblasti BOZP (kontrolni ¢innost. evidence Grazl a podepisovani zaznamu o
urazech. pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouZivani osobnich ochrannych pracovnich
prostredku atd.)

Zhotovitel predkiada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdeji 8 dnu pred zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici | dilCi ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl ziejmy zpusob zajisténi BOZP
pfi provadeni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon ¢. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podiéhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni véichni pracovnici. ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu. Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych Urazu zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zéakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu csob a predméty
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych Ginnosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizacni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vysce provedenim urlitych operaci na zemi nebo uvnit? objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podiaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchozich variant, muze byt navrzeno fedeni vyuzivajici prostfedkt osobniho zajisténi pracovnikt proti

padu (napf. bezpelnostnich postroju). Prostfedky osobniho zajisténi budou vsak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeneho systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostredkl splaujicich pozadavky platnych predpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 785, CSN EN 362 aj.). Schvéaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
pristusnych technologickych postupu.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vysS$i nadfizeny, mimofadné — odborné zpusobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamul o odstranéni zavad a
pfipadnych postihu jednotlivet za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadet | Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené. pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pripadnych kontrolach nebo jinych akcich organu statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni predpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfisiusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé reseni
pfipadnych sport.

Bezpecénost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pri praci ve vysce nad 1.5 m musi byt vzdy zajiSténa ochrana pracovniku proti padu — a to prednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpeéné pracovni podiahy siroké min. 600 mm s dvoutycovym
zabradlim o minimaini vysce 1100 mm se zardzkou u podlahy o min. vySce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyGemi 470 mm (viz Nafizeni vlady ¢ 362/2005 Sb., CSN 73 8101 LeSeni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajiSténa mimo jiné pouzitim
fadného ledeni nebo pohyblivé pracovni plosdiny. Pouze pokud nelze z vaznych duvodu pouzit kolektivni
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g9)

opatfeni pouzije se osobni zajisteni proti padu — napf. bezpecnostni postroje jako soucast profesionalne
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361. CSN EN 360. CSN EN 795. CSN EN 362 aj
pricemz je nuino zajistit fadné zaskoleni pracovniku, prohlidku postroju pfed pouzitim. stanoveni
kotevnich bodu a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby. jak poZaduji pfislugné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. DalS§im moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfe$nich plastlu apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm. (stejné jako
véechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1.5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vysce padu nebo men$im rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Narfizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu. aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit. a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokiadanému pouziti (tzn.. pfi
vetsich rozmeérech otvoru je nutné pouZit roznaseci konstrukci). Pokud kryt presahuje Uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm. musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vetSich rozmeérl je vhodnéjs$i opatfit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vysky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.

PFi praci ve vySce z pracovnich kost zavéSenych na haku jefabu. z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mdZe dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podliahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jiSténi bezpenostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé seihani
zavésene pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu. ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP. PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopd. pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typl musi byt vZdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych pfedpisi a norem - véetné technicke
dokumentace a pfedavani ledeni, tydennich prohlidek, znadeni atd. — viz CSN 73 8101. CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leSeni (pojizdna i stabiini) nesmi byt nikdy vyssi nez je
trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vysku leseni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (pruleznymi otviravymi poklopy v
podlahach. maximaini svisla vzdalenost mezi pomocnymi podiahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leseni zadné osoby ani material. b&hem prace z leseni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekrodi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizpisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem vcetné ru¢niho elektrického nafadi. zasuvek, rozvad&gl a pfivodnich kabelu. které musi
spliovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a €SN 34 1090 pfipadné jinych norem a predpisl. platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vsechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci. tlakova.
elektricka. plynova) s durazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci. plati zasada. 7e od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici Fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce. udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych pfedpisi a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfeprave), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika. ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy
(napt. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny. CSN 27 0142 a GSN 33 2550 pro jetéaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézove a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zpusobem pojistény
proti dusledkum havarie nebo pogkozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupu na
pracovisté a pfislusnych unikovych tras a nouzovych vychodd, podie pozadavku Nafizeni viady ¢.
101/2006 Sb. a pozadavkl Zakona & 309/2006 Sb. a Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
docasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidei nedoslc ke zhorseni
pracovniho prostfedi (osinéni) a zvy$eni rizika Urazu nebo pozaru (napr. polozenim svitidia na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavésena na odpovidajici konstrukce do dostatec¢né vysky. aby se
gliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti. aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vsichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouZzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP). tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urtuji dal$i pfedpisy (napf. Nafizeni viady €. 485/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro vSechny prace na stavenigti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich &innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazi od&i. atd.). Ostatni osoby pohybujici se s v&domim
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zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navitévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napr. ochrana o€i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajiStuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech. suseni odévu a hygienickych zafizeni ($atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanovenem patfiCnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzu a dalsi zachod pro kazdych dalsich 50
muzu).

Na stavenisti musi byt dodrZovany urcené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
Jjsou predem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stietu
chodcd s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym usporadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napr. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou &innosti v dostatecném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podie Nafizeni viady &. 11/2002 Sb.. které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Staveniste musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady ¢ 101/2005 Sb. zaji$téno proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu uCelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpusobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pred riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni predpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisu
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpisd, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadeét veskeré prace na stavbé tak. aby nevytvarel zbytecna pozarni nebezpedi. tzn.,
predevsim vylou¢i v maximalni mozné mife veSkeré &innosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist prubéZné odstrafiovat cdpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerl apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiald (véetné klesti a
odstranovanych krovin, travy, obalovych materiaild apod.)} na otevieném ohniéti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem. natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne Zhotovitel v8echna nezbytna organizacni a
technick& opatreni k eliminaci pozarniho nebezpeti a zabrané vzniku pozaru, vcetné dolozeni
pisemného scuhlasu k provadeéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkretnich podminek odpovidajici
prostredky pro likvidaci pripadneho pozaru (napf. dostatecny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pristroju, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢ 246/2001 Sb. vydané na zékladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zplusobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zviastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho ¢innosti na stavenistt zacClenény do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpelim
nebo s vysokym pozarnim nebezpelim (napi. svareCské prace) v kazdem pripadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovnikd a podminkam stavenidté a ve spolupraci s objednatelem. tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o skoleni zaméstnancu.

U svarovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni pfisiusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s durazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, ¢l 3.6.2.1 — v pripadé zvySeného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplaujicich bezpeénostnich opatreni, ¢l. 3.6.
3.4 - zajisténi odborného dohledu, ¢l 3.3.1 — kontrola pracovisté pred zahajenim svarecskych praci,
¢l.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Clanky této normy upresnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (¢l 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svareCe (Priloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimaing
8 haodin po skonéeni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni Cl. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlacenym plynem do proudové smycky svafovacino proudu a Cl.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed Uinky vody) a déle ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi. jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svarovani kovu bude
zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfisluna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpecnych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vSechny unikové cesty uvnit? i vné stavebnich objektu (viz Pfiloha
Narizeni viady ¢ 101/2005 Sb.), jakoZ i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu. zustaly za
vsech okolnosti volné a pruchodne a fadné osvétlené a veskeré technicke prostiedky pro signalizaci a
likvidaci pozaru (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Pogkozovani a odstranovani
prostredku slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest { a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz Unikova funkce je zfejma — napf. schodigté. hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahU, které zaroven nevylucuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznadeni unikovych cest a vychodu jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedku PO se Fidi Nafizenim vlady & 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozéru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS. postupovat podle
pfislusne pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, ze nelze pozar uhasit viastnimi prostredky, vyhiasit
pfedepsanym zpUsobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢t. O véech poZzarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a)

Zhotovitel pred zahajenim praci pfedloZi svuj systém péée a ochrany Zzivotniho prostfedi b&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétnine planu opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych predpisi souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostredi. pocinaje Zakonem &. 17/1992 Sb.. o zivotnim prostredi, ve znéni pfedpisu pozdéjsich. a
Zakona €. 114/1892 Sb.. 0 ochrané pfirody a krajiny. ve znéni pfedpisu pozdéjsich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpeé&nych véci (ADR).
Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejmena vyfeseno nakladani s odpady. jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb_ o odpadech, ve znéni
predpist pozdéjSich. a Vyhlasky & 383/2001 Sb.. o podrobnostech nakladani s odpady. ve znéni
predpisu pozdéjsich, veetné Vyhlasky &. 381/2001 Sb., katalog odpadu, ve znéni predpisl pozdgjsich, a
Vyhlasky ¢. 374/2008 Sb.. o pfepravé odpadi a o zméné vyhlasgky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadu, Seznam nebezpednych odpadu a seznamy odpadu a statl pro udely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadd a postup pfi ud&lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpad().
ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korb& nakladniho vozidia, poskozeny material uréeny pro stavbu.
odpad vznikajici pfi Udrzb&/opravach vozidel.

o Vznik odpadi na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadu (§ 10
odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb.. o odpadech). Pokud odpad vznikne, puvodce je za néj odpovédny.
tj. napf. je povinen jej odstranit na viastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od oieju, oball z vyrobk(, PET lahvi, pohozenim ¢i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. Tridéni odpadu. Plvodce odpadu je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhl a
kategorii. (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit ruzné druhy odpadu. zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeéeni odpadu. Puvodce odpadl Je povinen zabezpecit odpad pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem (§ 16 Zakona ¢&. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich.
napr. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené viivum pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpecné
odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpe¢nych odpadi (NO). V blizkosti shromaZdovaciho mista &i prostredku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlagky ¢. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové & a nazev shromazdovaného NO a jménc a pfijmeni osoby
odpovedné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostredku.

. Evidence odpadu. Puvodce odpadu je povinen vést prabéznou evidenci o odpadech a zpusobech
Jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢ 185/2001 Sb).
. Povoleni k nakladani s NO. Pivodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny

souhlas prisludného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona &. 185/2001 Sb.)
Dale Je tfeba zdUraznit dodrzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb.. o obalech. ve znéni predpisu pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku oball a obalovych odpadu. jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.
Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni predpist pozdéjsich. a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znénj predpisti pozdéj$ich. Zviasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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pripravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné
zpusobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narugovat
pfirodni prostredi, zhorSovat odtokove poméry, poskozovat brehy..." (§ 6 odst. 3 Zakona & 254/2001
Sb., vodni zakon. ve znéni predpisu pozdéjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohledupiné, neporusovali vodotece, zabrafovali unikim a Ukapum pohonnych hmot. oleju a chemikalii.
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpisu. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terenu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychiost v arealu stavby. nevifit
nadmerné prach, pripadné zajistit zkrapéni prilis prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢. 86/2002 Sb.. zakon o ochrané
ovzdusi. ve znéni predpist pozdéjsich, vcetné provadécich predpisu).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dreviny (§ 7 Zékona ¢. 114/1992
Sb.. o ochrane pfirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadreni organu ochrany pfirody.
....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pri vodohospodafskych
upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochéazelo k nadmérnému uhynu rostlin a zrafiovani nebo
uhynu ZivoCichl nebo niceni jejich biotopu...(§ 5 Zakona & 114/1992 Sb.).

h) Objednatel muze zavést a vyzadovat dalsi opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadu na zivotni prostiedi podie konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovniki pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smiouvé, a to na zéakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem urcené osoby. Objednatel neodpovida za $kody vzniklé
porusenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti dkoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovi$té/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gcely plnéni predmetu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefegjnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za delsi nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkove sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zpusobeno porudenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede vesSkera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vlivum
stavby na okolni nemovitosti priléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodleng
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovidéa za to. Zze vefena prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechane v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody. pfechody) budou
bezpecné ochranovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle prislusnych predpisu. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem v&as zabezpecit nahradni dopravni fedeni. Po ukonCeni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do plvodniho stavu.

Objednatel preda zhotoviteli podminky, které stanovi viastnici &i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného. prilehiych chodnicich a pfenechanych inZenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a necistoty vznikleé jeho pracemi na své naklady a nebezpeci. Plati zasada. Ze pn
odchodu pracovnikl zhotovitele ze stavby. musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a poradek a naklady stim spojene vyultuje
zhotoviteli samostatnym dafovym dokiadem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vsechny okolnosti, které by mohly vest pfi jeho ¢innosti na
pracovistich objednatele k ohrozZeni zivota a zdravi pracovniku objednatele nebo tretich osob Ci k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpecného stavu technickych zafizeni a objektu;
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Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafe¢skych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpecnostni opatfeni v souladu s vyhlagkami MV ¢ 87/2000 Sb.. o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach. a & 246/2001 Sb ., o
pozarni prevenci. Prikaz pfed zahajenim praci predlozi zhotovitel na védomi objednateli:

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele. a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu. pro pfipad mimoradne udalosti

Zhotovitel si je védom. Ze odpovida i za §kodu zpUsobenou okoinostmi. které maji puvod v povaze pfistroje
nebo jiné veci. které pouzil pfi pinéni dila a ze se této povinnosti nemuze zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskiadnéné na stavenisti /pracovisti/ neprebira objednatel Zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje. ze na pfedaném stavenisti/pracovisti miize pusobit i vice zhotovitell a Zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skute¢nost neni ddvodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje. ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé. ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonéeni smeny. po niz bezprostfedné nenasleduje dalsi sména. zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu nechrozujicim bezpenost a nehrozicim vznikem $kody.

Hlu¢nost;

Zhotovite!l je povinen zajistit zavedeni vdech opatfeni k omezeni hiugnosti zpUsobené jeho &innosti na
stavenisti/pracovisti.  kteréd jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim predpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentac
pro stavebni fizeni. stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jineho organu nebo
obecne zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak. nesmi hladina hluku ze stavebni ¢innosti zhotavitele pri
provadeni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrogit nejvy3si pripustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L
V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provest na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracoviéti.

VIll. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré zakonné poZadavky tykajici se zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni. v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o predani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouZiti nebezpednych latek nebo
chemickych pfipravk( na stavenisti

Zhotovitel se zavazuje Fidit se véeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v piipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyn( objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukon&eni praci jeji odstaveni
na zpevnenou plochu zabezpelenou proti tkaplim vanami nebo sorpcnimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadat na pfevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu urcenych a oznagenych shromazdovacich prostfredku.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci véech druhu vzniklych odpadu
(vCetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢. 185/2001 Sb.. o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodarstyi,

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon & 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustet do kanalizace zviast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho Uradu pro nakladani s vodami
(pri odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych uzemich, korytech toku a
v ochrannych pasmech vodnich zdroju) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodriovat ochranna pasma
vodovodnich fadu a kanalizaénich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon & 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi

provadéni praci neposkozovat dreviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vSech nepriznivych dopadu na zZivotni prostfedi. které mohou vzniknout z dinnosti provadénych
zhotoviteiem na stavbé

b} Konkrétni pfijata opatieni k odstranéni téchto nepriznivych dopadd na zZivotni prostfedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

C) prehled nebezpecnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listu poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé¢ s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy, kontrola provadéného dila

Odlisne materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci muze zhotovitel pouzit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o Jakosti a cené. Pripadna
zmeéna ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavrit dodatek smlouvy do 7 dnl od predlozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole véech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny predem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokradovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za predpokladu, Ze dodateCnou kontrolou nebylo zjisténo, Zze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést vedkeré naklady s tim spojeng, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
ucCasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a pfevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pred celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a prevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O predprejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato predpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vliastnikem zhotovovaného predmetu dila je od pocatku objednatel, nebezpedi skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedci
skody az do odstranéni vad a nedodélkl.

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o predani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dita k prejimce ocznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola prejimaci fizeni
zpravidia do 7 dnu od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny pfedmét dila
nejpozdeji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen predat objednateli
predmet dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim ucelem na sveé naklady v8echny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohiasi neprodiené objednateli jakékoliv 8kody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou predani a prevzeti dila je uspésné provedeni veskerych zkou$ek predepsanych zejména
pfisluénymi predpisy, platnymi normami. projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel
na své naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkousek preda zhotovitel objednateli do 2 dnu od jejich
provedeni. Véechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimky. Jde zejmeéna o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektove dokumentace, pfeda projekt skuteCného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovem nosiCi a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé. v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech. kdy skute¢né provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavku dot¢enych organu statni spravy nebo vlastniki a spravcu technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytiski pro pfislusne ¢asti dokumentace Dokumentace
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skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteGného stavu konstrukci. instalaci a pfipojek na
vnéjsi inZzenyrske sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci. polohu a trasy instalaci a prubéhy inzenyrskych siti vé. domovnich pfipojek. v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skute¢ného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby. v némz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skuteéného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby V pfipadech. kdy pro velké mnozstvi zmén by rucné
opraveny vykres byl neprehledny. bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skutedného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
teto smlouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvédéujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaru€ni listy vyrobkl a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného predmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem & 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovateine
podobe na zaznamovém médiu CD/DVD), kterd bude podrobné popisovat obsiuhu a Gdrzbu dila, Zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentu tvoficich pruvodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnl pfedanim a prevzetim kazdé &asti dila. Navrh pruvodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli ke schvaleni nejpozdeji sedm (7) kalendarnich dni pred
zahajenim prejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni. podle toho. co nastane dfive.
Pruvodni dokumentace bude obsahovat zejména. nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(0 obsah;

(i) seznam relevantni projektové dokumentace skutedného provedeni Stavby:

(iii) popis véech siti/zarizeni/Technického vybaveni:

(iv) popis provozu véech siti/zafizeni/Technického vybaveni. véetné popisu provozu jednotlivych Sasti
a vybaveni:

(v} schematické vykresy oznadujici hlavni &asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kodovym &islem oznacujicim kazdou &ast:

{(vi) popis béznych ddrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné vsech
¢asti zafizeni a vybaveni:

(vii) seznam vyrobcu. dodavatelu, poddodavatelskych montaznich spole¢nosti, obchodnich firem.
modelovych Cisel atd. pro véechny polozky materialu, Vyrobku a Technického vybaveni:

(Vi) veskereé vybaveni bude oznaceno kodovym gislem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce. jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou ¢ast vybaveni zafizeni uvedeno v pruvodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych ¢isel pro Ucely nahrady:

(ix) schémata zapojeni pro véechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni vcetné automatického
ovladaciho systému;

{x) kopie dokumentace vyrobcu, véetné navodu na pouziti, udrzbu apod.;

(x1) kopie podrobné vyrobni dokumentace v&ech polozZek zafizeni a vybaveniitechnického vybaveni:

{xii) kopie v8ech dokladl. které byly prfedlozeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu
kolauda¢niho fizeni dle § 31 odst 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb.. o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xiii) dokumentaci pro zdolavani pozarli dle § 27 odst. 1. pism. g) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.. o pozarni
prevenci - tato &ast pruvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronicke
editovatelné podobé

{xiv) evakuaéni plany dle § 27 odst. 1. pism. f) vyhlasky €. 246/2001 Sb., 0 pozarni prevenci — tato ¢ast
pruvodni dokumnetace musi byt predana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) prehledova schémata rozvodl vsech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikagni rozvody, rozvody vody a destilované vody. kanalizace a specialni
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kanalizace, plynu, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objekty a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni.

jednotlivé nebo celku;

{xvi) postup vyhledavani zavad;

(xvii)  postup v pfipadé necekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviil)  seznam doporu¢enych nahradnich dilu: a

{xix) kopie vsech dokladl o provedeni zkousek, Udaje a vysledky ze zkousek a provérovani praci:
1) Ostatni doklady pozadované objednatelem v prubéhu provadeéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudacnim Fizeni nutnost dodani dalsich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora ¢i prisludného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i nelUplnych dokladu poZadovanych smlouvou o dilo. nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zji$téni této skutecnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy. pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tridenni lhuty je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dusledky stanovenymi v &l. Xl 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to.
zda predavane dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a to aZ do doby. nez se prokaze
opak; dukazni bfemeno nese v takovém pripadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 obcanského zakoniku neni timto dotéena.

. Pfi predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepi$i vsichni ugastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k predani dila objednateli. Prevzeti je moZzno odepfit v pfipadé Uplného nebo ¢astedného
nespinéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladd pro prejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel mize prevzit dilo | v pfipadé, Ze vykazuje maly poCet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢ mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni. nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych.

.V pripadé zjisténi jakychkoliv vad v prab&hu pfedavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni prerusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokralovat.

XI. Fakturace a platebni podminky

Veskere platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelare stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych Castek dle smlouvy (déale jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkove castky uréené k fakturaci

c) prislusné predavaci protokotly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkouSek, atesty certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé. ze je v poradku. potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, prediczi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP prezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skutetné jedna o prace
nad ramec uzaviené smiouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li tdaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zah4ji jednani o dodatku smiouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenyc_h praci a
gastku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky castek, na které vznikl objednateli die uzavfené smicuvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k prepracovani s odmitnutim narokt a s odlUvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli pruvodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smiouvy.

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vysi &astky k zaplaceni.

c) splatnost,

d) vysijistoty dle €LIV.5.pism c) smiouvy,

) Cislo smlouvy (objednavky). na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

()

Oba uvedene doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky. potvrzené OZ. budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy dokiad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP. oboji potvrzené OZ, dorudi
zhotovitel doporucene nebo osobné na adresu pro doruéovani objednatele uvedenou ve smiouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhuta splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena ve smiouvé a poCina bézet od jeho doruceni na
adresu pro doru¢ovani objednatele uvedené ve smlouve.

Za den uskutec¢néni zdanitelného plnéni se povazuje posledni kalendarni den v mésici. za ktery je dafiovy
doklad vystaven, den vystaveni danového dokladu. den prijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dil¢i ¢asti. a to ten den. ktery nastane dfive.

Dnem Uhrady dafového dokladu - faktury se rozumi den predani pfevodniho pfikazu bance.

. Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici €iseinym koédum klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43 které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat
tyto udaje:
a) obchodnijméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstriku nebo zivnostenskeého listu zhotovitele:
b} obchodni jméno. adresa pro dorucovani, DIC. IC objednatele;
) poradove &islo dokladu;
) Cislo smlouvy. nazev stavby. pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni. véetn& terminu. kdy byly prace
provadény;
e) datum vystaveni dokladu;
f) datum uskute¢néni zdaniteiného pinéni:
g) vysiceny bez dané celkem:;
h) sazbu dané a sdéleni, Zze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel:
) delsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak & 235/2004 Sb.. 0 DPH:
})  poZadavky zakona & 89/2012 Sb.. obCansky zakonik, a zakona ¢. 563/1991 Sb., o ugetnictvi, oboji
v platném znéni.

c
d

. Danove doklady - faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodni jmeéno. DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele:

b) obchodni jméno, adresa pro dorucovani. DIC. IC objednatele:

c) poradoveé &islo dokladu:

d) Cislo smlouvy, nazev stavby. pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni. vcetné terminu, kdy byly prace
provadény:

e) datum vystaveni dokladu:

f) datum uskute¢néni zdanitelného pinéni:

g) vysiceny bez dané celkem:

h) sazbu dané;

i} vysidang

J)  cenu celkem

k) dalsi nalezitosti danového dokladu v souladu se zak & 235/2004 Sb.. 0 DPH v platném znéni:

=

pozadavky zakona &. 89/2012 Sb. obCansky zakonik, a zakona & 563/1991 Sb.. o uetnictyi, oboji
v platném znéni.

. Faktura bude mit pfilohy dle &l 1V, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedené nalezZitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni. je objednatel
opravnen vratit ho k pfepracovani ve hiité splatnosti. Ve vraceném danovém dokiadu — faktute objednatel
vyznaci duvod jeho vraceni. Po dorudeni opraveného nebo nové vystaveneého danového dokladu — faktury
bézi nova Ihita splatnosti,
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I3. Pri nedodrZeni terminu splatnosti danovych dokladt - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Urok z prodleni ve

[RS]

(OS]

I

9.

vysi 0.02% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace. bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné priciny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany Jeho zfizovatele a z tohoto duvodu nebude dodriena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vici zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem predmétné faktury objednatele na

investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho duvodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XH. Smluvni pokuty

V pripade prodieni s plnénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikiim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznaCenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000.- K¢ za kazdy nespinény milnik a smluvni pokutu 5.000.- K¢& za kazdy den
prodleni az do spinéni predmetu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni koneéneho
terminu dokonceni dila vrati objednate! zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nespinéni milniku v ramci
vystaveni konecne faktury. Smiuvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pripadé prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu dle smlouvy a jeho predanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnu
prodleni a ve vysi 70.000.- K¢ za kazdy den prodleni, poinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipade nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000.- K¢ za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pripadé nesplnéni ukoiu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni |huty uhradi zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé porudeni predpisu BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedeng thaté & na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000 - K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000- K¢ Tato smiuvni pokuta bude vylUtovana samostatnou fakturou a zapodtena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani predpistt BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
poruseni smlouvy a muze byt duvodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel | pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminelné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé) uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé. ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhiasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vici objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazku (¢l V. odst. 11 a 12 smiouvy o dilo). uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pripad.

V pripadé porudeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vyst 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele:

b) povinnost fadné zabezpelit a ochranit zpusobem uréenym objednatelem v pfipadé dotasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody. postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontroinim a zkusebnim

lanu;

d) govinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dedrzet minimalni
osvétleni na praccvistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy:

f) povinnost objednat material. vyrobky a technicke vybaveni v souladu s SOD, popisy a tdaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé. Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich predpisu a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadeni dila:

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu ur¢enou objednatelem:;
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J} povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP. nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele:
k) povinnost spocivajici v zakazu pouziti vybusniny. s vyjimkou. kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
1) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutec¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a pfevzeti dila.
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000.- K& (slovy: pét tisic korun &eskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroju pouze ty prostory. které uréi objednate!;

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila. anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnit? budov. na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech. pokud takove
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedio k zastaveni praci:

C) povinnost spocivajici v zadkazu vyuzit plochy. které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy materiél zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobkl a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP: zejména se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materidlu, technologii. zafizeni. vyrobk(i a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak. aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni:

f) povinnost zajistit ochranu strom( a kefd podle SOD nebo téchto VSP:

g) povinneost chranit, udrzovat a opravovat zpsobené §kody na véech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele: :

h} povinnost provést véechna vhodna opatfeni k zajisténi u&inné ochrany véech pramenu. podzemnich toku.
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pred znecisténim, zakalenim nebo
erozi:

i) povinnost vést a predkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

J). povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vy$i 20.000.- K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témito VSP:

b) povinnost pokraovat vfradném provadéni nepozastavenych c&asti dila v pfipadé, Ze se docasné
pozastaveni provadeéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze ¢asti dila:

¢) povinnost predlozit ve stanovenych IhGtach objednateli jakékoli dokumenty. smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich predloZzeni SOD nebo té&mito VSP nebo objednatelem
stanovena lhita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve [h(té stanovené v &lanku XIlIl. VSP nebo ji odstranit ve Ihuté
stanoveneé v clanku XIll. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihuté
stanovené v Clanku XHI. VSP;

e} povinnosti predlozit jako samostatnou prilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani véech
vykresu, vypocCtu, specifikaci, pracovnich postupl. manuall, vzorkd, atestu a vysledkl zkousek
poZadovanych v ramci provadéni dila:

f) povinnosti predloZit jako samostatnou prilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram speciélinich praci. slouzici pro koordinaci zvlagt komplikovanych technologickych uzl{.

. Poginaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 1 zvysuje

na 50.000.- KC (slovy: padesat tisic korun &eskych) za kazdy i zapocaty den prodieni.

.V pfipadé. ze zhotovitel objednateli neoznami. ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smysiu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni ucet uvedeny v &lanku | smlouvy o dilo neni

nebo prestane byt registracnim Udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidang hodnoty
v platnem znéni (¢I. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy&i 100.000,- K&.

- Uplatnenim smiuvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v plné vysi

. Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty zapocitat jednostrannym ukonem na opravnene splatng i

nesplatné pohledavky zhotovitele vi¢i objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 a3 X|1.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XIil. Kvalita dila. zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systemem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadovane podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach. véetné technickych pozadavki na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalsim platnym pravnim
predpisum. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporu¢ené se timto stanovuji jako zavazné.
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmet dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
Cast — bude pIné zpUsobile k uCelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému ucéelu a Ze si zachova smiuvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila urceného smlouvou,
kromé odchylek (zmeén) vyzadanych objednatelem v prab&hu pinéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obcanského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruuje. Ze pouzité materidly, dodavky a zafizeni jsou nové, obmeéniteiné v kratkych terminech.
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardum dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Déelka zarucni doby je sjednana ve smilouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka naroku a lhat
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipade zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni Cisla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu vcetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dob& co nejkratdi je nezbytné pro zabranéni ohroZeni zivotu a zdravi osob
nebo vzniku znacnych skod ¢i pro minimalizaci $kod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havérii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné&, telefonicky, faxem,
elektronickou postou ¢i doporu¢enym dopisem (oznameni u¢inéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaruCeného elektronického podpisu ¢i znaCky musi byt bez zbyte¢ného prodieni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaéeni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) dorucenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé. jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé. okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s prislusnou vadou dila. Termin, ve kierém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihuté jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s prislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznavé, a
Ihdtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené hité neulini, ma se zato, Ze reklamaci vady

dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji véak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

Vady dila, jejichz odstranéni oznalil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po
seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylou€eni ohrozeni Zivotu a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
skod nebo alespon K jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji vsak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku

. U vad dila. jejichz odstranéni neoznalil objednatel za naléhaveé, je zhotovitel povinen se nejpozdéjl druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s prislusnou vadou dila. Termin. ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen predem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve lhuté dvou (2) pracovnich dnu od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a lhutu, v niz vadu dila odstrani, pficemz thuta pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhaveé, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendafni dny u funké&nich vad dila branicich fadnému uzivani diia.
b) 8 kalendarnich dnt u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila.
¢) 12 kalendarnich dnu u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihuté neucini, ma se zato. Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdeji ve [huté uvedené v pfedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem mlze pfi odstranovani vady dila v nezbytnych pripadech zvolit nahradni

reseni pred odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihuta pro dokonéeni nahradniho feseni pred
odstranenim vady dila deléi nez

a) 4 kalendaini dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnU u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

a Ihuta pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendarnich dnu.

- Nesdeli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli thUtu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihatu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vyse uvedenému ujednani o stanoveni Ihuty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhu vad podle odstavce11. resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovite! povinen odstranit vadu dila
ve [huté:

a) 4 kalendarnich dnu u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendafnich dnu u drobnych vad dila.

- Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pripadné prace na nahradnim feseni pfed odstran&nim vady dila je zhotovite! povinen zahajit a dokondit
ve Ihute stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila ¢t na nahradnim feseni
pred odstranénim vady dila. odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku medii
a zarizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Ctyfi (24) hodin pred zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vyse uvedené dvacetictyfhodinové (24) thuty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
poslednino pracovniho dne predchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila &i na
nahradnim feseni pfed odstranénim vady dila.

- Pokud z duvodu jakékoli vady dila. nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti. k niz doslo na dile nebo jeho

Casti beéhem prisludné zaruéni doby, budou podie nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila