

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: **11PU-004135**

evidenční číslo Rámcové dohody: **276/21**

Uzavřená dne: **21.2.2022**

**Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů okr SY+ÚO/2**

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004634 ev.č. 014/23

ISPROFIN: 500 111 0007.55570

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## **Dodavatel:**

ROAD SERVICE 2018 s.r.o.

Sídlo: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov

IČO: 06951236

DIČ: CZ06951236

Kontaktní osoba:

Tel:

e-mail:

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:**

Zajištění oprav záchytných systémů na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji po dopravních nehodách – okres Svitavy a Ústí nad Orlicí – dle rámcové dohody.

Jednotlivé opravy budou realizovány formou lokalizace závad v systému Centrální evidence vad (CEV) a podle toho budou také fakturovány.

**Místo dodání:** Silnice I. tříd Pardubického kraje v okrese Svitavy a Ústí nad Orlicí

**Termín dodání:** do 31.12.2023

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 921 500,00 / 3 535 015,00**

**Další informace pro dodavatele:** po dokončení jednotlivé opravy bude příslušná realizace evidována v CEV.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | ROAD SERVICE 2018 s.r.o.<br>Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov<br>IČO: 06951236  |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Do 31.12.2023  |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se.  |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se.  |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                                  |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky  |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7   |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 | vedoucí odd. údržby silnic<br>vedoucí provozního úseku   |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 |  |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se.  |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se.  |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se.  |
| Oprávnění k Variaci                 | 10.1                                | Nepoužije se.  |
| Průběžné platby                     | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                     | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                     | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                     | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody  |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje   |
|---|-------------------------------------|---|
|   |                                     | 10 % průběžné platby  |
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.            |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

**Další informace pro dodavatele:** po dokončení jednotlivé opravy bude příslušná realizace evidována v CEV.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** \_\_\_\_\_ ředitel Správy Pardubice

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: \_\_\_\_\_  
Datum: 20.01.2023 13:23:48 +01:00