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S M L O U V A   O   D Í L O 

Vypracování projektové dokumentace  

„Masarykova 141, Telč“ 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:  Město Telč 

se sídlem:   nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

zastoupený:   Mgr. Vladimír Brtník, starosta 

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 

technických:  Ladislav Přibyl, tel.: 567 112 424, e-mail: ladislav.pribyl@telc.eu 

IČO:   00276745 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  GREMIS, s.r.o. 

se sídlem:  Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

zastoupený:  Ing. Miroslav Štola, jednatel 

zapsán v obchodním rejstříku   vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1893 

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Miroslav Štola, jednatel 

technických:   Ing. Vítězslav Gregar, vedoucí úseku projekce 

Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí; Komerční banka, a.s., Jihlava 

Č. účtu :  1621387329/0800; 107-962810207/0100 

IČO:   15544451 

DIČ:   CZ00090450 

Telefon:   566 523 751 

Fax:    --- 

E-mail:  info@gremis.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla 

definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné 

zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „Masarykova 141, Telč“, 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).  

 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a 

nebezpečí: 

a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, v rozsahu: 

• vypracování projektové dokumentace pro instalaci FVE pro vydání stavebního 

povolení (DSP) – včetně oceněného a neoceněného soupisu pracím, 
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• zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), případně ohlášení 

stavby, případně vyjádření stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebním 

povolení ani ohlášení stavby, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a 

vyjádření – za předpokladu, že realizovaná opatření budou vyžadovat stavební 

povolení, případně ohlášení stavby – součástí plnění veřejné zakázky je i projednání 

těchto skutečností na příslušném stavebním úřadě, 

• zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací 

a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání 

řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 

požadovaných příloh, 

• poskytnutí nezbytné součinnosti při uzavření smlouvy o připojení s distributorem 

elektrické energie, 

• vypracování projektové dokumentace pro instalaci FVE pro provádění stavby 

(PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, 

• výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Projektová dokumentace bude vypracována jak pro stávající stav, tak i pro nový – návrhový 

stav. 

Zadavatel současně upozorňuje, že bude při zpracování projektové dokumentace nutná 

součinnost a spolupráce se zpracovatelem energetického posouzení a zpracovatelem žádosti o 

dotaci do OPŽP 2021-2027 (týká se zejména stanovení a odsouhlasení navrhovaných opatření, 

použitých materiálů apod., tak aby vše odpovídalo podmínkám a pravidlům dotačního titulu). 

Dodavatelé tuto skutečnost akceptují a budou zohledňovat při zpracování svých nabídek. 

Veškeré výše uvedené činnosti a dokumenty budou vyhotoveny v souladu a dle podmínek 

11. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, Specifický cíl: 1.2 Podpora 

energie z obnovitelných zdrojů, Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů 

energie pro veřejné budovy. Zejména dle aktuálně platných Pravidel pro žadatele a příjemce 

podpory z OPŽP 2021-2027, Pokynů pro zadávání veřejných zakázek a veškerých dalších 

souvisejících pravidel a předpisů a příloh těchto dokumentů. 

Zadavatel dále požaduje, aby projektová dokumentace včetně oceněného a neoceněného 

soupisu prací respektovaly požadavky stanovené v § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. Tedy nesmí zvýhodňovat či znevýhodňovat určité dodavatele 

nebo výrobky, přičemž nesmí obsahovat přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo 

výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. Tyto odkazy lze výjimečně použít, pokud stanovení technických podmínek 

nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu je nutné 

výslovně uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení.  
 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro 

stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na 

CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP – 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální 

v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- PDPS – 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a 

*.xml  

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, 

*.pdf a *.xml 
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b) zajištění výkonu autorského dozoru (AD) 

Předmětem výkonu AD je především: 

• účastnit se předání staveniště dodavateli 

• dohled nad realizací díla 

• kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky 

určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením 

nezbytných stavebních úprav 

• posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 

plánu výstavby 

• sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

• řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového 

projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

• posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 

údajů a ukazatelů 

• vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek 

materiálu oproti projektové dokumentaci 

• účast na kontrolních dnech stavby  

• účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci 

stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních  

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

• poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

• konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

• zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam 

bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše 

dohodnuto jinak; 

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 20.12.2022 a 

v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními 

předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za 

vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla 

reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 

15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce 

„zadavatele“, které jsou uvedeny v této smlouvě.   

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 

bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.  
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Článek 3 

Doba plnění 

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci 

předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně: 

• Zahájení:  

bezodkladně po podpisu této smlouvy – předpoklad 01/2023 

 

• Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a)  

nejpozději do 31. 03. 2023 

  

• Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. a)      

do 2 měsíců od vypracování DSP (bude-li stavební povolení či ohlášení třeba)   

 

• Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. a)  

do 2 měsíců od vypracování DSP  

 

• Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. b) 

do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení (pokud bude stavební 

povolení či ohlášení vydáno)  

 

3.2. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozoru v rámci předmětu plnění 

smluvní strany sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 

práce dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci. 

3.3. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel 

neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 24 měsíců od předání 

projektové dokumentace PDPS v souladu s touto smlouvou (zejména bez vad a ve 

sjednaném termínu).   

Článek 4 

Cena díla 

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně: 

a) vypracování projektové dokumentace ve výši: 

Cena projektové dokumentace   227 500 Kč bez DPH 

DPH (21 %) 47 775,- Kč 

Cena celkem projektové dokumentace 275 275,- Kč vč. DPH 
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b) zajištění autorského dozoru ve výši: 

Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) 

autorského dozoru – práce v kanceláři 
750,- Kč bez DPH 

Cena za 1 návštěvu (180 minut výkonu) 

autorského dozoru na staveništi 
2 500,- Kč bez DPH 

 

4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci 

projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 4 (Kalkulace projekčních prací), které jsou 

součástí této smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a 

odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.  

4.3. V případě, že délka návštěvy AD na staveništi dle záznamu k odsouhlasení výkonu 

činnosti AD schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických, bude 

odlišná proti smluvené době (180 minut), bude návštěva fakturována dle doložené 

skutečnosti. 

4.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění AD bude účtována daň z přidané hodnoty v 

zákonné výši.  

4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 

zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 

objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 

podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 

z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely 

této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a 

podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „ZZVZ“).   

4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla 

vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 

Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle 

ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla 

sjednané v tomto dodatku.  

4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a 

nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak 

zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu 

se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání 

bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem 

neodsouhlasených dodatečných služeb. 

4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou 

nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 

ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.  
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4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní 

cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

Článek 5 

Způsob provádění díla a dodání díla 

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, 

v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 

pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.  

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem.  

5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče.  

5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá – li objednatel na 

provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo 

požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

5.5. V Příloze č. 5 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou 

specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány 

poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou 

příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v Příloze č. 5, která je 

přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za 

poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.  

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně 

oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační 

předpoklady v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, 

jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 

kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 

poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, 

považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. 

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento 

přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit 

objednateli. 

5.6. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i 

v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové 

dokumentace ve formátu - .dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování 

geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a 

v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a 

vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 

5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy. 
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5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla: 

5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:   

Ing. Vítězslav Gregar, tel.: 774 625 052, e-mail.: v.gregar@gremis.cz 

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je 

autorizovanou osobou: 

Ing. Vítězslav Gregar, tel.: 774 625 052, e-mail.: v.gregar@gremis.cz 

Obor autorizace: pozemní stavby, Číslo autorizace: 1400262 

5.8.3 Další zástupce objednatele ve věcech technických: 

Vladimír Švec, tel.: 567 112 421, e-mail.: vladimir.svec@telc.eu 

5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle této smlouvy.  

5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran  

5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: Vladimír Švec. 

5.12. Místem plnění je:  

Město Telč - Základní škola Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, katastrální území 

Telč [765546], p. č. st. 316 

5.13. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru (AD): 

5.13.1. Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností 

předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných 

objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 

stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen 

zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 

projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

5.13.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy 

bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy 

takovou potřebu sám zjistí. 

5.13.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové 

dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo 

výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Článek 6 

Placení a fakturace 

6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká: 

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené 

objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany 

se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

6.1.2. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím projektované 

stavby objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu nebránícím 

mailto:v.gregar@gremis.cz
mailto:v.gregar@gremis.cz
mailto:vladimir.svec@telc.eu
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~sFe6dNZm0mYjgXu7ZosDsM2s6GbkwX3eii7WpVBz5xsAOnne5z_2uYrpWlc4MB8VbFTF9XCgl933VaA8UgonxjB1kCb4QjncrjRUGAzFrMggtJVsJAZlBBmLM80_2NrcXp7Ec68jt7dNVvwudyRuqQ==
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k užívání a činnosti AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez výhrad; 

strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě 

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od 

doručení.  

6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo 

zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a 

částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů. 

6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a 

jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém 

případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen 

doručit objednateli. 

6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude 

tato cena účtována.  

6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který 

je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 

ve smyslu § 98 zákona o DPH.  

6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 

uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 

provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 

DPH fakturované zhotovitelem. 

 

Článek 7 

Smluvní pokuty 

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 

sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není 

dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 

pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odevzdání dokumentace DSP, dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez 

výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny DSP či PDPS 

včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této 

smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

7.4 V případě zjištění neplnění některé z činností souvisejících s výkonem autorského dozoru, 

blíže specifikovaných v odstavci 2.1.b) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000, -- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu je možné 

ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.  

7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované 

částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.  

7.6 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
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7.7 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 

nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

Článek 8 

Další ujednání 

8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 

následek posun termínu plnění o dobu přerušení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.  

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, 

budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem. 

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 

automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn 

dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke 

smlouvě.  

8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho 

postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. 

Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za 

dílo. 

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného 

statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby 

pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku 

je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není 

oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla 

až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně 

související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím 

řízení, na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena 

příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit 

doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 

pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních 

předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních 

dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením 

příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních 

předpokladů. 

8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí. Za účelem prokázání splnění tohoto 

požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad osvědčující uzavření pojistné 

smlouvy, a to na základě požadavku objednatele. 
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Článek 9 

Zvláštní ujednání 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 

ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 

nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné 

předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se 

zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce. 

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 

podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 

náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 

uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, 

že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od 

smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní 

strany obdržela. 

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit: 

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 

kalendářních dnů; anebo 

b.  při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele  stanoveným v 

zadávací dokumentaci; anebo 

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 

řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a  

d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit 

neprodleně objednateli. 

9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou 

předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. 

Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 

objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele 

(účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a 

částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, 

bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 

škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem 

splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn 

splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž 

zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o 

vzájemném započtení splatných pohledávek. 
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9.6. Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně 

odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po 

celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a 

bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné 

zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky 

prováděno zhotovitelem či jeho podzhotovitelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání 

Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 

seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, 

které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 

všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 

živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají 

příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde 

bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 

dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel 

oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je 

oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u 

pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 

strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto 

Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální 

odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých 

reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních 

příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších 

sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale 

udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 

environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně 

zlepšeného produktu, služby nebo postupu. 

 

Článek 10 

Závěrečná ujednání 

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 

zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny 

na základě Smlouvy a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle 

vůle Smluvních stran v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat 

Objednatel. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. 

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se 

považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 
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10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně 

dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke 

smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. 

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.6. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Každá smluvní strana obdrží 

1 elektronický originál. 

10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

Přílohy dokumentace výběrového řízení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 4 - Kalkulace projekčních prací  

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel:                                                          Objednatel:       

  

Ve Velkém Meziříčí dne: viz podpis      V Telči dne: viz podpis    

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Ing. Miroslav Štola 

jednatel 

Mgr. Vladimír Brtník 

starosta 
 



 za 1 hodinu               

(60 minut)  **
celkem

1.
Vypracování projektové dokumentace pro instalaci FVE pro vydání stavebního 

povolení (DSP) – včetně vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací.
x 125 500,00 Kč

2.

Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení, případně ohlášení 

stavby či vyjádření SÚ, zajištění všech povolení povolení k vlastní realizace 

stavby, kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů, včetně podání 

žádosti o SP či vyjádření SÚ včetně veškerých požadovaných příloh 

(inženýrská činnost), poskytnutí nezbytné součinnosti při uzavření smlouvy o 

připojení s distributorem elektické energie.

x 25 000,00 Kč

3.
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. 

vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
x 77 000,00 Kč

A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem * x 227 500,00 Kč

 za 1 hodinu               

(60 minut)  **
celkem za 10 hodin

4.
Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, 

předpokládané náklady bez nároku na cestové **
750,00 Kč 7 500,00 Kč

za 1 návštěvu á 3 

hodiny (180 minut) 

**

celkem za 8 návštěv 

(24 hodin)

2 500,00 Kč 20 000,00 Kč

B. Výkon autorského dozoru celkem *** x 27 500,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ****    x 255 000,00 Kč

DPH 21 % **** x 53 550,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH **** x 308 550,00 Kč

****  Cena celkem (Kč vč. DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude .

**  Cena výkonu autorského dozoru za 1 hodinu výkonu  AD v kanceláři  a cena za 1 návštěvu AD na staveništi bude uvedena ve smlouvě o 

dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu AD  dle doložené skutečnosti.

***  Cena výkonu AD celkem  je uvedena pouze pro hodnocení podaných nabídek.  Ve smlouvě o dílo uvedena nebude .

*    Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace celkem bude uvedena ve smlouvě o dílo .

5.

Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 

návštěv (1 návštěva =  3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně 

cestovného **

Název akce:  Zpracování projektové dokumentace "Masarykova 141, Telč"

Kalkulace projekčních prací  

Cena v Kč bez DPH

Č. Popis prací

A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 2 dokumentace 

výběrového řízení)

B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení)



 

 

 

 

Seznam poddodavatelů  

na plnění zakázky 

 

k zakázce 

Vypracování projektové dokumentace 

„Masarykova 141, Telč“           

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno 

a příjmení 

GREMIS, s.r.o. 

IČO (pokud je přiděleno) 15544451 

Sídlo Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele Ing. Miroslav Štola, jednatel 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 

Věcně vymezená část plnění 

zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit prostřednictvím 

poddodavatelů 

1. Název: STATIKA-

CONSTRUCTIONS  

s.r.o. 

 

 

Stavebně konstrukční řešení – 

statika a dynamika staveb 

 Sídlo: Laštůvkova 728/31, 625 00 

Brno 

 

 Právní forma: s.r.o. 

 IČ: 09227822 

 



 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů  

na plnění zakázky 

 

k zakázce 

Vypracování projektové dokumentace 

„Masarykova 141, Telč“           

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno 

a příjmení 

GREMIS, s.r.o. 

IČO (pokud je přiděleno) 15544451 

Sídlo Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele Ing. Miroslav Štola, jednatel 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 

Věcně vymezená část plnění 

zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit prostřednictvím 

poddodavatelů 

1. Název: Bohuslav Hemala 

 

 

Oceněný a neoceněný soupis prací 

 Sídlo: Pohodová 326,  

671 68, Šanov 

 Právní forma: Fyzická osoba podnikající 

dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním 

rejstříku 

 IČ: 41609328 

 



 

 

 

 

Seznam poddodavatelů  

na plnění zakázky 

 

k zakázce 

Vypracování projektové dokumentace 

„Masarykova 141, Telč“           

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno 

a příjmení 

GREMIS, s.r.o. 

IČO (pokud je přiděleno) 15544451 

Sídlo Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele Ing. Miroslav Štola, jednatel 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 

Věcně vymezená část plnění 

zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit prostřednictvím 

poddodavatelů 

1. Název: SIFE s.r.o. 

 

 

Technika prostředí staveb – 

elektrotechnická zařízení  Sídlo: Strojírenská 1304, 580 01 

Havlíčkův Brod 

 

 Právní forma: s.r.o. 

 IČ: 06581544 
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