



# MĚSTO NOVÝ BOR

Objednávka č.: 23OBJ00074

Datum objednání: 19.01.2023

Dodavatel: Marie Klečková adresa: Těchlovice 166 40502 Těchlovice IČ : 86748882 DIČ: vyřizuje: Marie Klečková tel: ██████████ e-mail: ██████████ číslo účtu: ██████████	odběratel: Město Nový Bor adresa: nám. Míru 1 473 01 Nový Bor IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771 Vyřizuje: Štorchová Erika Bc. tel: 487712337 e-mail: estorchova@novy-bor.cz číslo účtu: /
---	---

**Termín realizace a místo plnění:** 04/23 – 10/23 (realizace stavby 26 týdnů), budova Sokolovny č.p. 283, T.G.Masaryka, 473 01 Nový Bor.

Pro realizaci stavby „Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad II. N.P. v objektu Sokolovny T.G.Masaryka č.p. 283“ u Vás objednáme na základě Vaší cenové nabídky ze dne 16.01.2023, která je nedílnou součástí této objednávky, obstarání záležitostí ve smyslu ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

Zpracování plánu BOZP při realizaci 5000,00 Kč

Činnost koordinátora BOZP při realizaci (26 týdnů) 75 000,00 Kč

**Celková (max.) cena objednávky 80.000,00 Kč**

(dodavatel není plátce DPH)

## Cenová nabídka obsahuje:

- zpracování plánu BOZP při realizaci stavby
- činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby

## Ustanovení o záruce:

Záruční podmínky se řídí dle platných právních předpisů, tj. minimálně podle § 2619 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Záruka na dílo se stanovuje v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců.

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).“



# MĚSTO NOVÝ BOR

K faktuře přiložte kopii této objednávky, pokud nejste plátcem DPH uveďte to na faktuře.

Platební podmínky: 100% smluvní ceny po předání hotové služby.

Podrobnosti platby: fakturujte s měsíční dobou splatnosti.

## **Rozsah činností koordinátora BOZP**

### **Koordinátor je před zahájením stavby povinen:**

1. koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, případně aktualizuje plán bezpečnosti práce zpracovaný v rámci přípravy projektové dokumentace,
2. koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

### **Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu:**

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednáání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednáání nápravy.

### **Koordinátor během realizace stavby:**

1. koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
2. dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
3. spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
4. sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
5. kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
6. spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,



# MĚSTO NOVÝ BOR

7. zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

## **Koordinátor během realizace stavby:**

1. navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
2. sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
3. provádí zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. Zápisy budou prokazatelně odesílány i objednateli (např. digitální formou emailem).

Ostatní požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.