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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
tťm č. smlouvy příkazce 21/2023

uzavřená dle ustanovení 2430 a. násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Příkazce město Kolín
Sídlo
Zastoupený

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických

iČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „příkazce")

a

Příkazník
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „příkazník")

b0235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s. ‚ Kolín
3661832/0800 MK0LP33DTA

ARCHA inženýrská agentura a.s.
V Zídkách 450,280 02 Kolín

25638262
CZ25638262
Česká spořitelna a.s.
420410399/0800 .4,

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany")

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu
(dále jen „smlouva"):

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon všech nezbytných inženýrských a jiných činností příkazníka, jakožto
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
„BOZP") pro příkazce, který zahrnuje zejména výkon dozoru ve smyslu 152 odst. 4 zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nad prováděním níže uvedené stavby
a dále výkon koordinátora BOZP práci dle zákona č. 309/2006 Sb. ‚ o zajištění podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, to vše při provádění stavby s názvem „Výměna kanalizace v ul.
Třídvorská, Kolín - opakovaná" (dále též jako „stavba')", na kterou bylo vydáno stavební
povolení č. MUKOLIN/OZPZ 87033/17-Mu ze dne 22.01.2018 s nabytím právní moci dne
27.02.2018 a prodloužení platnosti rozhodnutí č. MUKOLIN/OZPZ 39484/20-Mu ze dne
09.04.2022 a č. MUKOLIN/OZPZ 114546/21-Mu ze dne 01.03.2022 a v rozsahu DSP/DPS.

2. Příkazce se touto smlouvou zavazuje příkazníkovi po řádném provedení sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinátora BOZP uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou
sjednanou odměnu.



3. Příkazník bude vykonávat zejména činnosti specifikované či. V. této smlouvy. 

II. Doba a místo pinění předmětu smlouvy 

1. Příkazník je povinen řádně zajistit výkon technického dozoru a koordinátora BOZP dle této smlouvy 
od zahájení realizace stavby, tj. ode dne předánĺ staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace 
stavby, a bude dokončen řádným provedením stavby, tj. vydáním příslušného kolaudačního souhlasu 
ke stavbě a předáním stavby příkazci bez vad a nedodělků. 

2. O termínu zahájení realizace stavby dle předchozího odstavce bude příkazce informovat příkazníka 
písemně (za spinění písemné formy se v tomto případě považuje i informování emailem) nejpozději 
pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v nĺže uvedeném termínu: 

zahájení stavby - duben 2023, 

dokončení stavby - do 3011.2023. 

3. Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno v ul. Třkivorská, Kolín V na následujících 
pozemcích parc. č. 2849/2, 882/1, 2854/4, 3103, 882/6, 883/8, 883/68, 883/196, 883/173, 874/6, 
854/2 a 859 v katastrálním území Kolín. 

III. Odměna a platební podmínky 

Odměnaza činnost příkazníka podle této smlouvy činí 239 020,- Kč bez DPH a 289 214,20 Kč včetně 
DPH (dále jen „odměna"). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. 
Odměna za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon 
činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne 5.1.2023 
(dále jen „cenová nabídka), která je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí cenové nabídky je kalkulace 
výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP za jednu hodinu v návaznosti na předpokládaný 
celkový počet hodin a dále ostatních nákladů s výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP 
spojených. 

2. Odměna bude příkazníkovi hrazena příkazcem průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených příkazníkem jedenkrát měsíčně a bude odpovídat odsouhlasenému počtu hodin 
ze strany příkazce za daný měsíc. Příkazníkovi vzniká nárok na odměnu pouze za skutečně 
odpracované, vykázané a příkazcem odsouhlasené hodiny výkonu činnosti příkazníka, 
a to dle hbdinové sazby uvedené v cenové nabídce. Celková odměna nesmí přesáhnout částku 
sjednanou v či. lil. odst. 1 této smlouvy 

3. Odměna obsahuje všechny náklady spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této 
smlouvy, není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

4. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které. s předchozím souhlasem příkazce účelhě 
vynaložil.při pinění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od pokynů 
příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu příkazce 
a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

5. Odměnď nezahrnuje cestovné mimo Středočeský kraj, náklady za ubytování, náklady vynaložené 
na správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční práce a kopírování 
více tisků předaných dokladů. O těchto nákladech je příkazník povinen předem informovat příkazce 
a vyžádat si předem jeho souhlas s takto vynaloženými náklady, jinak mu nevzniká nárok na jejich 
uhrazení. 

6. Odměna za činnost příkazníka bude hrazena způsobem uvedeným v této smlouvě bezhotovostní 
platbou na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu 
bude příkazcem spiněna v okamžiku odepsání příslušné fakturované částky z bankovního účtu 
příkazce. 

7. Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, se splatností faktur 30 pracovních dnů ode dne jejich doručení příkazci. 
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8. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a bude zasílána elektronicky 
na emailovou adresu - fakturymukolin.cz, kde v předmětu bude uvedeno ičo příkazníka. V případě, 
že účetní doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúpiný, je příkazce oprávněn účetní 
doklad vrátit do data jeho splatnosti příkazníkovi. Příkazník je povinen takový účetní doklad opravit, 
event. vystavit nový účetní doklad. Lhůta splatnosti dle předchozího odstavce počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného účetního dokladu příkazci. 

9. V případě překročení termínu pro dokončení stavby dle článku II. této smlouvy, smluvní strany 
sjednávají, že pokud bude mít příkazce zájem na dalším poskytování služeb ze strany příkazníka, 
uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou veškeré náležitosti včetně 
způsobu stanovení odměny za další činnost příkazníka. Odměna bude v takovém případě odvozena 
od hodinové sazby dle cenové nabídky. 

IV. Plná moc 

1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při provádění činnosti podle této smlouvy jako jeho 
zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora BOZP 
a při jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil příkazníka pinou mocí. Udělená piná 
moc je platná ode dne jejĺho udělení a končí spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při výkonu činnosti poctivě, pečlivě 
a s odbornou péčí, jak je vymezena v 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého 
prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu 
s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy. 

2. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, 
které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. 

3. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže'včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní 
ho na to a spiní takový pokyn jen tehdy,, když na něm příkazce trvá. 

4. Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby zejména nledující 
povinnosti: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby na základě předávacího protokolu, 
• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli stavby; 
• účast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením 

stavebnĺch prací, 
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a eyidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, 

neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby, 
• o všech závažných okolnostech ihned informovat přĺkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur ke stavbě, jejich 

soulad s podmínkami' uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 
• kontrola těch částí 'dodávek, které budou v dalšĺm postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku, 
• v souladu se smlouvami o dílo na provedení stavby odevzdat připravené práce dalšír+i 

zhotovitelům na jejich navazující činnosti, 
• spolupráce s pracovníky projektanta stavby, který bude zabezpečovat autoršký dohled 

při zajišt'ovánĺ souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem, 
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• spolupráce s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby při prováděnĺ nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu, 

• sledovat, zda zhotovitelé stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a pracĺ, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu 
prováděných pracĺ a dodávek (hutnĺcĺ zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových 
zkouškách vodovodu, plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy 
elektro, prohlášenĺ o shodě, apod.), 

• sledovat vedenĺ stavebních a montážních deníků v souladu s podmĺnkami uvedenými 
v přĺslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárněnĺ budoucĺho užívaní dotčené stavby, 
• zajistit ohlášení přĺpadných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, 
• spolupráce s pracovnĺky zhotovitelů stavby při provádění opatřenĺ na odvrácení nebo omezenĺ 

škod při ohroženĺ stavby živelnými událostmi, 
• kontrola postupu prací podle časovéhó harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 

zhotovitele stavby na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přĺpravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

• kontrola řádného uskladněnĺ materiálů, konstrukcí a strojů, 
• před fakturacĺ kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovacĺ protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat přĺkazci k úhradě, 
• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 
• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částĺ a účast na jednáních 

o předání a převzetí, 
• kontrola dokladů, které předložĺ zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedenĺ podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razĺtek zhotovitele 
na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 
včetně seznamů příloh), 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků stavby zjištěných při přebíránĺ v dohodnutých 
termínech,. 

• účast na přejímacĺm a kolaudačním řĺzenĺ stavby, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termĺnu, 
• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 
• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajícĺch z kolaudačního řĺzení, 
• zajištěnĺ technické pomoci při provedenĺ potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 
• účast při zajištěnĺ kolaudačního rozhodnutí, případně povolenĺ na předčasné užívání stavby. 

5. Příkaznĺkje v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby zejména povinen 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotnĺch rizicĺch, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednánĺ 
nápravy, k tornu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, ' ' 

• oznámit příkazci/zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, ňebyla-li zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

6. Přĺkazník se zavazuje provádět zejména následující činnosti koordinátora dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.: 

Koordinátor během realizace stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 



c) spolupracuje při stanovenĺ času potřebného k bezpečnému prováděnĺ jednotlivých pracĺ 
nebo činnostĺ, 

d) sleduje prováděnĺ pracĺ na staveništi se zaměřenĺm na zjišt'ování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odklädu zjednánĺ nápravy, 

e) kontroluje zabezpečenĺ obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cĺlem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci 
a s přĺslušnýml odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějĺcĺ technický 
dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolnĺ prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právnĺho předpisu. 

Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržovánĺ plánu za účasti zhotovitelů nebo osob. jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termĺny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcĺch v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

7. Přkaznk se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly u příkazce. 

8. Příkazník je oprávněn svěřit obstarání záležitosti přĺkazce třetĺ osobě, a to po předchozím písemném 
souhlasu příkazce. Za její činnost však odpovídá přĺkaznĺk přĺkazci tak, jako by ji vykonával sám. 

9. Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 2 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost. 
Přĺkazník je povinen mĺt sjednané pojištěnĺ odpovědnosti po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. 
Pojistnou smlouvu je příkazník povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádánĺ předložit 
příkazci k nahlédnutĺ, a to nejpozději do 3 kalendářnĺch dnů ode dne, v němž jej o to příkazce 
požádal. 

Vl. Odstoupení od smlouvy a výpověd' smlouvy 

Příkazce je oprávněn odstoupit Od smlouvy v případě, kdy přĺkazník porušĺ smlouvu podstatným 
způsobem, tj. pokud nebude řádně pinit povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to ani po pĺsemném 
upozornění na nepinění povinností příkazcem. . . . 

2. V případě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si příkazník právo odstoupit Od smlouvy, 
a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku na straně příkaznĺka. 

3. Příkaí :eprávněn příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsĺci, v němž 
byla ýbfě'd'd6rijčéha čilé usfanovení 2440 občanského zákoníku. 

4. Přík é9 ráVěipří'k odvolat podle libosti, nahradí však' přĺkaznĺkovi prokazatelně vzniklé 
a účelně vynaložené náklady, které do té doby měl a odměnu odpovídající již provedeným činnostem 
příkazníka dle této smlouvy. Ustanovení 2443 občanského zákoníku se nepoužije . .: ' 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řĺdí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato přĺkazní smlouva je zpracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu v českém jazycé 
a každá ze smluvních stran obdržĺ dva stejnopisy. 

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemně. 



4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tĺm, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv vedeném přĺkazcem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavřenĺ smlouvy,
předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být
bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálnĺch webových stránkách přĺkazce, a to včetně všech
přĺpadných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažujĺ za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolenĺ k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tĺmto zákonem
uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tornu,
aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner přĺkazce. Po uveřejněnĺ v registru smluv obdržĺ smluvní
partner ‚přĺkazce do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že smluvní partner příkazce nebude, kromě potvrzenĺ o uveřejněnĺ smlouvy v registru smluv
od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Je-li nebo stane-li se některé ujednánĺ této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednánĺ
této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvnĺch stran.
Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetĺm jiného ujednání, které by svým obsahem
nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

7. Pro případ, že tato smlouva nenĺ uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt,
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek
následně schválí.

8. Tato smlouva představuje úpiné ujednánĺ smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a rušĺ jakékoli
případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

9. Smluvní strany prohlašujĺ, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasĺ. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávněnĺ zástupci obou
smluvních stran své podpisy.

‚

V Kolíně dne ...... V Kolíně dne .

Příkazce:

iov

Přílohy: 1) Cenová nabídka příkaznĺka ze dne 5.1.2023
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Rekonstrukce kanalizace ulice Třídvorská

Investiční náklady 30 mil. Kč

Termín pinění 04/2023 - 11/2023

Měsíců týdnů hodin / km

8 4,25 6

8 4,25 2

8 4,25 0,5

8 4,25 5

Cena

850,00 Kč

850,00 Kč

390,00 Kč

10,00 Kč

celkem bez DPH

s DPH

DPH

Celkem

173 400,00 Kč

57 800,00 Kč

6 630,00 Kč

1 700,00 Kč

239 020,00 Kč

289 214,20 Kč

50 194,20 Kč

Výkon stavba

Výkon kancelář

Cesty

KM


