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SMLOUVA O DÍLO 
 
číslo smlouvy objednatele: SML/0602/2022/ORI 
číslo smlouvy zhotovitele: 9893 22 1329 

 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), mezi smluvními stranami: 
 

Město Hranice  

se sídlem:   Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 

IČO:   00301311 

DIČ:   CZ00301311 

Zastoupeno:  Bc. Danielem Vitonským, starostou  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice  

Číslo účtu:   1320831/0100 

Kontaktní osoba: Vladimíra Brázdová, příprava investičních akcí 

Tel.: 581 828 204  
E-mail:  vladimira.brazdova@mesto-hranice.cz   
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru rozvoje a investic   
Tel.: 581 828 200 
E-mail:    dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz   

 

(dále jen „objednatel“) 

      

a 

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol s r. o. 

se sídlem:   Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO:    15053695 
DIČ:   CZ15053695 
Zapsaný:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

Zastoupený:  Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou – 
jednateli společnosti 

Bankovní spojení:  ČSOB Chrudim 

Číslo účtu:    272199033/0300 

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Kotaška – vedoucí projekčního oddělení 

Tel.:   606 623 068 

E-mail:   daniel.kotaska@ekomonitor.cz  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Název akce:  

„Hranice VII – Slavíč – likvidace odpadních vod“ projektová dokumentace. 

mailto:vladimira.brazdova@mesto-hranice.cz
mailto:dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz
mailto:daniel.kotaska@ekomonitor.cz
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Prohlášení účastníků 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění    podle této 

smlouvy.  
2. Objednatel   se   zavazuje  dílo  převzít   a  za   dílo  zaplatit  zhotoviteli  cenu  za  jeho  

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
3. Smluvní     strany    prohlašují,  že    údaje   uvedené    v    této   smlouvě     odpovídají  

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

4. Smluvní  strany  prohlašují, že  osoby  podepisující tuto smlouvu  jsou  k tomuto 
jednání  oprávněny. 

5. Účelem     spolupráce     objednatele     a   zhotovitele   je     vypracování      projektové 
dokumentace k vydání správních rozhodnutí potřebných k realizaci akce „Hranice VII - 
Slavíč  - likvidace odpadních vod“. 

 
 
 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo nazvané „Hranice VII – Slavíč – likvidace odpadních vod“ – projektová 
dokumentace“ (dále také „dílo“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení  (DÚR + DSP) a dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) dle varianty  č. 1 studie pod názvem „Hranice VII – Slavíč, 
likvidace odpadních vod“ zpracované  společností  VODAM s.r.o., Galašova 158, 
Hranice, IČO: 26821443, a to samostatně pro část Slavíč a samostatně pro 
lokalitu Na Hrázi, včetně výškopisu a inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, pro obě části. 
 

      Předmětem díla jsou činnosti spočívající v:  
 
    

a) Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby 
(„DÚR + DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
vypracování propočtu předpokládaných nákladů na realizaci stavby pro 
část Slavíč. 

b) Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby 
(„DÚR + DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
vypracování propočtu předpokládaných nákladů na realizaci stavby pro 
lokalitu Na Hrázi. 

c) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného 
povolení pro část Slavíč. 

d) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného 
povolení pro lokalitu Na Hrázi. 

e) Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu 
pro část Slavíč. 

f) Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu 

pro lokalitu Na Hrázi. 



3 

 

 

g) Výkon autorského dozoru pro část Slavíč. 
h) Výkon autorského dozoru pro lokalitu Na Hrázi. 

 
 
 

Ad a + b) Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové 
dokumentace pro provedení stavby splaškové kanalizace včetně přípojek ukončených 
revizní šachtou (veřejná část přípojky) a čistíren odpadních vod v místní části Slavíč a 
v lokalitě Na Hrázi. Předmětem díla bude také zpracování výškopisu, 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro obě části. Zhotovitel 
zajistí inženýrskou činnost pro vydání pravomocného společného povolení včetně jeho 
zajištění. Inženýrská činnost zahrnuje zajištění všech vyjádření, souhlasů, rozhodnutí, 
stanovisek dotčených orgánů, správců sítí potřebných pro vydání pravomocných 
rozhodnutí, povolení. 
V průběhu zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a realizační 
projektové dokumentace proběhne minimálně 2x projednání návrhu řešení se 
zástupcem objednatele.  Projektem  navržené   řešení   bude   zpracováno   v  souladu  
s   podmínkami  a   oprávněnými  požadavky  vyplývajícími  z  projednání  a  z   
vyjádření orgánů  státní   správy i  dotčených subjektů. Součástí bude i vypracování 
propočtu předpokládaných nákladů pro realizaci stavby. 
 

    Ad c + d)   Zhotovitel    projektové    dokumentace   zajistí     inženýrskou    činnost   
    pro      vydání      pravomocného     společného     povolení.  Inženýrská         činnost    
    zahrnuje  zajištění   všech   vyjádření, souhlasů,  rozhodnutí,  stanovisek    dotčených        
    orgánů, správců   sítí  potřebných   pro  vydání  pravomocných rozhodnutí, povolení. 

 
Ad e + f) Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu. 
Rozpočet (i slepý rozpočet) a výkaz výměr budou členěny na samostatné části – 
stavební objekty. Výkaz výměr + slepý rozpočet + položkový rozpočet bude součástí 
projektové dokumentace pro provádění stavby. 

 
Ad g + h) Autorský dozor zahrnuje komplexní autorský dozor v průběhu realizace 
stavby, budou prováděny zejména následující smluvní výkony: 
 
1. účast na odevzdání staveniště zhotoviteli; 
2. kontrolu dodržení dokumentace s poskytováním vysvětlení potřebných pro   

plynulost výstavby; 
3. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace,  

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 

4. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti  
projednávané dokumentaci; 

5. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového  
plánu výstavby; 

6. průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů; 
7. účast na kontrolních dnech; 
8. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části;  
9. dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků. 
 
 
Cena stanovená za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady spojené 
s činností autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, 
doby strávené na cestě aj. 
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Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a 
odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku. 
 

Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván v případě realizace stavebních prací na 
vyzvání objednatele, a to na základě následně uzavřené samostatné Příkazní smlouvy. 
 
 

1.2. Zapracování případných úprav předmětu plnění nezakládá nárok na navýšení 
nabídkové ceny. 

 
 
1.3. Součástí zakázky je projednání projektové dokumentace se zástupci města 

v pracovních skupinách (předpoklad 2 x), zapracování případně navržených úprav, 
náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně 
účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem, projednání se správci sítí apod. a 
dále všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla. 

 
1.4. Při projednání dokumentace s dotčenými orgány a s majiteli nebo správci inženýrských 

sítí bude vyžádáno písemné stanovisko dotčených orgánů a majitelů nebo správců sítí 
a dokumentace bude podle obsahu stanoviska zhotovitelem bezúplatně upravena. 
Projektová  dokumentace  bude  zpracována: 

- ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
  zákon) ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících vyhlášek  
- ve smyslu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších   
  Předpisů 
- ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou     
  potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
- bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.134/2016  
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně rozpočtu 
nákladů na stavbu a výkazu výměr ve smyslu zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

- ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné   
  zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem   
  výměr, ve znění pozdějších předpisů 
 

Článek II. 
Způsob zpracování a počet vyhotovení díla 

 

2.1. Dokumentace zpracovávaná dle čl. I. této smlouvy bude pro jednotlivé části vyhotovena  
       v následujícím počtu kopií: 

 

Výkonová fáze Tištěná kopie Elektronické odevzdání 

Zpracování výškopisu pro 
část Slavíč 

 
                   3x 

 
                   1x 

Zpracování výškopisu pro 
lokalitu Na Hrázi 

 
                   3x 

 
                   1x 

Zpracování 
inženýrskogeologického a 
hydrogeologického 
průzkumu pro část Slavíč 

 
                   2x 

 
                   1x 

Zpracování   
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inženýrskogeologického a 
hydrogeologického 
průzkumu pro lokalitu Na 
Hrázi 

                   2x                    1x 

Projektová dokumentace pro 
společné povolení pro část 
Slavíč 

 
6x 

 
1x 

Projektová dokumentace pro 
společné povolení pro 
lokalitu Na Hrázi 

 
                    6x 

 
                     1x 

Projektová dokumentace pro 
provedení  stavby  pro  část 
Slavíč 

 
6x 

 
1x 

Projektová dokumentace pro 
provedení stavby pro lokalitu 
Na Hrázi 

 
                    6x 

 
                      1x 

Zpracování výkazu výměr + 
slepého rozpočtu a 
položkového rozpočtu 

 
                     1x 

 
                  1x 

Zpracování výkazu výměr + 
slepého rozpočtu  a 
položkového rozpočtu 

 
                     1x 

 
                  1x 

 
 
 

Obecné  požadavky na předání díla v digitální podobě: 

 

Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen a v souladu s výkresovou papírovou 

částí díla nebo bude vytvořen dokument s popisem k datům. 

Textová část bude odevzdána ve formátu *.doc a *.pdf. 

Tabulková část bude odevzdána ve formátu *.xls nebo *.xlsx a *.pdf. 

Grafická část bude odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK v dostatečném rozlišení 

v měřítku dle papírových výkresů. 

Výkresy budou odevzdány ve formátu *.pdf a v rastrových souborech typu *.png, *.tiff, *.jpg 

s georeferencí nebo rámečkem. 

Vektorová data budou předána po domluvě v souborech typu *.dgn_V8 (po domluvě 

*.dwg) či *.shp s datovým modelem. 

Grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla – čistotu díla, např. plochy musí 

být uzavřené, hranice sousedních ploch se musí krýt po celé délce společného průběhu, 

plochy stejného významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou 

částí překrývat, vztažné body ploch (identit. čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být 

duplicitní, atd. 

Propočet, výkaz výměr, slepý rozpočet a  položkový rozpočet  bude odevzdán ve formátu 

xls. 
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Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. I. 

této smlouvy, a to následovně: 

Výkonová fáze díla cena bez DPH v Kč      DPH 21 % cena včetně DPH v Kč 

Zpracování a výškopisu 
pro část Slavíč 

52 000,- 10 920,- 62 920,- 

Zpracování výškopisu pro 
lokalitu Na Hrázi 

10 000,- 
 

2 100,- 
 

12 100,- 

Zpracování 
inženýrskogeologického a 
hydrogeologického 
průzkumu pro část Slavíč 

115 000,- 24 150,- 139 150,- 

Zpracování 
inženýrskogeologického a 
hydrogeologického 
průzkumu pro lokalitu Na 
Hrázi 

60 000,- 12 600,- 72 600,- 

Projektová dokumentace 
pro společné povolení pro 
část Slavíč 

509 000,- 106 890,- 615 890,- 

Projektová dokumentace 
pro společné povolení pro 
lokalitu Na Hrázi 

82 000,- 17 220,- 99 220,- 

Projektová dokumentace  
pro provedení stavby pro 
část Slavíč 

206 000,- 43 260,- 249 260,- 

Projektová dokumentace  
pro provedení stavby pro 
lokalitu Na Hrázi 

40 000,- 8 400,- 48 400,- 

Zpracování  výkazu výměr 
+ slepého rozpočtu a 
položkového rozpočtu pro 
část Slavíč 

35 000,- 7 350,- 42 350,- 

Zpracování  výkazu výměr 
+ slepého rozpočtu a 
položkového rozpočtu pro 
lokalitu Na Hrázi 

12 000,- 2 520,- 14 520,- 

Inženýrská činnost + 
podání žádosti na vydání 
společného povolení pro 
část  Slavíč 

80 000,- 16 800,- 96 800,- 

Inženýrská činnost + 
podání žádosti na vydání 
společného povolení pro 
lokalitu Na Hrázi 

30 000,- 6 300,- 36 300,- 

Celková cena díla 1 231 000,- 258 510,- 1 489 510,- 
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Autorský dozor  pro část Slavíč: 
                    

  Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru  

bez DPH     600,-      Kč  
 

       DPH            126,-       Kč  
 
          včetně DPH     726,-       Kč 

 

                                                 

                                               Autorský dozor pro lokalitu Na Hrázi:                    

  Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru  

                                    bez DPH     600,-       Kč   

                                          DPH            126,-       Kč  

                  včetně DPH     726,-       Kč 

 

3.2. V ceně za výkon autorského dozoru jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činností 

autorského dozoru včetně jízdného,  pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby 

strávené na cestě a jiné. Výkon autorského dozoru projektanta bude účtován měsíčně 

po dobu výkonu autorského dozoru projektanta dle skutečného počtu odpracovaných 

hodin.  Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a 

odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku. 

3.3. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se 

splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. i dopravné, náklady v případě účasti na 

konzultacích a projednáních projektové dokumentace včetně nákladů spojených 

s účastí na pracovních skupinách. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše 

přípustná a není možno ji překročit. 

3.4. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně 

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné 

výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 

sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví 

sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 

objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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 Článek IV. 

Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 

 

4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad 

Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci 

(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených 

termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

Výkonová fáze Lhůta plnění 
ve dnech 

Zahájení prací 

Zpracování výškopisu pro část Slavíč 
         45 Ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy 

Zpracování výškopisu pro lokalitu Na 
Hrázi 

         45 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

Zpracování inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu pro část 
Slavíč 

         45 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

Zpracování inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu pro 
lokalitu Na Hrázi 

         45 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

Zpracování a předání projektové 
dokumentace pro společné povolení 
(DÚR + DSP) včetně propočtu pro část 
Slavíč 

        120 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

Zpracování a předání projektové 
dokumentace pro společné povolení 
(DÚR + DSP) včetně propočtu pro 
lokalitu Na Hrázi 

       120 Ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

Inženýrská činnost + podání žádosti na 
vydání společného povolení na 
stavební úřad pro část Slavíč 

        90 
Ode dne předání projektové 
dokumentace pro společné 
povolení 

Inženýrská činnost + podání žádosti na 
vydání společného povolení na 
stavební úřad pro lokalitu Na Hrázi          

       90 
Ode dne předání projektové 
dokumentace pro společné 
povolení 

Vypracování a předání projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) včetně výkazu výměr, slepého 
rozpočtu, položkového rozpočtu pro 
část Slavíč 

        60 

 
Ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení 

Vypracování a předání projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) včetně výkazu výměr, slepého 
rozpočtu, položkového rozpočtu pro 
lokalitu Na Hrázi 

       60 Ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení 
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4.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli příslušnou část díla, tj. koncept, projektovou 

dokumentaci pro společné povolení a poté projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby 14 kalendářních dní před sjednanými termíny ukončení prací. Po provedené 

kontrole objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem bude 

podepsán Protokol o předání a převzetí díla.  

4.4. Dílo je provedeno dokončením a předáním jednotlivých výkonových fází objednateli. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, 

pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

 

 Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

5.1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

5.2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace 

podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů 

b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou 

specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 

c) Provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajících právním 

předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, zadání 

projektové dokumentace, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla  

a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

d) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 

e) Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla                 
a poskytnout požadovanou součinnost. 

f) Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání.  

g) V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze) 
s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých 
zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných 
výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel 
objednateli minimálně 8 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky.  

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 
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i) Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou 
poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny  
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou 
protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, 
stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady  
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů  
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničení. 
Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých podkladů jiným způsobem, než 
je uvedeno v této smlouvě. 

j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, viz článek IX., bod 9.7. této 
smlouvy. 

l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

5.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů  
od podpisu této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení  

§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

- všemi způsoby užití, 

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu, 

- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části, 

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, a to jen s vědomím zhotovitele, 

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

 

5.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

 

 

Článek VI. 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

 

6.1.  Objednatel poskytne zhotoviteli níže uvedené podklady: 

-   Studii „HRANICE VII – SLAVÍČ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD“, zpracovanou    

    v měsíci lednu 2022 společností  PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova  158, Hranice,  

    IČO: 26821443, DIČ CZ26821443 
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Článek VII. 

Vlastnické právo k předmětu díla  

a nebezpečí škody 

 

7.1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude 

předáno bez vad a nedodělků.  

7.2. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

7.3. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (výkonové fáze) bude obsahovat: 

- označení předmětu díla, 

- označení objednavatele a zhotovitele, 

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

- datum zahájení a ukončení prací na díle, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

 

7.4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, 

co budou považovat za nutné. 

7.5. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází     

na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

7.6. Doložka o zpřístupnění autorských práv k dílu: 

V případě, že dílo nebo jakákoli část jeho část bude považováno za duševní vlastnictví 

ve smyslu autorského zákona, je zhotovitel povinen zajistit, aby objednateli byla 

udělena veškerá práva nezbytná k řádnému užívání díla nebo jeho příslušné části. 

Zhotovitel je zejména povinen zajistit pro objednatele užívací právo k veškeré 

dokumentaci vypracované zhotovitelem nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů. 

Součástí práva užívat tyto dokumenty musí být právo objednatele dílo nebo jeho 

příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci 

a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné 

části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu. 

Veškeré platby za užívací právo k dílu ve smyslu výše uvedeného jsou  součástí ceny 

díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práva nezbytná k řádnému užívání včetně práv 

s užíváním díla spojených (právo investora dílo  nebo jeho příslušnou část podle této 

dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro 

účely provádění prací a dodávek  na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět 

jakékoli její změny v budoucnu) je objednatel povinen převést na objednatele a 

uživatele stavby. 
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7.7. Licenční ujednání k předmětu ochráněnému autorským zákonem (dle § 2358 a násl. 

občanského zákoníku). 

V souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanoveními  § 2358  a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje zhotovitel objednateli (který je 

vlastníkem díla) výhradní licenci k užití díla všemi způsoby. V souladu s ustanovením § 

12 odst. 1 autorského zákona tímto autor (zhotovitel) prohlašuje, že opravňuje 

objednatele  k výkonu práva užití  autorského díla formou licenčního ujednání, 

s právem podlicence. Autor (zhotovitel) tímto poskytuje nabyvateli (objednateli) 

oprávnění dílo užít ve smyslu § 18 odst. 1, 2 licenčního zákona tak, že objednatel 

konkrétně dílo využije za účelem vytvoření příslušné projektové dokumentace a dále 

za účelem přípravy  a realizace stavby „Hranice VII – Slavíč – likvidace odpadních 

vod“ – projektová dokumentace“. Objednatel se v okamžiku podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami stává výhradním vlastníkem díla ve všech jeho podobách, 

stupních a fázích rozpracovanosti. O poskytnutí jakékoliv části díla v jakékoliv formě 

třetím stranám rozhoduje výhradně vlastník díla, prostřednictvím pověřené osoby 

objednatele (ust. § 2360 odst. 1 občanského zákoníku). Objednatel se zavazuje 

nakládat s dílem v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb.,  a zákona č. 

89/2012 Sb. 

Smluvní strany tímto ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně a to na dobu 

neurčitou. 

Zhotovitel díla poskytuje objednateli  svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas  a 

výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle této smlouvy o dílo a poskytuje  

objednateli  oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené zvláštními 

předpisy užívat projektovou dokumentaci, zejména, nikoliv však výhradně, bez 

množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie díla nebo 

jakékoli její části, provádět změny, doplňky nebo úpravy díla (či jakékoliv jeho části), 

včetně jejich rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro  

účely jakýchkoliv řízení  vedených ohledně územního plánování. Objednatel je jakožto 

nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence dílo bez předchozího 

svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora díla. Objednatel  je 

oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést 

práva z poskytnuté licence na třetí osobu,  s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel 

licence vyslovuje svůj souhlas. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že 

nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení  rozmnoženiny díla dle předané dokumentace. 

 

 Článek VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

8.1. Objednatel se zavazuje uhradit 90 % z ceny díla za část díla specifikovaného v čl. I, 

odst.1.1, písm. e) , tj. projektová dokumentace pro společné povolení na základě 
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faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí předmětu 

díla. Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bude uhrazena po vydání pravomocného 

společného povolení. Faktura – daňový doklad, vystavená zhotovitelem za zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby k jednotlivým částem díla, bude 

objednatelem uhrazena po předání a převzetí této projektové dokumentace bez vad a 

nedodělků. 

8.2. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

8.3. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 

podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 

dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

8.4. Faktura musí dále obsahovat:  

- číslo smlouvy objednatele, 

- předmět smlouvy, tj. text „Hranice VII – Slavíč – likvidace odpadních vod“ – 

projektová dokumentace“ včetně jeho přesné specifikace ve slovním vyjádření 

(nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy) 

- fakturovanou částku, 

- lhůtu splatnosti faktury, 

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

- číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí 

díla bude přílohou faktury. 

 

8.5. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

8.6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 

doručení objednateli (v odůvodněných případech, pokud je to dáno povahou závazku, 

do 60 dnů). 

8.7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 

důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné 

faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

8.8. Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plnění, které je předmětem 

smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související 

s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou 

k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li 

režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, 
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tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena 

faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

8.9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této 

smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 

účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, 

musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 

 

 

 

Článek IX. 

Práva z vadného plnění 

 

9.1. Zhotovitel je povinen předat dílo, nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektová 

dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky technických norem  

a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím 

normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Objednatel se zavazuje, 

že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou 

formou. 

9.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež 

má dílo v době předání. 

9.3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době. 

9.4.   Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud          

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 

objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil  

a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

9.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci dle výkonových fází, 

uvedených v čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy, 14 kalendářních dní před sjednanými 

termíny ukončení prací. Objednatel se zavazuje dílo zkontrolovat a zhotoviteli oznámit 

případné vady a nedodělky do 7 dnů od obdržení díla ke kontrole, aby je zhotovitel byl 

schopen odstranit a dílo předal objednateli v řádném termínu. Pokud v této době 

objednatel zjistí vady nebo nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit.  

9.7. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 

vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 

povinnosti.  
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9.8. Vady díla dle čl. X. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

9.9. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad  

a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem. 

9.10. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,  

a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 

z vadného plnění. 

 

 

Článek X. 

Záruční doba 

 

10.1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace je ode dne podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami po celou dobu výstavby až do 

kolaudačního řízení a to v plném rozsahu tak, že projektant nese odpovědnost za 

případné chyby v projektové dokumentaci a tyto je povinen na své náklady investorovi 

odstranit, nese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně chyb nebo 

nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škody je povinen na své náklady 

investorovi odstranit. 

 

10.2. V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, 

bude záruka na dílo činit min. 5 let. 

 

 

 

 

 

Článek XI. 

Smluvní pokuty 

 

11.1. V případě, že zhotovitel nedokončí v rámci jednotlivých výkonových fází dílo včas,  

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za příslušnou část 

díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 

prodlení s jejím odstraněním. 

11.3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou 

částí v DUR+DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny provedených víceprací 

včetně DPH, maximálně do výše 30 % z celkové ceny díla včetně DPH za plnění dle 

čl. III této smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
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nemohl během přípravy DUR+DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 

v průběhu realizace stavby. 

11.4. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v čl. XI. odst. 

11.1. až 11.3. této smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, objednatel může 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové zjištěné porušení. Je-li 

stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i 

započatý den prodlení s jejím plněním.  

11.5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy  

se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

11.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

11.7. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Náhrada 

případné škody tímto není dotčena. 

 

 

Článek XII. 

Zánik smlouvy 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

- dohodou smluvních stran 

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 4.2. smlouvy, 

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, 

které se týkají provádění díla 

- neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. V. odst. 5.2, písm. g)  této smlouvy 

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění 

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů  

po doručení první výzvy 

 

12.2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku.  

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

 

12.4. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

 

 

Článek XIII. 

Další ujednání 

 

13.1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, 

oborovými normami (ON) a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP)  

pro dokumentaci staveb. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 

aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.  

Za tyto osoby zhotovitel zodpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

13.3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např.  

o nedodržení lhůty pro vydání pravomocného společného povolení ve společném 

územním a stavebním řízení vedeném stavebním úřadem apod.). Je však povinen  

na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornit v dostatečném předstihu (min.  

10 pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zažádat objednatele  

o změnu termínu plnění. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými 

v době realizace předmětu díla.  

14.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran         
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech 
smluvních závazků oběma stranami.  

14.3. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; 
zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně 
zveřejněna objednatelem v Registru smluv. 

14.4. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,  
a to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 



18 

 

 

14.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

14.6. Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

14.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere  
na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku.  

14.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

14.9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

14.10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

14.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

14.12. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

14.13. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování projektové dokumentace 
k vydání správních rozhodnutí potřebných k realizaci „Hranice VII – Slavíč – 
likvidace odpadních vod“ – projektová dokumentace“. 

14.14. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 150/2022 
ze dne  20. 12. 2022 

 

 
 

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu – 4.1.2023)  V Chrudimi, dne (dle elektronického podpisu - 3.1.2023) 
 
Za objednatele:                                                         Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                            ………………………………………… 
       Bc. Daniel Vitonský   Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
  
         starosta města  jednatelé společnosti 


