



OBJEDNÁVKA č. 0065/2023/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

KŘ-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11

61200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na **rekonstrukci elektroinstalace Gymnázium, Havířov-Podlesí**, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje (to znamená pro tzv. **Dotčený subjekt**) v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**100 430,00 Kč****Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.**

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj


Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Datum: 17.01.2023

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu



Příloha k objednávce č. 0065/2023/IM/O
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Identifikace zadávající organizace (Dotčený subjekt)	Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace Studentská 1198/11, 736 01 Havířov IČO: 62331582 [REDAKCE]
Kontaktní osoba	[REDAKCE]

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na rekonstrukci elektroinstalace Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

1) **Název veřejné zakázky:** **Rekonstrukce elektroinstalace**

2) **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení

3) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace. Jedná se o nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně stavebních prací.

Jedná se o etapizovanou akci, v roce 2023 se bude realizovat 1NP, 2NP, 3NP v pavilonu A budovy gymnázia (tzn. 3. 4. a 5. etapa).

4) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

5 947 437 Kč bez DPH / 7 196 399 Kč vč. DPH


Letos bude realizována 3., 4. a 5. etapa, příští rok se předpokládá 2. a 6. etapa:

	silnoproud	slaboproud	etapa celkem
2. etapa A, B	5 574 027	1 347 734	6 921 761
3. etapa A, B	2 034 950	349 899	2 384 849
4. etapa A, B	1 992 108	331 235	2 323 343
5. etapa A, B	2 136 049	352 157	2 488 206
6. etapa A, B	4 604 506	852 945	5 457 451
celkem Kč vč. DPH			19 575 612
celkem Kč bez DPH			16 178 192

5) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.

6) **Členové hodnotící komise za zřizovatele, tj. Moravskoslezský kraj**



7) **Doplňující informace**

Na příspěvkové organizaci bude probíhat další akce (rekuperace). Proto bude nutné koordinovat práce a zapracovat do smlouvy o dílo součinnost mezi dvěma zhotoviteli, koordinátor BOZP, apod. Předpokládaná doba realizace od 22. 6. 2023 do 31. 8. 2023.

Předmět:

RE: Objednávka – písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Rekonstrukce elektroinstalace

From: [REDACTED]

Sent: Friday, January 20, 2023 2:32 PM

To: [REDACTED]

Subject: RE: Objednávka – písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Rekonstrukce elektroinstalace

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí písemné výzvy a přeji příjemný víkend



MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Praha | Brno | Ostrava

Bukovanského 30

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

www.mt-legal.com

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, January 18, 2023 9:07 AM

To: [REDACTED]

Subject: Objednávka – písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Rekonstrukce elektroinstalace

Vážení obchodní přátelé,

oříhovou tohoto e-mailu Vám zasíláme písemnou výzvu k uzavření Prováděcí smlouvy v souladu s Rámcovou dohodou a zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021, a to k realizaci veřejné zakázky pro Gymnázium, Haviřov-Podlesí, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje (to znamená pro tzv. **Dotčený subjekt**) s označením » **Rekonstrukce elektroinstalace** «.

Číslo objednávky: **0065/2023/IM/O**

V souladu s čl. VIII odst. 3 Rámcové dohody Vás žádáme o potvrzení této písemné výzvy na tuto e-mailovou adresu.

Děkuji a přeji Vám hezký den

[REDACTED]
odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
<https://www.msk.cz/>

OBJEDNÁVKA č. 0065/2023/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

KR-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11

61200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na **rekonstrukci elektroinstalace Gymnázium, Havířov-Podlesí**, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje (to znamená pro tzv. **Dotčený subjekt**) v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**100 430,00 Kč****Upřednostňujeme zasilání faktur elektronicky.**

e-mail pro zasilání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Datum:

17.01.2023

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Příloha k objednávce č. 0065/2023/IM/O
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Identifikace zadávající organizace (Dotčený subjekt)	Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace Studentská 1198/11, 736 01 Havířov IČO: 62331582 [redacted]
Kontaktní osoba	[redacted]

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na rekonstrukci elektroinstalace Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

1) **Název veřejné zakázky:** **Rekonstrukce elektroinstalace**

2) **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení

3) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace. Jedná se o nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně stavebních prací.

Jedná se o etapizovanou akci, v roce 2023 se bude realizovat 1NP, 2NP, 3NP v pavilonu A budovy gymnázia (tzn. 3. 4. a 5. etapa).

4) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**


5 947 437 Kč bez DPH / 7 196 399 Kč vč. DPH

Letos bude realizována 3., 4. a 5. etapa, příští rok se předpokládá 2. a 6. etapa:

	silnoproud	slaboproud	etapa celkem
2. etapa A, B	5 574 027	1 347 734	6 921 761
3. etapa A, B	2 034 950	349 899	2 384 849
4. etapa A, B	1 992 108	331 235	2 323 343
5. etapa A, B	2 136 049	352 157	2 488 206
6. etapa A, B	4 604 506	852 945	5 457 451
celkem Kč vč. DPH			19 575 612
celkem Kč bez DPH			16 178 192


5) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**
do 10 kalendářních dnů.

6) **Členové hodnotící komise za zřizovatele, tj. Moravskoslezský kraj**



7) **Doplňující informace**

Na příspěvkové organizaci bude probíhat další akce (rekuperace). Proto bude nutné koordinovat práce a zapracovat do smlouvy o dílo součinnost mezi dvěma zhotoviteli, koordinátor BOZP, apod. Předpokládaná doba realizace od 22. 6. 2023 do 31. 8. 2023.



Digitálně
podepsal PhDr.

Datum: 2023.01.23
12:50:49 +01'00'