

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
Evid.č. 318/04/2004

Č.j.
OMI/110/2005

Vyřizuje / linka
[Redacted]

Datum
14. 1. 2005
Na doručení

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace na stavbu č. 0196 TV Klánovice, etapa 0004 Komunikace IV.

Předmět plnění: DUR (10 paré) vč. průzkumů a zaměření, DSP (10 paré), DZS (10 paré) a výkon AD pro rekonstrukci komunikací a výstavbu chodníků v ulici V Jezevčinách, Rodovská, Nepasické nám., Černilovská, Obědovická, Donalická, Zádražanská, Úprkova, Holohlavská, Krňovická, Výravská, K Rukavičkárně, Chudoměřická, Jeníkovická, Slatinská, Želkovická, V trnínách, Sobětušská, Chatařská, Probluzská, Trávnícká, V cestkách, Třebechovická a Volšovská, včetně likvidace dešťových vod v nezbytném rozsahu.

- Doba plnění:
- a) DUR: do 31.5.2005 + 14 dnů na zpracování připomínek
 - b) DSP: 8 týdnů od výzvy objednatele + 14 dnů na zpracování připomínek
 - c) DZS: 2 týdny od výzvy objednatele
 - d) výkon AD: průběžně po dobu konání stavby, do její kolaudace

Celková nejvýše přípustná cena:	DUR	905 100,- Kč bez DPH
	DSP	947 500,- Kč bez DPH
	DZS	47 000,- Kč bez DPH
	Výkon AD	96 000,- Kč bez DPH
	Celkem	1 995 600,- Kč bez DPH
	19% DPH	379 164,- Kč
		2 374 764,- Kč vč. DPH

- Smluvní pokuty: 5 000,- za každý den prodlení z každého dílčího plnění
2 500,- za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním
2 500,- za každý prokázaný den prodlení s výkonem AD

"Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se práva na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním předmětu objednávky zhotovitelem."

Cena díla za DUR bude fakturována do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny bude fakturováno po vydání ÚR s nabytím právní moci. Cena za DSP bude fakturována do výše 70% sjednané ceny díla. Zbývajících 30% ceny bude fakturováno až po doložení SP s nabytím právní moci. Cena za DZS bude fakturována do výše 50% sjednané ceny díla po předání této dokumentace. Zbývajících 50% ceny díla bude uhrazeno po ukončení veřejné zakázky na

zhotovitele stavby. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli na adresu: Hl. m. Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje: Potvrzují přijetí objednávky v celém jejím rozsahu. Jméno (vypsat hůlkově) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem



CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
Evid.č. 318/04/2004

Č.j.
OMI/5691 2010
MHMP/106135/2010

Vyřizuje / linka

Datum
28. 1. 2010
Na doručenu

Dodatek objednávky prací

na zpracování projektové dokumentace na stavbu č. 0196 TV Klánovice, etapa 0004 Komunikace IV. Evid.č. 318/04/2004, č.j. OMI/1110/2005 z 14.1.2005

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20% a 10%.

Původní 19% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.


Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla celkem	1,995.600,00	379.164,00		2,374.764,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	814.590,00	154.772,10		969.362,10
Z toho: DUR	814.590,00	154.772,10		969.362,10
DSP	0,00	0,00		0,00
DZS	0,00	0,00		0,00
AD	0,00	0,00		0,00
Zbývá k úhradě	1,181.010,00	-	236.202,00	1,417.212,00
Z toho: DUR	90.510,00		18.102,00	108.612,00
DSP	947.500,00		189.500,00	1,137.000,00
DZS	47.000,00		9.400,00	56.400,00
AD	96.000,00		19.200,00	115.200,00
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	1,995.600,00	154.772,10	236.202,00	2,386.574,10

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

S pozdravem



CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Č.j.
OMI/ 3448 / /2010
MHMP/460 328/2010
Evid. č. 318/04/2004

Vyřizuje/linka

Datum 25.5.2010
Na doručenkou.

Dodatek objednávky prací č. 2

na zpracování projektové dokumentace na stavbu č. 0196 TV Klánovice, etapa 0004 Komunikace IV. Evid.č. 318/04/2004, č.j. OMI/1110/2005 z 14.1.2005

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu plnění původní objednávky. Z důvodu nevyjasněnosti časového horizontu předpokládaného výběrového řízení na zhotovitele a v závislosti na rozpočtu hl.m. Prahy upraveného rozsahu realizovaných částí stavby je z původní objednávky vypuštěna část DZS a AD. Zůstává plnění DUR a DSP.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla dle dodatku č.1 celkem	1,995.600,00	154.772,00	236.202,00	2,386.574,00
Z toho: DUR	905.100,00	154.772,10	18.102,00	1,077.974,00
DSP	947.500,00		189.500,00	1,137.000,00
DZS	47.000,00		9.400,00	56.400,00
AD	96.000,00		19.200,00	115.200,00
Nová cena	1,852.600,00	154.772,00	207.602,00	2,214.974,00
Z toho: DUR	905.100,00	154.772,10	18.102,00	1,077.974,00
DSP	947.500,00		189.500,00	1,137.000,00
DZS	0,00			0,00
AD	0,00	-		0,00

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ.00064581

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Č.j.
OMI/504/2013
MHMP/76176/2013
Evid. č. 318/04/2004

Vyřizuje/linka

Datum 30.1.2013
Na doručku.

Dodatek objednávky prací č. 3

na zpracování projektové dokumentace na stavbu č. 0196 TV Klánovice, etapa 0004 Komunikace IV. Evid.č. 318/04/2004, č.j. OMI/1110/2005 z 14.1.2005

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v dodatku č. 1 k objednávce prací se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla dle dodatku č. 2	1,852.600,00	154.772,00	207.602,00		2,214.974,00
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	1,477.840,00	154.772,10	132.650,00		1,765.262,10
Z toho: DUR 90%	814.590,00	154.772,10			969.362,10
DSP 70%	663.250,00		132.650,00		795.900,00
Zbývá k úhradě	374.760,00			78.699,60	453.459,60
Z toho: DUR 10%	90.510,00			19.007,10	109.517,10
DSP 30%	284.250,00			59.692,50	343.942,50
Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	1,852.600,00	154.772,10	132.650,00	78.699,60	2,218.721,70
Z toho: DUR	905.100,00	154.772,10		19.007,10	1,078.879,20
DSP	947.500,00		132.650,00	59.692,50	1,139.842,50

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem změněna, zůstávají v platnosti bez změny v platnosti.

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581