
SMLOUVA O DÍLO
č. SML/55/1230/0004/2023 - objednatele
  	                        č. smlouvy    22 – 148 – 03  - zhotovitele
____________________________________________________
uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:


Objednatelem : 
Městská část Praha-Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17 
IČO :	00240982
DIČ :	CZ00240982
zastoupené : panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části 
e-mail : martina.mikesova@praha-vinor.cz  


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitelem:
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
se sídlem:  Praha 4, Modřanská 1387/11
Korespondenční adresa: Na záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722		DIČ : 48592722
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 18643
bankovní spojení: č.ú.:69727339/800 vedený u České spořitelny, a.s., 
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel
zastoupena ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel nebo též projektant“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit dílo podle této smlouvy;
(B) nabídka zhotovitele ze dne 5.12.2022 byla podaná k výzvě zadavatele k podání nabídky pod názvem „Cyklostezka podél ul. Mladoboleslavská“ (dále jen jako „nabídka“);
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;
(D) Tato smlouva byla schválena usnesením rady Městské části Praha-Vinoř č. R 7/532/2022 ze dne 21.12.2022.
dohodly se smluvní strany na uzavření této

podle které se za podmínek dále ujednaných v této smlouvě Projektant zavazuje k provedení dále specifikovaného díla a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
                                                                

II.
Předmět smlouvy

1. Projektant se zavazuje, že na základě této smlouvy, za podmínek v ní sjednaných a dle  pokynů  objednatel provést následující činnosti:  

A. Místní šetření;
B. Geodetické zaměření;
C. IPG (penetrační zkoušky);
D. Zákres průběhů IS včetně poplatků;
Sestavování mapových podkladů;
E. Vypracování návrhu DUSP ( Kom+VO);
F. Zapracování podmínek DOSS a správcům IS;
G. Zajištění společného povolení v PM;
H. Výkaz výměr a kontrolní rozpočet;
I. Planologie, kompletace ( 3 paré výtisků  + CD); 
J. Součinnost při výběru zhotovitele stavby;
K. Autorský dozor.

2. Předmět smlouvy bude realizovaná na pozemcích parc. č. 1578/6,  1578/8, 1578/11, 1578/4, 1578/7, 1579/1, 1577/34 a 1577/1,  v k.ú. Vinoř, obec Praha. 

3. Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s veškerými zadávacími podmínkami 
a podklady, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy. 

4. Projektant se zavazuje, že zhotovená dokumentace bude obsahově splňovat podmínky právních předpisů, stavebního zákona, PSP a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto projektu závazné.  

5. Dále Projektant prohlašuje, že lze na daných pozemcích předmět smlouvy realizovat.     

6. Objednatel poskytne zhotovitele veškerou nutnou součinnost k realizaci předmětu této smlouvy. 
  

III.
Doba plnění

1. Provádění díla bude probíhat takto:


	1) Koncept DUSP + rozeslání na DOSS   -  do 1.3.2023

	2) Získání společného povolení bez PM    -  do  1.6.2023*

	3) SP v PM                                                  - do 1.7.2023*



*Uvedené termíny platí za předpokladu dodržení správních lhůt  DOSS a správců IS.   


IV.
Cena díla

1. Cena provedení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Projektantem nebo jeho poradci a specialisty. Celková výše ceny díla činí 329 040 Kč bez DPH. 

2. Sjednaná cena díla je splatná postupně ve splátkách vždy na po dokončení příslušné výkonové fáze takto:  


	1) Získání nepravomocného společného povolení  -  60 % ceny díla  

	2) Společné povolení  v PM                                       -   35% ceny díla 

	3) Kolaudace stavby cyklostezky  ul. Mladoboleslavská   -    5% ceny díla 




3. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude fakturována společně s cenou v aktuální sazbě.

4. 	Splatnost jednotlivých faktur ceně díla po dokončení příslušné výkonové fáze dle čl. IV., odst. 2 dle této smlouvy je 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Projektantovi vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla. 

5.	V případě prodlení Projektanta s předáním díla se příslušná část sjednané ceny díla (fáze) snižuje o 0,05 % za každý započatý den prodlení.
                                   

V.
Povinnosti smluvních stran 

1. Projektant se zavazuje postupovat při zhotovování díla s odbornou péčí. 

2. Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s právními předpisy, technickými normami, které jsou pro účely této smlouvy závazné, a pokyny objednatele.  

3. Projektant dále odpovídá za vzájemnou návaznost a soulad jednotlivých výkonových fází. Smluvní strany se dohodly, že následná výkonová fáze bude zpracovávána na základě poznatků získaných předchozími fázemi. V rámci vykonávání autorského dozoru je Projektant povinen provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem (generálním dodavatelem) a dodržování  souladu jeho realizace s projektovou dokumentací.
4. Nedohodnou-li smluvní strany jiný počet paré, zhotovená dokumentace Objednateli odevzdány v následujícím počtu finálních paré :
· DUSP 3 paré + CD (DVD)
· Dokumentace pro výběr zhotovitele 3 paré + CD (DVD)
· Výkaz Výměr  3 paré + CD (DVD)
5. Projektant takto zaručuje, že jím zhotovené dílo nemá vady a je Objednateli v souladu se smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb nebo vadami jím poskytnutého plnění na základě uzavřené smlouvy. Tato odpovědnost za vady díla a případnou škodu vzniklou v důsledku vad trvá 10 let od data, kdy bylo dílo zkolaudováno, popřípadě do 10 let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté Objednateli Projektantem na základě smlouvy o dílo. To neplatí v případě vzniku škod prokazatelně vzniklých v důsledku vad způsobených porušením právního předpisu či závazné technické normy ze strany Projektanta. V takovém případě trvá odpovědnost Projektanta za škodu po dobu technické životnosti jednotlivých jím navržených konstrukčních prvků. Pro uplatnění případných náhrad škod platí přiměřeně ustanovení § 2894 OZ.  Písemně reklamované vady je Projektant povinen odstranit do 14 dní, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

6. Za vadu díla se považuje zejména:

	- rozpor s platnými právními předpisy a technickými normami
	- rozpor mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace
	- neúplnost předané projektové dokumentace

7. Projektant pro potřeby této smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena díla zahrnuje též i úhradu za udělení výhradní licence k užívání díla. Úhradou ceny díla Projektant uděluje Objednateli pro případy, kdy projektová dokumentace vypracovaná Projektantem dle smlouvy o dílo bude splňovat  podmínky/znaky  pro autorské dílo dle platné právní úpravy, bezplatnou a časově neomezenou licenci k jeho užití s tím, že její využívání není ze strany Projektanta časově ani věcně omezeno nebo podmíněno. Tuto licenci má Objednatel právo v souladu s ust. § 2363 zák. 89/2012 Sb. poskytnout bezúplatně a v celém rozsahu třetí osobě a Projektant k tomuto postoupení dává svůj výslovný souhlas. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust, § 2372 odst. 2, § 2375,  § 2378  a § 2379 zák. 89/2012 Sb. 


VI.
Sankce
1.	V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části se Objednatel zavazuje zaplatit Projektantovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Projektanta na náhradu škody v plné výši. Peněžitý závazek se považuje za splněný dnem připsání částky na účet Projektanta.
2. 	V případě ukončení smlouvy odstoupením z důvodu zvláště závažného porušení povinností dle této smlouvy ze strany Projektanta, kdy ani po písemné výzvě objednatele nebude zjednána náprava, je Projektant povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). V případě ukončení smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel povinen uhradit Projektantovi jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
3. 	V případě prodlení Projektanta s dokončením příslušné výkonové fáze delším než 10 dní, nebo při prodlení Projektanta s odstraněním reklamované vady delším než 10 dní, je Projektant povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set  korun českých) za každý den prodlení.
4. 	Úhradou smluvní pokuty ani uplatněním nároku na slevu z ceny díla (resp. příslušné výkonové fáze) nezaniká nárok oprávněné strany na náhradu vzniklé škody způsobené druhé smluvní straně porušení právních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.
VII.
Závěrečná ustanovení  

1.	Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2.	Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

3.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

4.	Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ  a vylučují krom ustanovení citovaných v příslušných ustanoveních této smlouvy  též ust. § 1765 a §1766 NOZ . Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy a smluvní strany  ve smyslu ust. § 564 NOZ výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou včetně elektronické. Dále se smluvní strany dohodly, že pro účely veškerých právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy platí, že 

· dle ust. § 1740 NOZ se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky, pokud by taková odpověď  byla stranami činěna,
· dle ust. § 1758 NOZ jakékoliv případné změny smlouvy musí být učiněny formou výše v tomto ustanovení sjednanou a smluvní strany výslovně sjednávají, že nechtějí být vázány, pokud nebude dodržena výše sjednaná písemná forma smlouvy;
· ustanovení § 558 odst. 2 NOZ se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

5	Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu. 

6.	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 

V Praze dne: 



….……………….………………..	                   ………………………………….
Městská část Praha-Vinoř			DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,

Ing. Mihal Biskup - starosta	 		
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