

## **Zadávací list projektových prací – dokumentace**

Název akce: LC Návrší - PD

Druh realizace: oprava

Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro provádění stavby**

Místo stavby: Staré Město

Obec s rozšířenou působností: Šumperk, Hanušovice

k.ú: Stříbrnice p.č.1, Hynčice pod Sušinou p.č. 613

Kraj: Olomoucký

Stavba se nachází v působnosti LS: Ruda nad Moravou

### Popis stávajícího stavu:

Typ komunikace, šířka, délka: Stávající lesní cesta typu 1L, o celkové délce cca. 5,285 km s proměnlivou šířkou v koruně. Oprava se týká pouze úseku od rozcestí na LC K Ludmile po napojení na LC Stříbrnická.

Povrch komunikace: PMH

Provoz: celoroční

Vady komunikace: Asfaltový povrch v různých stupních poškození, vyjeté koleje, trubní propustky v různém stupni poškození absence zábradlí, zanesené příkopy.

Ostatní: Cesta se nachází v ochranném pásmu NPR Králický Sněžník

### Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán při výběru staveniště dne: **19.07.2022**

Typ komunikace, šířka, délka: Délka nezměněna, minimální šířka komunikace v koruně bude po celé délce cesty min 3,5m

Povrch komunikace: Stávající s provedenou povrchovou úpravou, popř. s doplněními pojivy.

Návrh oprav a vad na komunikaci: Dojde k rozrytí stávajícího PMH, jeho reprofilaci a homogenizaci. Objekty na lesní cestě budou opraveny, příkopy a skládky obnoveny.

Ostatní: Případné kácení stromů bude provedeno v režii LS Ruda nad Moravou, zhotovitel PD přihlédně při zpracování projektu k případnému odstranění pařezů a náletových křovin

Zaměření stavby: Ne

Geologický průzkum, diagnostika konstrukce: Zpracován diagnostický posudek ze dne 14.12.2015. Posudek vypracováno [REDAKCE]

Inženýrská činnost (dokladová část): Ano, zajištění existence inž. sítí, další doklady potřebné k realizaci díla, AOPK. Doklady potřebné k povolení stavby, k ohlášení.

Autorský dozor: Ano

Předpokládaný náklad na stavbu: 5.500,- tis. Kč bez DPH

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné podobě.

Návrh konstr. řešení bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.06.2023**

Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: **30.09.2023**

Termín odevzdání PD pro žádost o stavební řízení do: **31.10.2023**

Projekt bude vyhotoven v **6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.**

Obsah dokumentace:

**PD bude obsahovat:**

- *technická zpráva*
- *situace*
- *vzorové výkresy objektů*
- *zábradlí*
- *další detaily nutné k realizaci stavby*

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: 

V Ostravě dne:

V Šumperku dne:

  
Lesy České republiky, s.p.

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Investor:

Zpracovatel: