

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: **OBEC STĚŽERY**
Se sídlem: Lipová 31, 503 21 Stěžery
Jednající: Ing. Dagmar Smetiprachová, starostka
IČ: 00 26 96 11
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové,
Číslo účtu: 2006-3619511/0710
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Tomáš Rak – technický dozor investora

a

Zhotovitel: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Jednající: Lubomír Košťál, jednatel společnosti
IČ: 25 91 86 81
DIČ: CZ25918681
Kontakt: 495 535 210
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C14420 ze dne 31. 3. 1999
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Hradec Králové
č. účtu: 154214474/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Lubomír Košťál, Ivan Macura

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

„BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V HŘIBSKU“

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce určené zadáním objednatele vyvěšené na úřední desce OÚ Stěžery VV 32/2014 dne 22. 5. 2014 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 5. 6. 2014, které jsou samostatnými přílohami této smlouvy.

4. V rámci provedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější a usnesením Zastupitelstva obce Stěžery č. 522/45/2014 ze dne 26. 6. 2014 byla schválena.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V HŘIBSKU“

v plném rozsahu určeném výzvou k podání nabídek

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce určené zadáním objednatele vyvěšené na úřední desce OÚ Stěžery VV 32/2014 dne 22. 5. 2014, vč. všech příloh, zejména projektovou dokumentací zpracovanou firmou TR Engineering, s.r.o., Truhlářská 263/24, 503 41 Hradec Králové, IČ: 288 21 343, projektantem Ing. Tomášem Rakem, pod názvem „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hřibsku“ ve stupni dokumentace pro stavební, a v souladu s nabídkou zhotovitele čj. 367/2014/STE ze dne 5. 6. 2014 (dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

- zajistit vytyčení tras sítí dle skutečného stavu v součinnosti s vlastníky sítí a zařízení,
- návrh trasy komunikací a VO vytyčený v terénu bude před zahájením prací konzultován a odsouhlasen správcí všech sítí, jejichž ochranné pásmo (OP) bude dotčeno. Jakékoli poškození sítí bude neprodleně ohlášeno správcí a práce v OP budou přerušeny.
- po celou dobu výstavby musí být zachován vstup do stávajících přilehlých objektů
- vzhledem k tomu, že součástí stavby je přeložka NN, kterou musí provádět pouze firma ČEZ Distribuce, a. s., musí být termín plnění stanoven po dohodě s touto firmou.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za denní čištění ploch u výjezdů ze stavby a za případné znečištění okolních ploch zeleně.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla:

- a) zadávací dokumentace objednatele, tj. výzva k podání nabídek VV 32/2014 dne 22. 5. 2014, vč. příloh, zejména
- 2x projektová dokumentace „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hřibsku“ zpracovaná firmou TR Engineering, s.r.o., Truhlářská 263/24, 503 41 Hradec Králové, IČ: 288 21 343, projektantem Ing. Tomášem Rakem.
 - stavební povolení – Veřejnosprávní smlouva o provedení stavby, č.j. SZ MMHK/225255/2013 OD1/Van, s nabytím právní moci dne 2. 1. 2014
- b) nabídka zhotovitele čj. 367/2014/STE ze dne 5. 6. 2014

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **do 1. července 2014**

Termín dokončení a předání díla: **30. září 2014 včetně vyklizení staveniště**

Zhotovitel vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla.

Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
3. Termín dokončení může být upraven v návaznosti na dokončení přeložky NN, kterou musí provádět pouze firma ČEZ Distribuce, a. s.,

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	1 965 190,00 Kč
--------------	-----------------

DPH 21 %	412 689,90 Kč
----------	---------------

celková cena za dílo vč. DPH	2 377 879,90 Kč
-------------------------------------	------------------------

(slovy: Dvamilionytřístasedumdesátsedumtisícosumsetsedmdesátdevět korun českých a devadesát haléřů)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Ceny musí být v souladu s aktuálním ceníkem URS platného ke dni podpisu smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení.

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10% ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla, tj. po dni, který nastane později.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH zaokrouhlenou na celé koruny. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost faktur je 21 dnů od jejího data doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu uvedenému v čl. IV smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Vykližení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
5. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. **Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.**
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku.
8. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku i třetím osobám, v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: Lubomír Košťál
mobil 602 348 044

Ve věcech technických: Ivan Macura
mobil 602 341 899

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Dagmar Smetiprachová, mobil 603 817 865

e-mail: obec@stezery.cz

Ing. Tomáš Rak, TR Engineering, s.r.o. – technický dozor investora

mobil 603 72 62 72
e-mail: info@tr-eng.cz

Ing. Josef Novotný, BOZP koordinátor investora

mobil 604 202 839
e-mail: novotny.sai@gmail.com

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - dodržení podmínek územního rozhodnutí, jednotlivých stavebních povolení,
 - dodržení smluvních podmínek s majiteli dotčených pozemků.
3. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, zaznamenání (zaměření) skutečného

provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**

6. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

7. Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, půjdou k tíži dodavatele, za všechny škody, které vzniknou v důsledku realizace díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. zadavateli, zodpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.

8. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

12. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII, odst. 11, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

13. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však **dvakrát za měsíc**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP na kontrolních dnech stavby.

14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:

- dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná i elektronická podoba),

- geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, věcná břemena, změnu druhu pozemku - pro budoucí případný vklad do katastru nemovitostí, v tištěné i elektronické podobě
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - stavební deník,
 - případně další doklady požadované budoucím provozovatelem,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadů.
15. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám, nebo prostřednictvím třetí osoby.
16. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno územní rozhodnutí, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.
17. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5 mil. Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V smlouvy.
18. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění

zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- kdy by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ni jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem dle projektové dokumentace. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jiným neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - stejnopis stavebního deníku.
4. Nejpozději do zahájení předávacího řízení se zhotovitel dále zavazuje předat:
 - dokumentaci skutečného provedení v tištěné formě,
 - geometrický plán, zejména s ohledem na vlastnické vztahy, věcná břemena, změnu druhu pozemku apod. – pro budoucí případný vklad do katastru nemovitostí v tištěné i elektronické podobě
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě, atesty, protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklad o nepropustnosti kanalizace, zkoušky těsnosti potrubních rozvodů apod., případné další doklady požadované budoucím provozovatelem,
 - doklad o vytyčení stavby oprávněnou osobou,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - případné další potřebné doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
8. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

XIV.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. **Záruční lhůta na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII. smlouvy.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení se dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH stanovené v článku V., odst. 1. smlouvy, a to za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hradci Králové dne 27. 6. 2014

Ve Stěžerách dne 27. 6. 2014

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKŮVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 18 681 tel.: 495 535 210
E-mail: stavo_sachs@seznam.cz www.stavo-sachs.cz

za zhotovitele
Lubomír Košťál
jednatel společnosti

Obec STĚŽERY
503 21 STĚŽERY

Dagmar Smetiprachová
za objednatele
Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka obce

SEZNÁMENÍ S POSKYTNUTÍM DOTACE

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V HŘIBSKU

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

PROHLAŠUJE,

**ŽE BERE NA VĚDOMÍ OZNÁMENÍ, ŽE JMENOVANÁ AKCE BUDE
REALIZOVÁNA S PODÍLEM DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ. UCHAZEČ SE
ZAVAZUJE V PŘÍPADĚ POŽADAVKU POSKYTOVATELE DOTACE VEDENÍ
EVIDENCE V SOULADU S JEHO POŽADAVKY.**


V Hradci Králové

dne 23. 6. 2014

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel. 495 939 210, 495 536 113

otisk razítka

razítko a podpis uchazeče
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat



SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V HŘIBSKU

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

PROHLAŠUJE,

**ŽE PROVĚŘIL SÁM NEBO VČETNĚ SUBDODAVATELŮ POTŘEBNÉ
TECHNOLOGIE K PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE DODANÉ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A JEJÍ SOULAD S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ**


V Hradci Králové

dne 23.6.2014

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel. 495 525 210, 495 535 113

otisk razítka

razítko a podpis uchazeče
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
UCHAZEČE O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
vydaných v rámci VZMR a akce

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V HŘIBSKU

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ČESTNĚ PROHLAŠUJE, ŽE

veškeré údaje a informace, které jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku uvedl ve své nabídce, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti

veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti

akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem ve smyslu §43 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 90 dnů od podání nabídek

jsem si vědom, že v rámci plnění veřejné zakázky jsem povinen poskytnout zadavateli údaje o všech subdodavatelích, kterým jsem za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil

pokud bude subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů.

jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů nebo předložením falešných dokladů či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve smyslu §120a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

dále místopřísežně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V Hradci Králové

dne 26. 6. 2014

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVÁ 272
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel. 495 525 210, 495 526 113

otisk razítka

razítko a podpis uchazeče
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hřibsku	JKSO	
Název objektu	SO 101 Chodník	EČO	
		Místo	Hřibsko
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Stěžery	00269611	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.	259 18 681	CZ 259 18 681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		29.05.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	863 282,57	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 101 907,40	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.)		1 965 189,97	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


STAVO & SACHS
 KUKLENY s.r.o.
 HONKOVA 272
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 IČ: 455 335 210, 455 335 113

D Celkem bez DPH 1 965 190,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 965 190,00	412 689,90

Cena s DPH 2 377 879,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hřibsku
 Objekt: SO 101 Chodník

Objednatel: Obec Stěžery
 Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Hřibsko

Zpracoval:
 Datum: 29.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						1 752 879,97	1 599,134
1	Zemní práce					211 288,22	0,010
1	113105112	Očištění a osekání soklu	m2	205,000	88,00	18 040,00	0,000
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	362,610	32,00	11 603,52	0,000
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	717,360	30,00	21 520,80	0,000
4	1131061212	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	213,500	24,00	5 124,00	0,000
5	113151214	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase	m2	655,400	58,00	38 013,20	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	381,500	34,00	12 971,00	0,000
7	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	148,758	48,00	7 140,38	0,000
8	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	266,160	66,00	17 566,56	0,000
9	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	266,160	1,00	266,16	0,000
10	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,000	380,00	380,00	0,000
11	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,000	1,00	1,00	0,000
12	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	203,530	75,00	15 264,75	0,000
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	203,530	1,00	203,53	0,000
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	203,530	1,00	203,53	0,000
15	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	346,001	90,00	31 140,09	0,000
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	63,630	62,00	3 945,06	0,000
17	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	416,420	11,00	4 580,62	0,000
18	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,411	115,00	1 197,27	0,010
19	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	416,420	4,00	1 665,68	0,000
20	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 533,150	9,00	13 798,35	0,000
21	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	416,420	16,00	6 662,72	0,000
4	Vodorovné konstrukce					44 682,69	185,513
22	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	1 145,710	39,00	44 682,69	185,513
5	Komunikace					895 975,17	1 359,256
23	564831111	Oprava ložné vrstvy	m2	327,700	15,00	4 915,50	61,958
24	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 533,147	88,00	134 916,94	429,189
25	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	897,090	94,00	84 326,46	267,431
26	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	412,470	149,00	61 458,03	194,933
27	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	245,750	310,00	76 182,50	45,373
28	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	163,850	175,00	28 673,75	50,222
29	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	327,700	14,00	4 587,80	0,200

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	327,700	220,00	72 094,00	33,992
31	591241111	Předlážďování chodníku	m2	1,650	210,00	346,50	0,322
32	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	897,090	128,00	114 827,52	75,580
33	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	895,152	125,00	111 894,00	125,321
34	592451140	dlažba zámková 20x10x6 cm písková	m2	3,978	230,00	914,94	0,557
35	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	15,902	450,00	7 155,90	2,322
36	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	244,740	130,00	31 816,20	25,360
37	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	203,184	180,00	36 573,12	36,573
38	592451180	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	46,451	510,00	23 690,01	6,782
39	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,880	125,00	485,00	0,392
40	592450910	dlažba COMING VL 70	m2	3,958	3 500,00	13 853,00	0,712
41	599142111	Zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou	m	909,000	96,00	87 264,00	2,036

8 Trubní vedení

						25 177,80	1,385
42	6569	Napojení dešťových svodů na stávající kanalizaci + PVC DN 150	kpl	4,000	800,00	3 200,00	0,000
43	871	Napojení na stávající kanalizaci navrtáním	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000
44	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	5,000	150,00	750,00	0,021
45	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	850,00	1 700,00	0,682
45	990	Oprava stávající dešťové kanalizace pod chodníky - odhad prací	kpl	1,000	1 007,80	1 007,80	0,000
46	592230990	uliční vpust z betonových dílců včetně míže D400 a koše	kpl	2,000	3 150,00	6 300,00	0,000
47	895941211	Zrušení stávající UV	kus	2,000	860,00	1 720,00	0,682
48	896494	Pročištění stávajících UV	kpl	4,000	500,00	2 000,00	0,000
49	6565	Poklop typ Radbuza	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

						426 581,63	52,968
50	46564	Odstranění stávajícího přístřešku včetně likvidace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
51	46565	D+M přístřešek pro cestující	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	0,000
52	913546	Přesunutí SDZ mimo chodník	kpl	1,000	760,00	760,00	0,000
53	915547	Zrušení SDZ	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
54	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	6,000	760,00	4 560,00	0,000
55	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	2,040	2 000,00	4 080,00	0,004
56	404442040	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm	kus	2,040	1 550,00	3 162,00	0,003
57	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	2,040	1 550,00	3 162,00	0,006
58	915712211	Vodorovné značení V11a žluté	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
59	915712212	Vodorovné značení stříkané barvou vodících proužků š 500 mm	m	145,500	50,00	7 275,00	0,000
60	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů	m2	14,000	160,00	2 240,00	0,000
61	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	m	145,500	1,00	145,50	0,000
62	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů	m2	14,000	1,00	14,00	0,000
63	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	369,990	110,00	40 698,90	0,000
64	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	377,390	52,00	19 624,28	10,567
65	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	543,300	196,00	106 486,80	0,000
66	592174740	obrubník betonový silniční ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	394,638	84,00	33 149,59	31,966

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
67	592174760	obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý LV/PV 100x15x25 cm	kus	40,800	266,00	10 852,80	2,938
68	592174750	obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	kus	118,728	90,00	10 685,52	6,530
69	917862111	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého bezbariérového HK	m	30,000	250,00	7 500,00	0,000
70	592174110	Bezbariérový obrubník typ HK přímý	kus	26,520	1 900,00	50 388,00	0,955
71	592174110a	Bezbariérový obrubník typ HK náběhový	ks	4,080	1 900,00	7 752,00	0,000
72	917862111a	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,890	120,00	4 666,80	0,000
73	59217411002	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25 cm	kus	39,668	77,00	3 054,44	0,000
74	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	909,000	36,00	32 724,00	0,000

99 Přesun hmot 149 174,46 0,000

75	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	611,535	35,00	21 403,73	0,000
76	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	6 115,351	2,00	12 230,70	0,000
77	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	611,535	1,00	611,54	0,000
78	979099111	Poplatek za skládku - beton bez příměsí	t	260,468	80,00	20 837,44	0,000
79	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	149,523	140,00	20 933,22	0,000
80	979099151	Poplatek za skládku - kamenivo bez příměsí	t	201,544	110,00	22 169,84	0,000
81	991	Vytýčení stavby a inženýrských sítí + geodetické zaměření hotové stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
82	992	Archeologický průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
83	995	Hutnicí zkouška statická	ks	7,000	2 000,00	14 000,00	0,000
84	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 698,799	10,00	16 987,99	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 212 310,00 0,123

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 710,00 0,123

85	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislé AIP nebo tkaninou	m2	205,000	20,00	4 100,00	0,000
86	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) N 1 x 20 m	m2	246,000	35,00	8 610,00	0,123

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 199 600,00 0,000

87	748111111	D+M sloupu VO typ SB6 s výložníkem dl. 1,5 m včetně připojení (kabel 30 m, naspojování, revize)	kpl	2,000	19 650,00	39 300,00	0,000
88	749	Výměna stávajících sloupů VO za nové bezpaticové výšky 10 m	kpl	2,000	14 650,00	29 300,00	0,000
89	750	Řízený podvrst pod komunikací včetně chráničky	m	8,000	850,00	6 800,00	0,000
90	751	Přemístění sloupu NN	kpl	2,000	28 500,00	57 000,00	0,000
91	756338	Kabelová chránička do chodníku včetně zemních prací a zapískování	m	560,000	120,00	67 200,00	0,000

Celkem 1 965 189,97 1 599,257