



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1864

**Stavba: Moravany - oprava kanalizace v NB**

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	16.01.2023
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>483 076,18</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>101 446,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>584 522,18</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1864

**Stavba: Moravany - oprava kanalizace v NB**

Místo: Datum: 16.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**483 076,18**

2022/2/2/1

**Moravany - oprava kanalizace v NB**

483 076,18

864

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Moravany - oprava kanalizace v NB**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**483 076,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**483 076,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Moravany - oprava kanalizace v NB**

Místo:

Datum: 16.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**483 076,18**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	3,000		0,00
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,000		0,00
3	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	18,000		0,00
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000		0,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000		0,00
6	K	115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	hod	24,000		0,00
7	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000		0,00
8	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000		0,00
9	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	3,000		0,00
10	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	3,000		0,00
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000		0,00
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000		0,00
13	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	36,000		0,00
14	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	36,000		0,00
15	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	22,000		0,00
16	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	48,000		0,00
17	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	48,000		0,00
18	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	21,400		0,00
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,320		0,00
20	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	8,640		0,00
21	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	4,320		0,00
22	K	175253101	Přísyp vodních staveb těsnící fólií nebo geotextilií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	m3	4,320		0,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
23	K	564531011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	3,000		0,00
24	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,000		0,00
25	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,000		0,00
26	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	18,000		0,00
27	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	3,000		0,00
D		8	Trubní vedení				0,00
28	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	27,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000		0,00
30	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000		0,00
31	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00
32	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000		0,00
33	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	27,000		0,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00**

34	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000		0,00
35	K	916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	10,000		0,00
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,000		0,00
37	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,000		0,00
38	K	9 001	uprava jímky pro prostup noveho potrubí	kpl	1,000		0,00
39	K	952905241	Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	48,000		0,00
40	K	9 002	Vysastí a likvidace stavající jímky	m3	20,000		0,00
41	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,900		0,00
42	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	2,900		0,00
43	K	9 003	připojení stávajícího dešťového potrubí na novou kanalizaci, včetně nutných úprav	kpl	1,000		0,00

**D 997 Přesun sutě 0,00**

44	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhuštění	t	5,854		0,00
45	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,854		0,00
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,226		0,00
47	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,854		0,00
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,854		0,00

**D 998 Přesun hmot 0,00**

49	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,263		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	------

**D PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

**D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00**

50	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	27,000		0,00
51	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	12,000		0,00
52	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000		0,00
53	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	15,000		0,00
54	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	343,350		0,00

**D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00**

55	K	725110814	Demontáž klozety Kombi	soubor	1,000		0,00
56	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
57	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	63,000		0,00

**D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00**

58	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	4 146,577		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

**D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

59	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 146,577		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3335633

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 443995e5-bb88-45d0-a447-80397131b422

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.01.2023 12:33:00



aff07f78-55c6-47c5-af4f-1248ed7bd7f8