

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „CYKLOTRASY 302A + 8195“

číslo objednatele: 1007/OSH/2022

(na základě usn. RM ze dne 8.8.2022 usn. č. 0746/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram I
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 27-521689309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.
sídlo: Bruselská 266/14, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
zastoupený: Ing. Květoslavem Syrovým, ČKAIT ID 0013654 jednatelem
IČO: 08531731 / DIČ CZ08531731
bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
č. účtu: 1769636002/5500
registrovaný u Městského soudu v Praze 00215660
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování „CYKLOTRASY 302A + 8195“ (dále též dílo).

3.2. Pro zpracování díla je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a odpovídající projednání s orgány dotčenými stavbou nezbytné pro zpracování dokumentace ve fázi vyhledávací studie a tyto průzkumy a oprávněné požadavky orgánů dotčených stavbou zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje.

3.3. Dílo bude odevzdáno v podobě a počtu:

- předání čistopisu díla bude celkem ve čtyřech pare (4x tištěná podoba + 4x digitální na flesh disku),
- formáty digitálních výstupů budou primárně v pdf a dále i doc, xls, dwg pro další práce a koordinace.

3.4 Po předání objednateli se dílo stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ním bude moci nakládat jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (ve smyslu autorských práv) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

3.5 Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 21.7.2022. Dílo PD bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 20.9.2019.

3.6 Předběžná struktura výstupu díla se předpokládá tato:

- a) Popisná, tj. textová a obrazová část (fotodokumentace) vč. výsledků průzkumů, analýz a koordinace s jinými akcemi,
- b) Grafická část:
 - přehledné a celkové situace širších vztahů a současného stavu
 - návrhová část (celková situace s případnými detaily, majetkoprávní vztahy, příp. vzorové řezy)
- c) Tabulková část – případná etapizace a odhad nákladů
- d) Dokladová část

3.7. Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.8. Dílo bude v průběhu přípravy projednáváno se zástupcem Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram a PČR, případně objednatelem dalších prizvaných osob.

3.9 Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3.10. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně upraví i cena díla dodatkem této smlouvy o dílo potvrzeným oběma stranami listinným vyhotovením. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení díla	- ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Koncept hrubopisu k projednání	- 3 měsíce od účinnosti smlouvy
Finální termín pro čistopis	- odvíjí se od stanovisek či klíčových DOSS (předpoklad 3 měsíce)

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran.

6.2. Cena díla dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši:

1. fáze: 156.800,- Kč bez DPH
2. fáze: 39.200,- Kč bez DPH

Celkem: 196.000,- Kč bez DPH (slovy: stodevadesátšesttisíc korun českých), tj. 237.100,- Kč vč. DPH (slovy: dvěsetřicetsedmtisícsto korun českých).

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele. Tato cena dle čl. 6.2 je konečná, zhotovitel v době vzniku smluvního vztahu je plátcem DPH, tj. bude DPH připočtena v odpovídající aktuální platné výši.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých fází plnění díla:

1. fáze: odevzdání návrhu hrubopisu k připomínkám a projednání v jednom vyhotovení objednateli,
2. fáze: čistopis a odevzdání hotového díla ve 4 vyhotovení objednateli,

a to vždy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím objednatel.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích, a bude v ní uveden název akce „CYKLOTRASY 302A + 8195“, dále číslo smlouvy objednatele a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
- b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
- d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem díly k akci - „CYKLOTRASY 302A + 8195“ v počtu pare dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje. Dílo samotné nelze třetí osobou měnit či jinak upravovat bez souhlasu autora, neboť autor ručí za jeho celistvost a správnost. Na řešení však může vzniknout i jiné dílo se shodným obsahem. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s aktuálními technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a počtem investičních nákladů na stavbu (dle aktuálních běžných cen v době zpracování). Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatel a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

...ní, kterou
...uvy
...mi
...

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Nabídka na zpracování „CYKLOTRASY 302A + 8195“

V Příbrami dne 17. 01. 2023

za objednatele:


Mgr. Jan Konvalinka, starosta

V
za
\$
..... květoslav.syrový.k@gmail.com
Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.
Ing. Květoslav Syrový, jednatel






adresát:

Město Příbram
Městský úřad
Tyršova 108
261 01 Příbram I.

V Praze dne: 21. 7. 2022

Vaše č.j.:

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace ke stanovení místní úpravy DZ včetně projednání „Cyklotrasa 302A + 8195 a opatření pro v kříženích se silnicemi I/18 a I/66“

Na základě oslovení Vám zasíláme nabídku na zpracování projektové dokumentace v rozsahu příloh pro vydání stanovení místní úpravy, jejíž předmětem je úprava dopravního značení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění veškerých podkladů pro stanovení místní trvalé úpravy dopravního značení.

Opatření musí být navržena tak, aby byla funkční z pohledu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a musí být v souladu s příslušnou legislativou a technickými podmínkami.

Podrobné zadání:

Obsahem PD jsou návrhy úprav svislého a vodorovného značení:

- nová stopa cyklotrasy KČT č. 302A: Trhové Dušníky – Příbram, ul. Podskalí – Plzeňská – Dvořákovo nábreží - Ryneček – Flurásna - Nový rybník – Fialův rybník - Brod – Lešetice - Konětopy - Milín (viz obr. příloha 1 této nabídky), v místech křížení vč. dalších souvisejících opatření pro zklidnění dopravy, upozornění na zvýšený provoz cyklistů (event. vč. liniových opatření cyklopruhů a cyklopiktokoridorů)
- upravená a prodloužená stopa cyklotrasy KČT č. 8195 dle příloh 2 a 3 této nabídky, v místech křížení vč. dalších souvisejících opatření pro zklidnění dopravy, upozornění na zvýšený provoz cyklistů (event. vč. liniových opatření cyklopruhů a cyklopiktokoridorů)
- lokální úpravy křížení dvou místních tras s I/18 u ČSPH Nord (Rožmitálská) a s I/66 v Brodě dle příloh 4 a 5 této nabídky (snížení dovolené rychlosti pro motorovou dopravu, zvýraznění místa křížení atp.)

Předběžná struktura výstupu: se předpokládá tato:

- Textová část vč. event. výkladu legislativy
- Dokladová část
- Výkresová část - přehledná situace, situace jednotlivých úseků, celková specifikace dopravního značení a zařízení, event. detaily a vzorové příčné řezy

Podmínky zpracování díla:

- Všechny výstupy budou vyhotoveny v elektronické a papírové podobě v počtu vytištěných 4ks paré, textové části budou zpracovány ve formátu MS Word a výkresy předány v pracovním formátu DWG, včetně formátu PDF,
- podklady stávajícího stavu (technická mapa) pro zpracování situačních výkresů budou dodány objednatelem,
- termín plnění se bude odvíjet jednak od termínu objednávky či uzavření smlouvy o dílo a dodání všech podkladů nezbytných pro zpracování díla. Předpoklad zpracování konceptu

hrubopisu k projednání je do 2 měsíců od začátku doby plnění. Finální termín pro čistopis se bude dále odvíjet od stanovisek dotčených odp. DOSS (předpoklad 3 měsíce).

- fakturace proběhne na 2 části (1. fáze: hrubopis 80% z celk. ceny, 2 fáze: čistopis, tj. 20 % z celk. ceny díla),
- součástí nabídky není autorský dozor realizace
- nabídka je platná do 12/2022

Podrobná specifikace a nabídková kalkulace za zpracování díla:

položka	činnost	hod. / ks	jedn. cena [Kč/hod]	celková cena [Kč]
1	příprava digitálních podkladů, koordinace s jinými záměry, agenda spojená s přípravou zakázky,	16	750	12 000
2	průzkumy, podrobná pasportizace, kontrola šířky ul. profilů, zakreslení stávajícího stavu vč. kontroly aktuálního dopravního režimu, stavebního stavu a značení, fotodokumentace	40	750	30 000
3	PD - směrové značení a související opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů (integrační opatření): jednoduchá textová část s popisem stávajícího stavu a navrhovaných změn, přehledné situace (význam a správa komunikací, dopravní režim, intenzity), situační výkresy dopravního značení (1:500), v případě potřeby detaily a vzorové příčné řezy	98	750	73 500
5	konzultace a projednání s vlastníky a správci komunikací, SSÚ, OD Příbram, KSUS, ŘSD, PČR, KČT, získání stanovisek	70	750	52 500
	podrobná specifikace dopravního značení (vč. odstraňovaného SDZ i VDZ, umístění na současné či nové zařízení, podklady pro výkaz výměr a rozpočet	24	750	18 000
6	tisk PD (4x)	4	2500	10 000
-	celkem bez DPH			196 000
-	DPH 21%			41 160
-	cena celková			237 160 Kč

Nabídková cena díla činí 196.000,- bez DPH, resp. 237.160,- vč. DPH.

Děkují, že jste se na nás obrátili. Na případnou spolupráci se těší

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Proje...




Ing. Květoslav Syrový
jednatel společnosti

PŘÍLOHA 1 – nová stopa cyklotrasy 302A přes Příbram (podél Příbramského potoka)

úsek 1: dočasná stopa Trhové Dušníky – Příbram


úsek 2: Příbram, ul. Podskalí – Plzeňská – Dvořákovo nábřeží - Ryneček – Flurásna - Nový rybník – Fialův rybník - Brod – Lešetice - Konětopy - Milín)




PŘÍLOHA 2 – revize stopy cyklotrasy 8195 v úseku mezi silnicí I/4 a Flusárnou (přeložka ze silnice II/118 na paralelní cesty)



PŘÍLOHA 3 – prodloužení CT 8195 v trase mezi Flusárnou – Drkolnovem (po nových opatřeních formou dolepení čísla trasy) a proznačení až do Vysoké Pece k současné CT č. 302



PŘÍLOHA 4 – křížení místní cyklotrasy s I/18 u ČSPH Nord



PŘÍLOHA 5 - křížení místní cyklotrasy s I/66 V Brodě

