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SMLOUVA O ou,o

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy: ČKJP-SoD-10032017-01/PD

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR, v. v. i.
Pod Paťankou 30/5
166 12 Praha 6

Kolbenova 159/7
190 00 P r a h a 9

doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
ředitel (ve věcech smluvních)
Ing. Josef Brom ved. odd. správy a
služeb (ve věcech technických)
tel.: 233109023, 732654176
-mail: b

Ing. Michal Čermák
jednatel

Zapsán v rejstříku veřejných
výzkumných institucí při Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) ČR 1. 1. 2007

Společnost zapsána v Obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 100087
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CKJ ČKJ Projekt, spol. s r.o .
272 088180 -2-

/ Kontaktní údaje zhotovitele. bankovní. telefonní. e-mail spojení

ČKJ Projekt spol. s r.o.
Kolbenova 159/7
190 00 Praha 9

Korespondenční adresa, provozovna :
Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10
KB Praha 8, č.ú. 889649081/0100
tel.: 272 088 180
e-mail: projekt@ckLcz

Odpovědná a kontaktní osoba pro smluvní, formální i technické záležitosti:
Ing. Michal Čermák
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technologická zařízení staveb
jednatel společnosti a hlavní inženýr projektů
tel.: 272 088 180, 603801 400
e-mail: cermak@ckj.cz

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je na základě objednávky objednatele a dle jeho zadávacích
podkladů provedení následujícího díla:

AKCE:
Projektová dokumentace

- "Rekonstrukce vytápění - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6"

Bližší vymezení obsahu a rozsahu předmětu plnění:

Předmětem plnění je realizační projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci
sekundárního topného systému v uvedeném areálu.

Jedná se o výměnu topných těles a potrubí rozvodů, resp. nové řešení vytápění objektů
s návazností na zateplení, novou kotelnu a nové objektové členění nebo zónování. V rámci
projektu bude proveden kompletní nový výpočet tepelných ztrát všech napojených objektů
po místnostech v aktuálním stavu. V souvislosti s tím bude řešena i úprava, resp. změna
vedení tras potrubí oproti stávajícímu stavu.

Součástí plnění je i projektová příprava, kdy projektant provede základní zaměření a
ověření stávajícího skutečného stavu pro potřeby dalších prací. Dále bude provedeno
zakreslení půdorysů budov předaných v papírové podobě do podoby elektronické. Z těchto
podkladů bude vycházet při návrhu a zpracování nových řešení. Projektant bude podle
potřeb průběžně konzultovat celou problematiku se zadavatelem.

Po realizaci rekonstrukce vybraným zhotovitelem projektant zpracuje ve spolupráci
s ním a také zkompletuje dokumentaci skutečného provedení.

Stupeň PO pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, resp. část PO tomu
odpovídající, nebude muset být podle charakteru rekonstrukce zpracováno, bude se
v tomto ohledu jednat o prostou výměnu rozvodů a těles, nejedná se o změnu vytápění.
Dokumentace bude sloužit jako zadávací pro výběr zhotovitele.

Projektová dokumentace bude vypracována jako realizační (pro provedení stavby).
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Projektová dokumentace bude zahrnovat následující části, ve kterých se bude řešit
především:

a) část "stavební řešení":
návrh souvisejících stavebních úprava přípomocí

b) část "vytápěnf':
podrobný výpočet tepelných ztrát
návrh nových otopných těles a potrubních rozvodů
návrh řešení regulace vytápění dle okruhů a zón
návrh úprav nastavení parametrů průtoků a dispozičních tlaků pro nové
okruhy v kotelně

V rámci PD se předpokládá zpracování dokumentace základního provedení demontáží
původních rozvodů, zařízení a konstrukcí a případná provizoria.

Všeobecné požadavky na zpracování projektové dokumentace:

Jednotlivé dokumentace a jejich části budou zpracovány dle příslušné přílohy platné
vyhlášky o dokumentaci staveb pro stupeň pro provedení stavby

Dokumentace bude průběžně konzultována s odpovědnými zástupci objednatele

Nedílnou součástí dokumentace pro provedení stavby bude položkový výkaz výměr a
jeho hrubé ocenění v obvyklých dodavatelských cenách (nebude se jednat o rozpočet
v některé z jednotných cenových soustav)

Projektová dokumentace bude objednateli předána v 6ks vyhotovení v tištěné podobě a
jednou na digitálním nosiči v elektronické podobě.

III. Práva a povinnosti smluvních stran:

1. Zhotovitel se zavazuje dle objednávky a podkladů objednatele provést a odevzdat
dohodnuté práce.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí tak, aby dosáhl
výsledku určeného v této smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost k provedení těchto prací,
zejména dodat příslušné podklady, výsledky práce převzít a zaplatit cenu dohodnutou v
této smlouvě.

4. Objednatel je plně odpovědný za podklady, které zhotoviteli předá, resp. které
zhotoviteli předá jím určená odpovědná osoba. Objeví-Ii se v průběhu prací potřeba dalších
podkladů zajišt'ovaných objednatelem, objednatel se zavazuje je předložit bez zbytečného
odkladu nebo výslovně určí zhotoviteli kde a u jaké odpovědné osoby má příslušné
podklady získat. Určí-Ii zhotoviteli, že si příslušné údaje a podklady opatří sám, bude před
jejich využitím a zapracováním do PD zhotovitelem vyžadováno jejich následné potvrzení a
odsouhlasení objednatelem nebo jím pověřenou odpovědnou osobou.

Je-Ii objednatel v prodlení s dodáním podkladů nebo jsou-Ii podklady podle zhotovitele k
práci nevhodné, je zhotovitel povinen objednatele na toto neprodleně upozornit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-Ii, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých
prováděním a provádění díla řádným způsobem.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání. Zhotovitel odpovídá též za
vady díla, které vznikly až po předání předmětu díla, pokud tyto vady způsobil porušením
svých povinností.
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Zhotovitel bezplatně odstraní výše uvedené vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě
stanovené objednatelem nebo poskytne objednateli slevu z ceny.

Jestliže objednatel uplatnil právo na odstranění vady a zhotovitel v poskytnuté přiměřené
lhůtě vadu neodstranil, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny.

IV. Doba plnění:

- zahájení prací bude následovat po podpisu této "Smlouvy"
- zahájení projektových prací se předpokládá od 20. 3. 2017
- předložení pracovní verze PO k projednání a odsouhlasení objednatelem do 21. 4. 2017
- předání kompletní projektové dokumentace dle nabídky v uvedeném rozsahu a obsahu

do 5.5.2017

V. Cena prací:

Cena byla stanovena podle předpokládaného skutečného rozsahu a obsahu plnění a je
též v souladu s ustanoveními a doporučeními "Výkonového a honorářového řádu" který
v pracovní verzi vydala ČKAIT v r. 2002.

Pro výše uvedený obsah a rozsah plnění je cena stanovena nabídkou ze dne 28.2.2017:

Celková cena díla - bez DPH 78.000,- Kč

16.380,-
94.380,·

DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH 21%

Platby budou provedeny převodem na účet zhotovitele na základě vystavení daňového
dokladu a doba splatnosti je dohodnuta 14 dní.

Provede-li zhotovitel navíc nad rámec dohodnutý v předmětu smlouvy takové práce,
které jsou pro zdárné provedení díla nezbytné, ale které při uzavření smlouvy nemohl z
dosud známých skutečností nebo předaných podkladů při svých odborných znalostech
předvídat, má právo navrhnout zvýšení ceny odpovídajícím způsobem. Uvedenou
skutečnost je zhotovitel povinen doložit kalkulací zvýšených nákladů. Cenová nabídka na
takto vykonané práce musí být objednatelem schválena před jejich započetím.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-Ii
jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to
podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu
s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení
neplatné.

2. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní
strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma
případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany.
V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a
zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora
uvedené újmy či škody.

VII. Ustanovení přechodná a závěrečná:

Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze písemnou dohodou.



I

I

I
I

7
/
/

.,Nj... ČKJ Projekt, spol. s r.o.CKJ 272 088 180 - 5 - ČKJP-SoD-10032017-1/PD

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních
stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 2. 2017 a objednávky
objednatele ze dne 2. 3. 2017.

V Praze dne 10. 3. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

CKJ (projekt)
ČKJ Projekt. spol. s r.o. (1)
Kolbenova 159/7. 19000 Praha 9
JČ4528 0495. DiČ CZ-45280495

ÚSTAVPitO H~YD DYNAMIKU AVéR, v.v.i.
Pod Paťar1~r5,16~ 12 Praha 6 (II

LY~

doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc ..
ředitel

Ing. Michal Če mák
Jednatel
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