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SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Název díla:                             „TOVAČOV – kanalizace v ul. Podvalí„

I. SMLUVNÍ STRANY
	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:	
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Michal Zácha, DiS. – předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxxxxxx


(dále jen „objednatel“)

	I.2 ZHOTOVITEL
	Projektová a inženýrská činnost, Ing. Jana Sýkorová

	Sídlo:	
	Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

	Registrace:
	Finanční úřad v Hranicích 
osvědčení o registraci ze dne 23.10.2008

	IČO:
	87154528

	DIČ:
	CZ6358270644

	Statutární zástupce:
	

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jana Sýkorová

	Technicky oprávněn jednat:
	Ing. Jana Sýkorová

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxxxxxxx



 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace kanalizace v ulici Podvalí v Tovačově včetně inženýrské činnosti v rozsahu nezbytném pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude – li potřebné. Objednatel předpokládá řešení kanalizace formou opravy při zachování stávajícího profilu a stávající trasy. S ohledem na prostorové možnosti a náklady stavby ale nevylučuje využít stávající trasu pouze částečně a kanalizace ve vhodném místě přepojit do sběrače na protější straně ulice, bude-li to z prostorových a finančních důvodů výhodné. Součástí projekčních prací je proto i návrh vhodného řešení s ohledem na výše uvedené podmínky. Koncepci řešení zhotovitel projedná s objednatelem a doloží dokladem o projednání se správcem komunikace. Objednatel je oprávněn stanovit druhy použitých materiálů a výrobků.


III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA
III.1	Dokumentace bude vypracována v rozsahu a obsahu vedeném v akceptované nabídce zhotovitele ze dne 19.12.2022. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a podle jejích příloh. 
Všechny práce budou provedeny v digitální formě na běžně využívaných programech – tedy Microsoft Word (texty), Autocad (výkresy a situace).
III.2	Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonnými předpisy platnými pro všechny činnosti a úkony spojené se stavbou a se správným řízením, technickými i speciálními normami, bezpečnostními předpisy a požadavky na řešení tohoto typu stavby, včetně komunikačních cest a požadovaných bezpečnostních prvků. Dokumentace bude vypracována v 6 listinných vyhotoveních a 1x na CD v otevřeném formátu.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 
Do 14.4.2023

V. CENA DÍLA
V.1	Cena předmětu plnění 
1. varianta  (PD ve stávající trase bez stavebního řízení)
Celková cena předmětu plnění je v případě zpracování PD dle 1.varianty	  59 000 	Kč
K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši					  12 390	Kč
Celková cena včetně DPH tedy bude						  71 390	Kč

2. varianta  (PD pro stavebního řízení)
Celková cena předmětu plnění je v případě zpracování PD dle 2.varianty	  59 000 	Kč
K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši					  12 390	Kč
Celková cena včetně DPH tedy bude						  71 390	Kč
K ceně bude připočtena částka 1 500 Kč (bez DPH)  za zpracování jedné smlouvy s vlastníkem dotčeného pozemku – předpoklad 2 smlouvy. 

V.2	Další ujednání o ceně
V.2.1	Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud se změní rozsah prací (činností) sjednaných ve smlouvě. Změna ceny je změnou smlouvy dle článku XI. Odst. XI.1.
V.2.2	Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.
V.2.3	Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI.1	Provedené práce budou fakturovány po dokončení projekčních prací a předání předmětu smlouvy objednateli.
VI.2	Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn, pokud ji obdrží, po uplynutí data splatnosti a dále v případě, že dílo má vady a nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy.
VI.3	Splatnost faktury bude 30 dnů.

VII. ZÁRUKA
VII.1	Zhotovitel je povinen provést předmět díla ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.
VII.2	Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy.
VII.3	Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem).
VII.4	Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
VIII.1	Objednatel se zavazuje v průběhu práce na díle spolupracovat a poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Zhotovitel se zavazuje dojednat s objednatelem koncepční, technické řešení a v dalším průběhu prací návrh řešení kontrolovat, včetně  závěrečné konzultace. V průběhu prací zhotovitel svolá nejméně tři konzultace, a to k návrhu koncepce řešení, k projednání technického řešení a závěrečnou konzultaci před zpracováním výkazu výměr.

VIII.2	Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako patření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

IX. SMLUVNÍ POKUTY
IX.1	V případě prodlení zhotovitele s dobou provedení díla dle čl. IV. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
IX.2	V případě prodlení objednatele se součinností sjednanou v článku VIII. této smlouvy bude dodatkem ke smlouvě změněn termín plnění, daný v článku IV. této smlouvy.
IX.3	Při nedodržení termínu splatnosti faktur může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO
X.1	Objednatel je po zaplacení výhradním vlastníkem projektové dokumentace v celém jejím rozsahu a v otevřeném formátu *pdf viz kapitola III.2
X.2	Objednatel je jako výhradní vlastník oprávněn nakládat s projektovou dokumentací v souladu s jejím účelem, tedy pro potřeby všech činností a úkonů nezbytných k realizaci stavby, která je předmětem této smlouvy a jejímu uvedení do provozu. Je rovněž oprávněn použít dokumentaci jako podklad pro pořízení dokumentace skutečného provedení, pro zpracování provozních předpisů, auditů a bezpečnostní dokumentace, rovněž jako podklad pro zpracování havarijních dokumentaci, projektů stavebních a technologických úprav, oprav, odborných analýz apod.

XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XI.1	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
XI.2	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí neposkytnutí ujednaného spolupůsobení ze strany zhotovitele dle článku VIII. této smlouvy, jednání v rozporu s článkem X. této smlouvy nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla.
XI.3	Odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana písemně doručit druhé straně s uvedenými důvody. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Pro nároky vzniklé odstoupením platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
XI.4	Objednatel se v případě odstoupení od smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši, které byly vynaloženy na provedení části předmětu díla.

XII. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ
XII.1	Smlouva a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
XII.2	Veškeré změny smlouvy, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
XII.3	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupce smluvních stran.
XII.4	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
XII.5	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
XII.6	Jako nedílnou součástí této smlouvy o dílo je doložena příloha – nabídka zhotovitele ze dne 19.12.2022

Zhotovitel						Objednatel
V Lipníku n/B  dne	13.1.2023			V Přerově dne 17.1.2023
 



………………………………………				………………………………………
	Ing. Jana Sýkorová						    Ing. Jiří Pavlík
	   Projektantka						 	  Ředitel společnosti
2

