

# SMLOUVA O DÍLO

Drobné technologické a stavební investice vodohospodářského majetku 2023

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099469

DIČ: CZ49099469

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem a členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Severočeská servisní a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice – Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 05175917

DIČ: CZ05175917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každá ze Smluvních stran samostatně jako „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost.
- 1.2 Ustanovení této Smlouvy a právní jednání učiněná na základě této Smlouvy Smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této Smlouvy nebo právní jednání učiněná na základě této Smlouvy mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech.

## 2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu s cílem vymezit svá vzájemná práva a povinnosti při provedení Díla (jak je definováno níže) v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze Smluvních stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je zajištění zhotovení díla spočívajícího **v realizaci díla**, v rozsahu předběžně definovaném v Příloze č. 1 v jednotlivých lokalitách. Konečný předmět plnění bude zpřesněn v průběhu příprav o přesný seznam lokalit s cenou uvedenou v Kalkulačních listech pro každou lokalitu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy či dále v této Smlouvě (dále jen jako „**Dílo**“), a to dle platných právních předpisů vztahujících se k realizaci Díla. Hovoří-li tato Smlouva o Dílu, má se tím na mysli Dílo jako celek či dle povahy věci každá jeho dílčí část. Určení jednotlivých dílčích částí Díla a související postup prací při realizaci Díla jako celku bude průběžně zpřesňován při jednáních oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele v souladu s článkem 5 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že na základě této Smlouvy zhotoví pro Objednatele Dílo v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že za předpokladu naplnění podmínek dle této Smlouvy může dojít k úpravě rozsahu Díla a jeho provedení v jednotlivých lokalitách, jakož i ke změně jednotlivých lokalit.
- 2.4 Za řádně provedené Dílo se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu dle této Smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel je oprávněn provedením Díla na základě této Smlouvy pověřit třetí osobu. V takovém případě zůstává Zhotovitel plně odpovědný vůči Objednateli, jako kdyby tuto Smlouvu plnil sám.

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovovat Dílo postupně a předávat jeho dokončené samostatné celky (jednotlivé lokality) Objednateli dle pravidel stanovených v této Smlouvě, nejpozději však do konce účinnosti této Smlouvy.
- 3.2 Místo plnění Díla dle této Smlouvy jsou jednotlivé lokality, specifikované v Příloze č.1.

## 4. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 4.1 Zhotovitel se dále zavazuje:
- 4.1.1 zhotovit Dílo podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas;
- 4.1.2 zhotovit Dílo podle této Smlouvy s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě;
- 4.1.3 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné, nejpozději do 15 pracovních dnů od zjištění hrozící vady či výpadku;
- 4.1.4 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s

plněním předmětu Smlouvy, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od zjištění takové překážky;

- 4.1.5 při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k plnění předmětu této Smlouvy a řídit se touto Smlouvou;
- 4.1.6 dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární ochraně a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po objektech Objednatele, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost dle předmětu této Smlouvy;
- 4.1.7 za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit staveniště tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně; Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat; Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby;
- 4.1.8 vést stavební nebo montážní deník, který bude uložen na místě realizace Díla; v pracovní době Zhotovitele bude stavební nebo montážní deník přístupný pro pracovníky Objednatele a Zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy; vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí Díla; stavební či montážní deník bude obsahovat zejména:
  - 4.1.8.1 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků;
  - 4.1.8.2 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad a drobných vad a nedodělků) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
  - 4.1.8.3 další skutečnosti mající vliv na provádění Díla;
  - 4.1.8.4 další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- 4.1.9 zajistit jménem Objednatele likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění;
- 4.1.10 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné zhotovení Díla;
- 4.1.11 informovat Objednatele o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran;
- 4.1.12 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další povinnosti stanovené touto Smlouvou;

- 4.1.13 po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých subdodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob;
- 4.1.14 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

## 5. ZPŘESŇOVÁNÍ DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo může být v průběhu trvání Smlouvy zpřesňováno, konkrétně se jedná o zpřesnění v rámci příprav akcí uvedených v příloze č.1 do formy kalkulačního listu. Kalkulační list ke konkrétní akci musí být předložen Zhotovitelem k projednání a následnému schválení ze strany Objednatele (konkrétní kalkulační list schvaluje svým podpisem manažer útvaru plánování objednatel). Po schválení kalkulačního listu může dojít k zahájení procesu realizace Díla. Kalkulační list je součástí Protokolu. Zpřesňování Díla umožňuje měnit i jednotlivé lokality a pro konečný rozsah Díla bude postupně definováno aktualizací Přílohy č. 1.
- 5.2 Vícepráce a méněpráce musí být odsouhlaseny všemi zástupci ve věcech technických uvedených na straně Objednatele v odst. 6.2.1, 6.2.2 a 6.2.3 této Smlouvy a nejméně jedním zástupcem ve věcech technických na straně Zhotovitele.
- 5.3 Smluvní strany pro účely vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel je odpovědný za realizaci Díla dle této Smlouvy, a to zejména za naplnění jejího účelu dle odst. 2.2 této Smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od zjištění nutnosti provést vícepráce/méněpráce tuto skutečnost oznámit zástupcům ve věcech technických dle odst. 5.1 této Smlouvy.

## 6. ZÁSTUPCI VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že jeho zástupci ve věcech technických pro účely plnění této Smlouvy jsou:
  - 6.1.1 provozně - technický ředitel
  - 6.1.2 manažer útvaru Centrální údržby
  - 6.1.3 vedoucí Technického oddělení centrální údržby (TO CÚ)
  - 6.1.4 specialista TO CÚ, který je příslušným garantem dílčí části díla
  - 6.1.5 v případě rozporu jednání výše uvedených zástupců má přednost vždy ten z nich, který je v uveden v odst. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 výše
- 6.2 Objednatel prohlašuje, že jeho zástupci ve věcech technických pro účely plnění této Smlouvy jsou:
  - 6.2.1 ředitel investičního odboru
  - 6.2.2 manažeři investičního odboru
  - 6.2.3 samostatní odborní referenti pro jednotlivé okresy

- 6.3 Zástupci Zhotovitele ve věcech technických dle odst. 6.1 této Smlouvy:
- 6.3.1 jsou každý jednotlivě oprávněni schvalovat a vyhotovovat jednotlivé Protokoly;
  - 6.3.2 jsou každý jednotlivě kontaktní osobou pro informace od Objednatele dle čl. 5 této Smlouvy; a
  - 6.3.3 odpovídají za vyhotovení a správnost jednotlivých Protokolů.
- 6.4 Zástupci Objednatele ve věcech technických dle odst. 6.2 této Smlouvy:
- 6.4.1 zajistí bezodkladné informování Zhotovitele o zpřesnění díla dle čl. 5 této Smlouvy a jeho odsouhlasení nebo zamítnutí Objednatelem; a
  - 6.4.2 jsou každý jednotlivě oprávněni akceptovat a podepisovat jednotlivé Protokoly.
- 6.5 Zástupci ve věcech technických nad rámec výše uvedených pravomocí zejména vzájemně jednají ve věcech technických, pokud se tyto týkají plnění této Smlouvy.
- 6.6 Zástupci ve věcech technických jsou rovněž oprávněni delegovat své pravomoci k plnění jednotlivých dílčích úkonů na své podřízené.

## 7. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 7.1 Dochází-li k předání staveniště, uskuteční se tak za účasti obou Smluvních stran.
- 7.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této Smlouvy řádným dokončením Díla či jeho části v příslušné lokalitě a jeho předáním Objednateli s uvedením skutečného plnění prostřednictvím předávacího (zjišťovacího) protokolu (dále jen „**Protokol**“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla nebo jeho části a to alespoň 5 pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla nebo jeho části v příslušné lokalitě.
- 7.4 Zhotovitel je povinen přizvat k přijímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast je nezbytná.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje vést řádně evidenci prováděného díla, s přihlédnutím k rozsahu díla a jeho charakteru, a to zejména:
- 7.5.1 originál stavebního/montážního deníku;
  - 7.5.2 technickou dokumentaci provedení díla;
  - 7.5.3 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - 7.5.4 protokoly o úspěšně provedených zkouškách;
  - 7.5.5 doklady o uložení odpadů;
  - 7.5.6 osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení;
  - 7.5.7 příslušnou dílčí cenu Díla v nezbytném detailu dle požadavků této Smlouvy;
  - 7.5.8 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu; a
  - 7.5.9 další doklady dle požadavků Objednatele;
- nedoložení řádné evidence díla je důvodem pro nepřevzetí Díla ze strany Objednatele.

- 7.6 Objednatel je oprávněn převzít dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li Objednatel Dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady Díla, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
- 7.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.8 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven Protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Za pravdivost a úplnost (celistvost) předkládaných podkladů k fakturaci nese odpovědnost Zhotovitel.
- 7.9 V Protokolu bude též uvedena příslušná dílčí cena Díla, která bude vycházet z předpokládané ceny dohodnuté Smluvními stranami v Kalkulačním listu pro příslušnou lokalitu, případně jeho úpravou vzatou na vědomí v souladu s článkem 5 této Smlouvy. Protokol je nezbytným podkladem pro fakturaci.
- 7.10 Provedením Díla či jeho části se rozumí den podpisu Protokolu, který neobsahuje vady a nedodělky bránící užívání Díla v příslušné lokalitě k zamýšlenému účelu Objednatelům a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „Dokončení Díla“).
- 7.11 V případě, že se jedná o technologické investice, ustanovení tohoto článku 7 Smlouvy se použijí přiměřeně.

## 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### Cena

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo nepřesáhne částku [REDAKCE] ([REDAKCE]). Tato cena vychází zejména z předpokládaného rozpisu plnění souvisejícího se zhotovením jednotlivých součástí Díla uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy (Plán A8 pro příslušný kalendářní rok). Celková cena za Dílo činí součet výsledných dílčích cen Díla, stanovených postupem dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, celková skutečně uhrazená cena za Dílo může být nižší než maximální cena stanovená v tomto odstavci Smlouvy.
- 8.2 K ocenění dílčích částí Díla bude přistupováno v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy.
- 8.3 K jakékoliv ceně dle této Smlouvy bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.
- 8.4 V případě provádění stavebně montážních prací dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), odvede daň Objednatel.

### Platební podmínky

- 8.5 Právo na zaplacení části z ceny Díla vzniká Zhotoviteli předáním dílčí části Díla, a to v rozsahu stanoveném Protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami. Objednatel si však vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10 % z fakturované ceny. Pozastávka dle předchozí věty bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků ze strany Zhotovitele týkajících se plnění poskytnutého Zhotovitelem v předchozím Fakturačním období.

- 8.6 Cena dle odst. 8.5 této Smlouvy je hrazena na základě faktur vydaných a řádně doručených Zhotovitelem Objednateli podle článku 8 této Smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od vzniku nároku na uhrazení ceny v souladu s odst. 8.5 této Smlouvy. Faktury budou adresovány na Severočeská vodárenská a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 29 zákona o DPH.
- 8.8 Povinnými přílohami každé faktury (daňového dokladu) budou kopie Protokolů.
- 8.9 Lhůta splatnosti všech faktur splňujících veškeré náležitosti stanovené touto Smlouvou činí 30 dnů od doručení Objednateli.
- 8.10 Faktury se hradí bankovním převodem na účet vystavující Smluvní strany uvedený na faktuře. Faktury se považují za zaplacené při odeslání předmětné částky z bankovního účtu Objednatele.
- 8.11 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli, zápočtem s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě Smluvní strany oznámení o platbě a zápočtu (dále jen „Oznámení“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z jednotlivých dílčích smluv či z této Smlouvy. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy díky své povaze splňují kritéria § 1987 odst. 1 OZ a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 8.12 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dnů. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## 9. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 9.1 Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k Dílu v příslušné lokalitě, nabývá Objednatel dnem prokazatelného předání a převzetí Díla, tj. podpisem Protokolu. Ke stejnému termínu dochází i k přechodu nebezpečí škody na díle.
- 9.2 Zhotovitel ponese, až do Dokončení Díla v příslušné lokalitě, veškerou obecnou i zvláštní odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, zástupcům Objednatele a třetím osobám.

## 10. UŽÍVACÍ PRÁVA

- 10.1 Bude-li výsledkem Zhotovitele, na základě této Smlouvy provedeného plnění, dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu, jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob.
- 10.2 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Díla, při jehož předání či poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.

## 11. ZÁRUKA

- 11.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění sjednaná touto Smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla v příslušné lokalitě po dobu 24 měsíců na technologické investice a 36 měsíců na stavební práce od Dokončení Díla Zhotovitelem (případně ode dne kdy byly odstraněny vady a nedodělky) v souladu s článkem 7 této Smlouvy. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami, předmětnou dílčí smlouvou na jeho zhotovení či touto Smlouvou. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad v záruční době.
- 11.3 Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena. Doba od zjištění vady ze strany Zhotovitele do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 11.4 Písemné oznámení vzniku vad Díla v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění. Pokud písemné oznámení podle předchozí věty nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 12. ODPOVĚDNOST

- 12.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality provedeného Díla a termínů plynoucích z ustanovení této Smlouvy.



- 12.3 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen uhradit jim veškerou vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.
- 12.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.
- 12.5 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, zejména živelné události, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
- 12.6 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.

### 13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Jednotlivé vady a nedodělky, zjištěné při Dokončení Díla a uvedené v příslušném Protokolu, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 10 dnů od akceptace a předání Díla pod smluvní pokutou 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek Díla.

### 14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

#### Ochrana osobních údajů

- 14.1. SČS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SČS v sekci GDPR (<https://www.scservisni.cz/spolecnost/compliance/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr/>).

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

- 14.2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SČS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.
- 14.3. Objednatel informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>).

### 15. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1 Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Objednatel se zavazuje Zhotovitele o uveřejnění bezodkladně informovat. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství, za niž je považováno mj. cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

- 15.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dokončení Díla ve všech lokalitách (dle Přílohy č.1), u kterých nedošlo k případnému zrušení realizace Díla, dohodnuté s Objednatelem.
- 15.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- 15.3.1 Druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace a/nebo se ocitne v úpadku dle Zákona č.182/2006 Sb., Insolvenční zákon;
  - 15.3.2 proti druhé Smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů; nebo
  - 15.3.3 druhá Smluvní strana jinak podstatným způsobem poruší povinnosti uložené jí v této Smlouvě a nesjedná nápravu ani přes doručenou písemnou výzvu.
- 15.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy Smluvními stranami se nepoužije § 2004 odst. 1 a § 2991 OZ. Vzájemné plnění, které bylo poskytnuto a přijato před tím, než je účinné odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy, není dotčeno ukončením účinnosti této Smlouvy.
- 15.5 Po ukončení účinnosti této Smlouvy:
- 15.5.1 veškerá ustanovení této Smlouvy, která jsou výslovně určena k tomu, aby vstoupila v účinnost či přetrvávala v účinnosti po jejím ukončení, zůstávají účinná; kromě toho zůstávají účinná ustanovení týkající se duševního vlastnictví a licence, rozhodného práva a řešení sporů; a
  - 15.5.2 veškerá práva, opravné prostředky, závazky nebo odpovědnosti Smluvních stran, které vznikly do ukončení účinnosti Smlouvy, včetně práva do fakturovat předané Dílo, požadovat náhradu škody z důvodu porušení této Smlouvy, které vznikly a existovaly před ukončením účinnosti této Smlouvy, nebudou jakkoli dotčena či ovlivněna.

## 16. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 16.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 16.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

- 16.3 Veškeré spory vznikající z této Smlouvy nebo ve spojitosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností příslušným českým soudem v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

**17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Každá Smluvní strana potvrzuje, že při uzavírání této Smlouvy nespolehala na žádné prohlášení, tvrzení, jistotu nebo záruku, než které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě.
- 17.2 Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné, a tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy.
- 17.3 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné či nevymahatelné, nebo se stane neplatné či nevymahatelné po plnění této Smlouvy, nemá toto vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí bez zbytečného odkladu a na žádost kterékoli ze Smluvních stran takové neplatné či nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jehož obsah je co nejbližší účelu neplatného či nevymahatelného ustanovení. Toto platí přiměřeně v případě, že neplatnost či nevymahatelnost ovlivňuje podstatnou část této Smlouvy jako celku. Žádná ze Smluvních stran však není oprávněna postoupit svá práva nebo povinnosti dle této Smlouvy ani Smlouvu jako celek na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 17.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.
- 17.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 Předpokládaný rozsah Díla – Plán A8 pro příslušný kalendářní rok  
Příloha č. 2 Princip ocenění
- 17.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k této Smlouvě v den uvedený níže.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne 12-12-2022

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2022



Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel a člen představenstva

Ing. Ivan Eis, generální ředitel a člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(22)



**Příloha č. 1**

**Rozsah Díla**



**Severočeská vodárenská společnost, a.s.**

Přítkovská 1689, Teplice, odbor rozvoje a investic SVS

# PLÁN A8

## 2023


Projednáno v Komisi pro přípravu investic dne 13. 12. 2022.

Schválil:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 4909946

  
Ing. Martin Matzek  
ředitel investičního odboru  
SVS a.s.

**Plán akcí A8 pro rok 2023 - rekapitulace**

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Plán akcí A8 pro rok 2023 - MOST

poř.č.	ID číslo	název stavby	popis opatření
1	UKCOV03036	Libědice, ČOV Libědice - doplnění lapáku pisku	doplnění lapáku pisku
2	UKCOV03036	Libědice, ČOV Libědice - výměna řídicího systému	výměna RS Fielder - Mägr za Schneider
3	UKCOV09012	Ledvice, ČOV Ledvice - výměna aeračních elementů	výměna aeračních elementů Ekomvo
4	UKCSO03025	Klášterec n.O., ČSOV Zahradní - osazení lapáku pásku	osazení lapáku pisku
5	UKCSO07103	Nové Sedlo, ČSOV Nové Sedlo - osazení průtokoměru a dávkování síranu	nová šachta pro osazení průtokoměru na výtlačné potrubí a propojení dávkování síranu v závislosti na průtoku.
6	UKCSO09016	Duchcov, ČSOV Viadukt - rekonstrukce technologie	rekonstrukce trubních rozvodů; armatur, výměna čerpadel, osazení strojních česlí vč. lisu a kontejneru na shrabky
7	UKCSO09025	Hostomice, ČSOV Hostomice náměstí - rekonstrukce elektroinstalace	rekonstrukce elektroinstalace, nový pilír, výměna privodního kabelu
8	UKCOV07004	Žatec, ČOV Žatec - rekonstrukce výtlačku čerpadel přítoku	prtok - rekonstrukce výtlačku čerpadel, obnova čerpací techniky
9	UKCSO08039	Litvínov, ČSOV Janáčkova - výměna čerpací techniky a zdvih. zařízení	výměna čerpací techniky, výtlačku a armatur, oprava/výměna zdvihacího zařízení, oprava zakrytí čerpací jímky
10	UKCSO07163	Kozly, ČSOV Kozly 1 - výměna čerpadel a výtlačku	výměna čerpadel za jiný vhodný typ výměna potrubí a armatur na výtlačku
11	UVUPV03004	Klášterec n.O., ÚV Hradiště - výměna kotlů na LTO	výměna 3 ks kotlů na LTO
12	UKCSO08057	Nová Ves v Horách, ČSOV u Sebastiana - výměna rozvaděče a čerpací techniky	výměna rozvaděče, výměna čerpací techniky, výtlačku a armatur
13	UKCSO08063	Lom u Mostu, ČSOV Homická - výměna rozvaděče a čerpací techniky	výměna čerpací techniky, výměna výtlačku armatur a elektroinstalace
14	UKCOV08001	Most, ČOV Chanov - provzdušňování v uskladňovací nádrži	Most, ČOV Chanov - provzdušňování v uskladňovací nádrži
15	UKCOV03012	Jirkov, ČOV Jirkov - výměna RD DT5 DT6, DT7	Jirkov, ČOV Jirkov - výměna RD DT5 DT6, DT7
16	UKCOV09001	Bystřany, ČOV Bystřany - náhrada plyn. motoru kogenerační jednotky	náhrada plynového motoru LIAZ kogenerační jednotky MOTORGAS TBG 140 č.2 za MAN
17	UKCOV07004	Žatec, ČOV - vzorkovač - UN levá	vzorkovác
18	UKCOV07004	Žatec, ČOV - vzorkovač - UN pravá	vzorkovác
19	UKCOV03009	Klášterec n.O., ČOV - vzorkovač UN	vzorkovác
20	UVZDR	Vrty	doplnění technologie
21	UVUPV03004	Klášterec n.O., ÚV Hradiště - doplnění nátokových žlabů lagun	doplnění nátokových žlabů do kalových lagun (4x)
22	UVVDJ08054	Litvínov PK - výměna propoje vodovodních řadů a armatur	výměna propoje vodovodních řadů a armatur
23	UKCOV08001	Most, ČOV Chanov - výměna čerpadel vyhníleho kalu	výměna čerpadel pro čerpání vyhníleho kalu na odstředivku za jiný vhodný typ, armatur a maceratoru
24	UKCOV08001	Most, ČOV Chanov - výměna rozvaděčů 421 a 424	výměna rozvaděčů dmychadel 421 a 424 včetně související elektroinstalace
25	UVVDJ08013	Most, VDJ Most - Hnevin 3 - doplnění nuceného větrání	doplnění nuceného větrání (s ohřevem)
26	UKCSO09026	Světec, ČSOV Světec - křižovalka - výměna čerpací techniky, armatur, elektroinstalace	výměna čerpací techniky, armatur, elektroinstalace
27	UVVDJ07087	Domoušice, VDJ Domoušice - Filipov nový - rekonstrukce elektroinstalace, technologie a EZS	rekonstrukce el. instalace; el. rozvaděče; trubních rozvodů; armatur
28	UKCSO08025	Obmice, ČSOV Obmice 2 - rekonstrukce elektroinstalace, technologie a EZS	rekonstrukce el. instalace; el. rozvaděče; trubních rozvodů; armatur
29	UKCOV07015	Louny, ČOV - výměna hořáku plynu	výměna hořáku plynu
30	UKCOV08001	Most, ČOV Chanov - doplnění průtokoměru zahuštěného kalu do VN	doplnění průtokoměru zahuštěného kalu do VN
31	UKCOV07005	Kryry, ČOV - lis na shrabky	doplnit lis na shrabky
32	UVUPV08005	Mezborův, ÚV Mezborův - měření hladiny pro regulaci za Flotaci	měření hladiny pro regulaci za Flotaci, zavedení do RS - ultrazvuk - 2 ks
33	UKCSO08021	Most, ČSOV Most - Slovanská - lapák pisku, vým. stroj. česlí a výtlačku	výbudování lapáku pisku a výměna strojních česlí + jejich umístění mimo akumulaci jímky výměna výtlačného potrubí a armatur (trasa mezi čerpadly a novým výtlačným řadem)
34	UKCOV07015	Louny, ČOV - výměna měření VN	Doplnění nefunkčního měření ve vyhnívacích nádržích - VN tlakovým čidlem + výměna pH sondy do obou VN - Hach Lange
35	UKCOV09012	Ledvice, ČOV Ledvice - nova - frekvenční měnič čerpadla	FM pro vstupní čerpadla v ČSOV
36	UKCOV07010	Louny, ČOV - výměna šoupat na odkaleni surového kalu	výměna šoupat na odkaleni surového kalu
37	UKCOV03010	Kadaň, ČOV - výměna 2 ks kotlů Viadrus	výměna 2 ks kotlů Viadrus
38	UKCOV03011	Údlice, ČOV - výměna 3 ks kotlů Viadrus	výměna 3 ks kotlů Viadrus
39	UVCSO07015	Dobroměřice, ČS Dobroměřice - rekonstrukce elektroinstalace	rekonstrukce el. instalace, el. rozvaděče

CELKEM OKRES MO



Plán akcí A8 pro rok 2023 - ÚSTÍ NAD LABEM

poř.č.	ID číslo	název stavby	popis opatření
1	UVVDJ06132	Polepy, VDJ Křešice - osazení regulačního ventilu	Polepy, VDJ Křešice - osazení hydraulicky ovládaného regulačního ventilu Cla-val DN 250 na přítok
2	UKCOV06037	Polepy, ČOV - výměna aeračního systému	Polepy, ČOV Polepy - výměna aeračního systému a doplnění sondy pro měření rozp. kyslíku
3	UVVDJ02088	Česká Kamenice, VDJ Kamenická Nová Víska nad ČS - nový rozvaděč	Česká Kamenice, VDJ Kamenická Nová Víska nad ČS - nový rozvaděč s přířem, elektroinstalace
4	UVGST10085	Ústí nad Labem, ČS Sebuzín - nové regulační šoupě	Ústí nad Labem, ČS Sebuzín - nové regulační šoupě a úprava programu PLC
5	UVVDJ06064	Račíněves, UVVDJ Břiza - nový rozvaděč	Račíněves, VDJ Břiza - nový rozvaděč včetně přířem
6	UKCSO10078	Ústí nad Labem, ČSOV Sřekov X - osazení elektropohonu na nové stavítko	Ústí nad Labem, ČSOV Sřekov X - osazení elektropohonu na nové stavítko
7	UKCOV02022	Jiřikov, Filipov, ČOV Filipov u Jiřikova - výměna dmychadel, elektrorozvaděče	Jiřikov, ČOV Filipov u Jiřikova - výměna dmychadel, elektrorozvaděče
8	UKCSO02093	Děčín, ČSOV Děčín 5 - U ČRS - kompletní rekonstrukce elektroinstalace	Děčín, ČSOV Děčín 5 - U ČRS - kompletní rekonstrukce elektroinstalace
9	UVVDJ02081	Vamšdorf, VDJ Vamšdorf - Štursova - nový rozvaděč + elek., výměna čerp. s FM, armatur a žebříků	Vamšdorf, VDJ Vamšdorf - Štursova - nový rozvaděč + elek., výměna čerp. s FM, armatur a žebříků
10	UKCOV10007	Ústí n.L., ČOV Neštětice - nový ROTAMAT na HP	Ústí n.L., ČOV Neštětice - nový ROTAMAT na HP, UL038616
11	POLAB20010	Děčín, Bynov - laboratoře - nová ATS	Děčín, Bynov - laboratoře - nová ATS, DC007374
12	UVGST02029	Hřensko, ČS Janov u Hřenska - úprava elektroinstalace	Hřensko, ČS Janov u Hřenska - úprava elektroinstalace, DC018029
13	UVVDJ06086	Štětí, VDJ Štětí - horní - výměna zastaralého el.rozvaděče	Štětí, VDJ Štětí - horní - výměna zastaralého el.rozvaděče
14	UKCOV06021	Staškov, ČOV Staškov - výměna ŘS a osazení průtokoměru	výměna ŘS, osazení průtokoměru
15	UKCOV06001	Litoměřice, ČOV Litoměřice - vzorkovač na odtoku	vzorkovač
16	UVZDR	Vrty	doplnění technologie
17	UVVDJ06138	Michalovice, VDJ Michalovice - výměna potrubí odtoku	výměna potrubí odtoku, změna DN, prostupy
18	UKCOV02023	Hřensko, ČOV - osazení automatických česlí na přítok	osazení automatických česlí na přítok
19	UVJUPV02003	Hřensko, UV Hřensko - zřízení napájecího bodu pro el.centralu	zřízení napájecího bodu pro el.centralu
20	UVZDR06158	Vlastislav, Vlastislav MO 2 - výměna technologie	výměna technologie, elektro, FM
21	UKCOV02009	Děčín, ČOV Běta u Děčína - oprava kesseneru, doplnění FM, kyslíkové sondy a řídicí jednotky	Oprava kesseneru, doplnění FM, kyslíkové sondy a řídicí jednotky
22	UVVDJ06105	Polepy, VDJ Zahořany -	změna armatur, výměna potrubí, dimenze
23	UKCOV10007	Ústí nad Labem, ČOV Neštětice - výměna osvětlení hala dmychadel a odstřed	výměna osvětlení hala dmychadel a odstřed
24	UVZDR02047	Hřensko, ÚV Hřensko - výměna rozdaeců u 5 zdrojů	Rozvaděče, armatury, hladinová sonda, PRYS

CELKEM OKRES UL

Plán akcí A8 pro rok 2023 - LIBEREC

poř.č.	ID číslo	název stavby	popis opatření
1	UKCOV01008	ČOV Jablonné v Podještědí	výměna čerpadel plovoucích nečistot 2ks
2	UKCOV01013	Nový Bor, ČOV - výměna čerpadla provozní vody a doplnění akumulace	výměna čerpadla provozní vody a doplnění akumulace včetně mechanického předčistění
3	UKCSO01182	Stráž p.R., ČSOV Hamr na Jezeře 3 - výměna technologie čerpání	výměna čerpadel + technologie (nahrada čerpadly Hidrostat s předotační vanou)
4	UKCSO04039	Jablonec nad Nisou, ČSOV Jablonec nad Nisou - Podlesí - výměna čerpadel a rozvaděče	výměna čerpadel, výměna řídicího rozvaděče
5	UKCSO05105	Hodkovice nad Mohelkou ČSOV Hodkovice n. M. - Rychnovská - výměna technologie čerpání	výměna 2ks čerpadel, výměna výlačného potrubí, osazení zpětné klapky+rozvaděč
6	UKCOV05014	Český Dub, ČOV Český Dub nová - výměna řídicího automatu	výměna řídicího automatu Sala za M340
7	UVCS05005	Hlavice, ČS Dolánky - výměna řídicího automatu	výměna řídicího automatu Sala za M340
8	UVVDJ04019	Jablonec nad Nisou, VDJ Obloukova - kompletní oprava technologie a elektro	kompletní oprava technologie a elektro
9	UVVDJ04011	Jenišovice, VDJ Jenišovice nový - kompletní oprava technologie a elektro	kompletní oprava technologie a elektro
10	UVVDJ04012	Jenišovice, VDJ Jenišovice starý kompletní oprava technologie a elektro	kompletní oprava technologie a elektro
11	UVVDJ05094	Chrastava, VDJ Vysoká - elektropřívod + telemetrie (převaděč)	elektropřívod + telemetrie ( převaděč )
12	UVVDJ05098	Pěncín, VDJ Pěncín - nový - elektropřívod + telemetrie	elektropřívod + telemetrie
13	UVUPV04001	Bedřichov, UV Bedřichov - pH-metr-měření pH před flotací, zákaloměry filtry	pH-metr-měření pH před flotací, zákaloměry filtry
14	UVUPV04003	Desná, UV Souš - pH-metr-měření pH před flotací, zákaloměry filtry	pH-metr-měření pH před flotací, zákaloměry filtry
15	UVUPV04001	Bedřichov, UV Bedřichov - dávkování magnaflocku včetně potrubní trasy	dávkování magnaflocku potrubní trasy, skříň pro dávkovače
16	UKCSO01181	Stráž p.R., ČSOV Hamr na Jezeře 4 - výměna čerpadel + technologie	Stráž p.R., ČSOV Hamr na Jezeře 4 - výměna čerpadel + technologie
17	UVCS04005	Železný Brod, ČS Jirkov - rekonstrukce potrubí + čerpadel + rozvaděč	Železný Brod, ČS Jirkov - rekonstrukce potrubí + čerpadel + rozvaděč
18	UVVDJ05073	Hrádek n.N., VDJ Hrádek n.N. - instalace regulačního ventilu DN65 / PN10	Hrádek n.N., VDJ Hrádek n.N. - instalace regulačního ventilu DN65 / PN10
19	UVVDJ01077	Jestřebí, ATS Pavlovce - rek. čerpání	Jestřebí, VDJ Pavlovce - ATS pro posílení tlaku v rozvodné síti vodovodu
20	UKCOV01013	Nový Bor ČOV Nový Bor - instalace nového odběráku vzorků	Nový Bor, ČOV Nový Bor - instalace nového odběráku vzorků. CL041147
21	UVUPV04001	Bedřichov, UV Bedřichov - hmotnostní průtokoměr+trasa pro dávkování chemikálií	Bedřichov UV Bedřichov - hmotnostní průtokoměr+trasa pro dávkování chemikálií, JN002079
22	UKCOV04018	Tanvald, ČOV Tanvald - instalace vzorkovače na přítoku	vzorkovác
23	UVVDJ04096	Koberovy, VDJ Koberovy Hamštejn - rekonstrukce technologie	technologická rekonstrukce - kpl. včetně elektro. doplnění měření hladiny
24	UVVDJ04070	Koberovy, VDJ Koberovy 2 - rekonstrukce technologie	technologická rekonstrukce - kpl. včetně elektro
25	UKCSO05098	Luberec, ČSOV Staré Pavlovce 1 - rekonstrukce česlového objektu	rekonstrukce česlového objektu
26	UVZDR	Vrty	doplnění technologie
27	UVZDR00104	Cvikov, ZDR Trávník TR1 - rekonstrukce technologie a elektroinstalace	kompletní rekonstrukce strojní + elektro
28	UVZDR00026	Dubá, ZDR Dřevčice HV1- rekonstrukce technologie a elektroinstalace	kompletní rekonstrukce strojní + elektro
29	UKCSO04034	Tanvald, ČSOV Tanvald - výměna a doplnění čerpací techniky včetně ŘS	výměna čerpadla, doplnění na dvě čerpadla, výměna řídicího rozvaděče
30	UKCSO01016	Doksy, ČOV Staré Splavy - výměna technologie LP čerpání a provzdušnění	výměna technologie LP čerpání+provzdušnění vč. změny trasy zaústění OV ze separatoru
31	UKCOV05017	Bílý Kostel n.N. ČOV - výměna česlové mříže za česle	výměna česlové mříže za česle

CELKEM OKRES LI

**Příloha č. 2**  
**Princip ocenění**

Smluvní strany sjednávají, že ocenění dílčích částí Díla dle odst. 8.2 Smlouvy bude vycházet:

- 1.1 ze Sborníku cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645 platného ke dni vyhotovení této Smlouvy (dále jen „**Sborník cen**“); nebo
- 1.2 z ceny obvyklé pro realizaci stejné či obdobné činnosti v daném místě a čase, pokud nejsou odpovídající činnosti výslovně uvedeny ve Sborníku cen; nebo
- 1.3 nabídka zhotovitele