

SMLOUVA O DÍLO

č. 13/2016/Gro

č. zhotovitele: 7376/2016/6072

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem , vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje, se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, [REDACTED]

[REDACTED] Ing. Martina Grošová, technický dozor stavebníka, [REDACTED]

[REDACTED] Ing. Michal Koupil (*zastupitelnost*), [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LB 2000, s.r.o. (název)

IČO: 646 18 081

DIČ: CZ646 18 081

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

sídlo: Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00

statutární orgán: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

zastoupený: ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Fill

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany**, evidenční číslo zakázky **S952/2016/047**, a to dle projektové dokumentace Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany vypracované a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného MěÚ Koryčany, stavební úřad dne 21.10.2015 pod č. j. MK/2967/2015 a pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Kroměříž, OŽP dne 27.1.2016 pod č.j. MeUKM/001743/2016 a souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného MěÚ Kroměříž, OŽP dne 6.4.2016 pod č. j. MeUKM/022270/2016 , kopii Rozhodnutí povolení ke kácení dřevin vydané MěÚ Koryčany dne 9.3.2015 pod č.j. MK/0650/2015 a kopii Závazného stanoviska k zásahu do VKP vydané Krajským úřadem Zlínského kraje dne 5.3.2015 pod č.j. KUZL 10967/2015.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla/přepokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: 1.8.2016 (SO-02 a SO-03)

10.11.2016 (SO-01)

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.3.2017 (všechny stavební objekty). Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 787 716 Kč** bez DPH, slovy **Jedenmilionsedmsetosmdesátisícšestsetšestnáctkorun** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016 alespoň 100.000,- Kč bez DPH u SO-01 a SO-02 (investiční náklady).

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016 alespoň 400.000,- Kč bez DPH u SO-03 (neinvestiční náklady).

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude placen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě

objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 43. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Ing. Martinu Grošovovou, Ing. Michala Koupila.
- Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakryvané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození okolo stojících dřevin, budou opatřeny účinnou mechanickou ochranou proti poškození. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševniku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši 1.200.000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou

pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
34. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
35. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

36. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
37. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
38. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,

d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - pasport lesních cest využívaných k příjezdu před započítím stavby a po dokončení stavbyNebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající

náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 37. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 38. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 32 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. V. odst. 34 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 33 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
- b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
12. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 35. nebo čl. V. odst. 36. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 35. či odst. 36. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Olomouci, dne: 22.7.2016

LB
Kompletní
U hrátk
tel., fax, e-mail:
e-mail: techn

V Brně, dne: 1.8.2016

Ing. Pavel Hopjan
Vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p. (01)
35 53801 Planá u Brna 1106/10, Nový Hrádek 63601
500 00 Hrádek 63601
IČ: 42166451, DIČ: CZ42166451
Správa toků – oblast: povodí Dyje
Jezulova 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X. Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Olomouci, dne: 22.7.2016

V Brně, dne: 1.8.2016

LB

Kompletní ec
U
tel. +420
e-mail: technic



Vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Lesy České republiky, a.s. 1011
se sídlem Brumovská 1105/13, Olomoucký územní úřad
5110 03 Písečné Kráčovice
IČ: 42196451, DIČ: C742196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezulova 14/13, Brno-město, 602 00 Brno



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z042

Stavba: Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:

VZD Invest s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 787 716,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 787 716,00
0,00

Výše daně
375 420,40
0,00

Cena s DPH

2 163 136,40

LB
2000

Kompletní dodavatel
IČ: 252 551 535
e-mail: info@lb2000.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2042

Stavba: Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Místo:

23.1.2015

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

VZD Invest s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o. Olomouc

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	SO 01-Kamenné hráze	1 036 403,00	1 254 047,60	STA
SO 02	SO 02-Oprava přehrážky D2	300 567,00	363 686,10	STA
SO 03	SO 03-Oprava přehrážky D3	395 746,00	478 852,70	STA
VRN	VRN.Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00	66 550,00	STA
		1 787 716,00	2 163 136,40	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 01 - SO 01-Kamenné hráze

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD Invest s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 036 403,00

DPH základní
snižena

Základ daně
1 036 403,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
217 644,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 254 047,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Kamenné hráze

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant: VZD Invest s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 036 403,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 036 403,40

1 - Zemní práce

140 025,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

12 679,60

4 - Vodotrubné konstrukce

752 778,00

99 - Přesuny hmot a suti

144 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 01 - SO 01-Kamenné hráze

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant: VZD Invest s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
Náklady soupisu celkem 1 036 403,40								
1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	10,00	247,20	2 472,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	25,00	564,00	14 100,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	10,00	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122301402	Výkopávky v zemi na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	324,50	48,00	15 576,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	122301409	Příplatek za lepivost u výkopávek v zemi na suchu v hornině tř. 4	m3	261,50	16,00	4 184,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	409,00	15,77	6 450,50	CS ÚRS 2016 01
7	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	177,00	29,00	5 133,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	84,50	53,89	4 553,90	CS ÚRS 2016 01
9	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	560,00	4,00	2 240,00	
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	154,50	32,00	4 944,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	182201101	Svahování násypů	m2	120,00	27,00	3 240,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	R1	D-M Kulače o průměru 0,3m a celkové délce 2,5m	ks	4,00	7 363,11	29 452,40	
13	K	R2	D-M Příjezd z betonových panelů - délka 30m, dovoz, instalace, odstranění	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	
14	K	R3	Odstranění drátů (pletiva) z původní gabionové přehrážky D1	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
15	K	R4	Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpání	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	
16	K	R7	Likvidace pařezů dle zvolené technologie dodavatele	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	18141121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	700,00	7,84	5 488,00	CS ÚRS 2016 01
18	M	00572470	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	28,00	100,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	18141122	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	400,00	6,98	2 791,60	CS ÚRS 2016 01
20	M	00572470	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	16,00	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	45754111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez ztuhnutí frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m ³	3,20	596,80	1 909,80	CS ÚRS 2016 01
22	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenu nad 200 kg bez výplně	m ³	18,00	1 150,00	20 700,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	R5	Kamenný zához z lomového kamene hmotnosti 500-1000kg.	m ³	743,00	950,00	705 850,00	
24	K	R6	Prolití kamenného záhozu betonem C25/30 XC4 XF3	m ³	10,60	2 247,00	23 818,20	
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1 441,00	100,00	144 100,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 02 - SO 02-Oprava přehrážky D2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant:

VZD Invest s.r.o.

Poznámká:

Cena bez DPH

300 567,00

DPH základní
snižena

Základ daně
300 567,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 119,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

363 686,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 02 - SO 02-Oprava přehrážky D2

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant: VZD Invest s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

300 567,20

HSV - Práce a dodávky HSV

300 567,20

1 - Zemní práce

59 000,00

4 - Vodorovně konstrukce

186 085,50

99 - Přesuny hmot a sutí

55 481,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 02 - SO 02-Oprava přehrážky DZ

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VZD invest s.r.o.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 567,20

D HSV Práce a dodávky HSV

300 567,20

D 1 Zemní práce

59 000,00

1	K	RZ	D+M Příjezd z dřevěných maticí - délka 100m, dovoz, instalace, odstranění	kpl	1,00	59 000,00	59 000,00	
---	---	----	---	-----	------	-----------	-----------	--

PP Příjezd z dřevěných maticí - délka 100m, dovoz, instalace, odstranění. Využití v místě sjezdu z lesní cesty až k příjezdu nad přehrážku.

D 4 Vodorovné konstrukce

186 085,50

2	K	RS	Kamenný zához z lomového kamene hmotnosti 500-1000kg.	m3	196,50	947,00	186 085,50	
---	---	----	---	----	--------	--------	------------	--

PP Přitížení přehrážky bude vyskládáno z kamenného záhozu z lomového kamene hmotnosti 500-1000kg a budou ukládány na šité, aby mezi nimi vznikl rozěll na povrchu až 0,5m. Prostory mezi kameny v konstrukci bude prokládán menšími kameny s urovňáním. Za přitížením bude proveden vývar, který bude ukončen kamenným záhozem.

VV (26+5)/2*11

170,50

VV Přitížení navzdrušním tlci

170,50

VV 6,5*1*4

26,00

VV Vývar a ukončení

26,00

VV Součet

196,50

D 99 Přesuny hmot a suti

55 481,70

3	K	99B312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	363,10	152,80	55 481,70	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravu vzdálenost 50 m

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se odráží cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.

PSC

70

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 03 - SO 03-Oprava přehrážky D3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant:

VZD Invest s.r.o.

Pozámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

395 746,00

DPH základní
snížená

Základ daně
395 746,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 106,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

478 852,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Konyčany

Objekt:

SO 03 - SO 03-Oprava přehrážky D3

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VZD Invest s.r.o.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

395 745,70

HSV - Práce a dodávky HSV

395 745,70

1 - Zemní práce

204 583,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 940,00

2 - Zakládání

8 706,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

84 894,00

4 - Vodovodné konstrukce

65 275,00

99 - Přesuny hmot a suti

32 286,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

SO 03 - SO 03-Oprava přehrázký D3

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant: VZD Invest s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							395 745,70	
1	K	122301402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	200,00	48,32	9 664,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	122301409	Příplatek za lepitost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	310,00	16,09	4 987,30	CS ÚRS 2016 01
3	K	122703602	Odstranění námosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	270,00	68,47	18 487,40	CS ÚRS 2016 01
4	K	125303101	Výkopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 4	m3	35,00	92,09	3 223,30	CS ÚRS 2016 01
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	360,00	15,77	5 677,70	CS ÚRS 2016 01
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	270,00	148,01	39 962,20	CS ÚRS 2016 01
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	430,00	31,42	13 508,90	CS ÚRS 2016 01
8	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuštěných	m3	270,00	17,61	4 754,20	CS ÚRS 2016 01
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštěním	m3	200,00	53,89	10 778,50	CS ÚRS 2016 01
10	K	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	620,00	3,99	2 475,00	
11	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	320,00	32,00	10 240,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	255,00	27,00	6 885,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	R2	D-M Přejezd z dřevěných maticí - délka 100m, dovoz, instalace, odstranění	kpl	1,00	59 000,00	59 000,00	
14	K	R4	Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpaní	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,00	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
16	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,80	100,00	480,00	CS ÚRS 2016 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	181411122	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	90,00	10,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
18	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	3,60	100,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m ²	138,20	15,00	2 073,00	CS ÚRS 2016 01
20	M	69311490	textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m ² do š 8,8 m	m ²	138,20	48,00	6 633,60	CS ÚRS 2016 01
21	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	m ³	16,40	3 000,00	49 200,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	R1	Rozebrání gabionů	m ³	24,50	100,00	2 450,00	
23	K	R3	(326214111) Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran - k této položce bude použit kámen z rozebranych gabionů	m ³	19,60	1 390,00	27 244,00	
24	K	R6	Spojování nových gabionů z původní gabionovou stěnou	m ²	12,00	500,00	6 000,00	
25	K	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m ²	7,00	425,00	2 975,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	R5	Kamenný zához z lomového kamene hmotnosti 500-1000kg.	m ³	70,00	890,00	62 300,00	
27	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	211,30	152,80	32 286,60	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

VRN - VRN. Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

Projektant:

VZD Invest s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
55 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 550,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

66 550,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt: VRN - VRN. Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: LB 2000, s.r.o. Olomouc

Datum: 23.1.2015
Projektant: VZD Invest s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany

Objekt:

VRN - VRN. Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 23.1.2015

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VZD Invest s.r.o.

Uchazeč:

LB 2000, s.r.o. Olomouc

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							55 000,00	

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	R1	Pasport lesních cest využívaných k příjezdu před započítáním stavby a po dokončení stavby	Kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	K	R2	Oprava lesních cest po výstavbě dle pasportu komunikace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
3	K	VRN-R3	Výtčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	Kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
PP Výtčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství							
4	K	VRN-R4	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přírodních příkopů, přístupů deponií apod.	Kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přírodních příkopů, přístupů deponií apod. Při překopu hráze budou na komunikaci umístěny plochy z důvodu pádu osob do výkopu cca v celce 20m.							
5	K	VRN-R5	Zajištění umístění štítku stavební povolení a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	Kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
PP Zajištění umístění štítku stavební povolení a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště							
6	K	VRN-R7	Protokolární předání stavbou dočištěných pozemků a komunikací - uvedení do původního stavu, jejich vlastnickým (očistění od nečistot, oprava výtluků vzniklých při stavbě)	Kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
PP Protokolární předání stavbou dočištěných pozemků a komunikací - uvedení do původního stavu, jejich vlastnickým (očistění od nečistot, oprava výtluků vzniklých při stavbě)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	VRN-R8	Zpracování a předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elekt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace	Kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	
PP			Zpracování a předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elekt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace bude datována a s popisem					
8	K	VRN-R9	Vyhotovení plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci	Kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	
PP			Vyhotovení plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci					

1074
201

