

SMLOUVA O DÍLO
č. S919/2016/009

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], Ph.D.,
MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná [REDACTED] referent HIM LS Lanškroun, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Vopata, PROLIS Hradec Králové

IČO: 42206855

místem podnikání: Bezručova 1498/72, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: Ing. [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

Žampach – vybudování okruhu, dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S919/2016/009

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právníckými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro územní řízení: 6 ks pare,
pro stavební řízení: 6 ks pare,
pro provádění stavby: 6 ks pare,
+ 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 3. 2016
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):
Dokumentace pro územní řízení (LC Žampach příjezdní): 30.4.2016
Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (LC Žampach Příjezdní, LC Žampach Podhradí a LC Žampach Pod hrad: 31.7.2016
Inženýrská činnost (zajištění územního souhlasu a stavebního povolení/ohlášení): 30.11.2016

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 15.12.2016 objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **166.443,- Kč bez DPH**, slovy stopadesátčtyřtisícosmsetřikorončeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.
LC Žampach Příjezdní: 69.237,- Kč bez DPH
LC Žampach Podhradí: 75.514,- Kč bez DPH
LC Žampach Pod hrad: 21.692,- Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2.816,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a

- náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
 4. Zálohy objednatel neposkytuje.
 5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
 6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
 7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby Ing. [REDACTED] ČKAIT 0600035, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady.
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 5 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v. Handl dne 29.2.2016

N. C.

Lesy České republiky, s.p. [05]
 se sídlem Pfařizská 1105/18, 500 05 Hradec Králové
 IČO: 252622, DIČ: CZ252622

v. K. Kralovic dne: 26-02-2016

PROLIS
 PROJEKCE LESNICKÝCH A INŽ. STAVEB
 3408

Zhotovitel

Ředitel KŘ Choceň

- Příloha - Zadávací listy projekčních prací
 - Cenové nabídky

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název stavby: **Výstavba LC „Žampach - příjezdní“**

Druh realizace: *novostavba*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: revír Letohrad

Obec s rozšířenou působností: Žamberk

k.ú.: Žampach

Kraj: Pardubický

Popis stávajícího stavu:

Lesní pozemek.

Popis návrhu a požadavků investora:

Z důvodu dopravní obslužnosti je nutné vybudovat spojovací cestu mezi LC „Žampach - Pod hrad“ a LC „Žampach - Podhradí“. Povrch cesty bude z drčeného přírodního kameniva, v třídě a kategorii 3L 3,0/15, v délce cca 0,350 km. Protože cesta je navržena jako nová stavba, bude nutné provést kácení vzrostlých stromů. Výměra porostu, který je nutno pro realizaci stavby odstranit, bude stanoven po částečném zpracování podkladů (příčné řezy), plocha pozemku zabraná stavbou však zůstane pozemkem určeným k plnění funkce lesa (PUPFL).

Během stavby bude prováděn samostatně oceněný autorský dozor projektanta.

Předpokládaný náklad na stavbu: **cca 1,4 mil. Kč** bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.3.2016**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení: **30.4.2016**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby: **31.7.2016**

Inženýrská činnost (zajištění územního souhlasu, stavebního povolení/ohlášení): **30.11.2016**

Projekt bude vyhotoven v písemné podobě v počtu **6 - tí** samostatných paré, Výkaz výměr (soupis prací) bude přiložen do všech paré dokumentace, propočet nákladů v aktuální cenové úrovni bude zhotoven jen ve třech vyhotoveních (paré č.1, 2 a č.7 - archivní)

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 14 vyhl. č. 104/1997 (kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) a je stanoven přílohou č. 7 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Stavební a výkresová část
- D. Zásady organizace výstavby
- E. Doklady
- F. Propočet nákladů a výkaz výměr
- G. Fotodokumentace současného stavu

V dokladové části dokumentace budou vyjádření o existenci podzemních sítí, vyjádření místně příslušného obecního úřadu, souhrnné vyjádření odboru ŽP ke stavbě a povolení stavby v lese (50 m od okraje lesa). Předmětem dodávky dokumentace je zajištění povolovacího řízení na příslušném stavebním úřadě.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části D. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné formát pdf.- textová a výkresová část dokumentace, editovatelné formát doc. xls. dwg.- výkaz výměr a propočet nákladů*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. - krycí list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list soupisu jednotl. objektů, rekapitulace členění soupisu prací jednotl. objektů, soupis prací jednotl. objektů.
- Výkaz výměr (soupis prací) bude rozdělen podle charakteru prací na část investiční a neinvestiční. Stejně bude rozdělen i propočet nákladů.
- Ve smlouvě o dílo je třeba uvádět cenu za autorský dozor projektanta oceněnou dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 29.2.2016

dne: 26-02-2016

Investor:

Zpracovatel:

LEB, s.r.o.
se sídlem P. Mysleva 1106/19, nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 47596451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceb
Za Drahou 100, 517 21 Týniště nad Otlicí

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 42206855

Výpočet ceny dokumentace s přihlédnutím k "Výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT"
(minimálními sazbami)

pracovaná dokumentace: ÚŘ + SŘ + PS (pro územní řízení, stavební řízení a pro realizaci)

Rekonstrukce lesní cesty "Žampach - příjezdní"
zak.č.: 04/15

Lesy ČR, s.p. KŘ Choceň
(Lesní správa Lanškroun)

HODINOVÉ SAZBY:	
jednání a pomocné práce (J):	= 210 Kč
kancel.práce (návrh) (K):	= 350 Kč
propočty (práce na PC) (P):	= 290 Kč
zaměř. (venkov.práce) (M):	= 320 Kč
autorský dozor (AD)	= 280 Kč
Průměr. náklad jízdného (Kč/km):	6,30 Kč

A) Zaměření (hodinová sazba):

(odhad)

- venkovní práce:	výběr staveniště a zadání:	1 x 3,0 hod x 210,00 Kč = 630,00 Kč
	vytýčení trasy a zaměření:	3 x 8,0 hod x 320,00 Kč = 7 680,00 Kč
		0 x 0 hod x 210,00 Kč = 0,00 Kč

Podíl z ceny pro jednotlivé části dokumentace:

- kancelářské práce:

(zpracování zaměření a zakres trasy do situací pro vyjádření o podzem. sítích, vypracování podkladů pro zajištění údajů o majetkových vztazích k dotčeným pozemkům)

1 x 4 hod x 350,00 Kč = 1 400,00 Kč

celkem zaměření:

9 710,00 Kč

ÚŘ =	0%
SŘ =	0%
PS =	100%

B) Náklady na dopravu při zaměření:

(odhad km)

Náhrada jízdného osob. autem:

(jako dle vyhlášky)

Datum:	Účel:	Počet km:
	výběr staveniště a zadání:	136
	zaměření a vytýčení stavby:	2 x 150 = 300
		0
	celkem ujeté:	436 km

Výpočet náhrady:

a) zákl.sazba:	436 x 3,70 = 1 613,20 Kč
b) PHM:	4,36 x 7,27 x 35,70 = 1 131,59 Kč

celkem dopravné:

2 744,79 Kč

ÚŘ =	0%
SŘ =	0%
PS =	100%

C) Projektové práce (dopravní stavby - honorářová zóna I.):)

(jednoduché komunikace v extravilánu)	odhad. stav. náklad:	= 1 400 000 Kč
procentuální sazba honoráře	= 5,85%	
vypočtený celkový honorář:	= 81 900,00 Kč	

Ocenění požadovaných výkonů z ceny (v procentech):

pol. 1: Příprava zakázky: (vyjasnění zadání a podkladů)	1%	819,00
pol. 2: Návrh stavby: (vypracování konceptu)	13%	10 647,00
pol. 3: Vypracov.dokumentace k územnímu řízení: (dokum. k návrhu na vydání rozhodnutí o umíst. stavby)	15%	12 285,00
pol. 4: Dokumentace pro stavební řízení: (dokumentace pro potřeby veřejnoprávního řízení)	26%	21 294,00
pol. 5: Vypracování dokumentace pro provedení stavby: (dopracování předchozích fází dokumentace)	24%	19 656,00
pol. 6: Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby: (výk.výměr, propočty nákladů, podklady pro výběr.řízení)	7%	5 733,00
pol. 7: Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení: (vyhodn.nabídek, spolupr.při uzavír.dohody o provedení)	0%	0,00
pol. 8: Spolupráce při provádění stavby: (autorský dozor)	0%	0,00
pol. 9: Spolupráce po dokončení stavby: (dohled na odstraňování nedostatků)	0%	0,00

bude oceněno zvlášť
- v rámci AD

celkem:

86%

70 434,00 Kč

ÚŘ =	60%
SŘ =	40%
PS =	0%
ÚŘ =	50%
SŘ =	50%

ÚŘ =	100%
SŘ =	100%
PS =	0%

PS =	100%
------	------

PS =	100%
------	------

Real. =	100%
---------	------

Real. =	100%
---------	------

Real. =	100%
---------	------

Realizaci stavby neobsažené v projekt. pracích :

průzkumné podklady pro odkácení a vyznačení plochy vč. označení stromů v terénu (odhad):	[ODK]			
a) příprava podkladů:	2 hod	x	350 Kč	= 700,00 Kč
b) práce v terénu:	6 hod	x	320 Kč	= 1 920,00 Kč
c) dopravné (náhrada jízdného):	150 km	x	6,30 Kč	= 944,31 Kč

c e l k e m práce pro realizaci (neobsažené v projekt.pracích):

3 564,31 Kč

PS =	0%
Real. =	100%

další náklady:

vyřizovací materiál, poštovné, telefon, fotodokumentace, rozmnožování atp.)
5% z pol. A; C; Da:

VÝPOČET:

80 844,0 x 5% = 4 042,20 Kč

ÚŘ =	20%
SŘ =	20%
PS =	50%
Real. =	10%

Poddávky a poplatky :

0,00 Kč
0,00 Kč

c e l k e m poddávky a poplatky

0,00 Kč

ÚŘ =	0%
SŘ =	100%
PS =	0%

Vypočtená cena všech stupňů dokumentace c e l k e m :

(zaokrouhleno)

90 495,- Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ: [ÚŘ]

- z pol. A:	9 710,00	x	0% =	0,00 Kč
- z pol. B:	2 744,79	x	0% =	0,00 Kč
- z pol. C.1:	819,00	x	60% =	491,40 Kč
- z pol. C.2:	10 647,00	x	50% =	5 323,50 Kč
- z pol. C.3:	12 285,00	x	100% =	12 285,00 Kč
- z pol. E:	4 042,20	x	20% =	808,44 Kč
- z pol. F:	0,00	x	0% =	0,00 Kč

= 18 908,3 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: [SŘ]

- z pol. A:	9 710,00	x	0% =	0,00 Kč
- z pol. B:	2 744,79	x	0% =	0,00 Kč
- z pol. C.1:	819,00	x	40% =	327,60 Kč
- z pol. C.2:	10 647,00	x	50% =	5 323,50 Kč
- z pol. C.4:	21 294,00	x	100% =	21 294,00 Kč
- z pol. E:	4 042,20	x	20% =	808,44 Kč
- pol. F:	0,00	x	100% =	0,00 Kč

= 27 753,5 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVBU: [PS]

- z pol. A:	9 710,00	x	100% =	9 710,00 Kč
- z pol. B:	2 744,79	x	100% =	2 744,79 Kč
- z pol. C.1:	819,00	x	0% =	0,00 Kč
- z pol. C.4:	21 294,00	x	0% =	0,00 Kč
- pol. C.5:	19 656,00	x	100% =	19 656,00 Kč
- pol. C.6:	5 733,00	x	100% =	5 733,00 Kč
- pol. D :	3 564,31	x	0% =	0,00 Kč
- z pol. E:	4 042,20	x	50% =	2 021,10 Kč
- z pol. F:	0,00	x	0% =	0,00 Kč

= 39 864,9 Kč

Z TOHO PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY A PO DOKONČ. STAVBY:
(bez případných nákladů na dopravu)

[Real.]

- pol. C.7:	0,00	x	100% =	0,00 Kč
- pol. C.8:	0,00	x	100% =	0,00 Kč
- pol. C.9:	0,00	x	100% =	0,00 Kč
- pol. D: vyznačení odkácení (vč.dopravy)	3 564,31	x	100% =	3 564,31 Kč
- z pol. E:	4 042,20	x	10% =	404,22 Kč

= 3 564,3 Kč
= 404,2 Kč

kontrolní součet:

90 495 Kč


CENA DOKUMENTACE V ROZSAHU:		PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PRO STAVBU		[ÚŘ] + [SŘ] + [PS]
K výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT)				
[ÚŘ] + [SŘ] + [PS] + [ODK] =	18 908,34	+	27 753,54	+ 39 864,89 + 3 564,31 = 90 091,1 Kč
z toho náklady na zaměření [PS] - celkem		=	9 710,00 Kč	
z toho náklady na dopravu [PS] - celkem		=	2 744,79 Kč	
z toho vedlejší náklady [ÚŘ] - celkem		=	808,44 Kč	
z toho vedlejší náklady [SŘ] - celkem		=	808,44 Kč	
z toho vedlejší náklady [PS] - celkem		=	2 021,10 Kč	
z toho pododávky a poplatky [SŘ] - celkem		=	0,00 Kč	
z toho náklady na vyznačení odkácení [Real] - celkem		=	3 564,31 Kč	
zvýšení ceny (rekonstrukce) 20 - 33 %:	<i>neuvažuje se</i>			
0% z ceny [SŘ] + [PS] *)	74 806,75	x	0%	= 0,0 Kč
sleva z ceny za: - nezajišťování majetkových podkladů				
10% z ceny [SŘ] *)	26 945,10	x	-10%	= -2 694,5 Kč
sleva z ceny za: - nezajištění vlastního stavebního povolení nebo ohlášení stavby:				
0% z ceny [SŘ] *)	26 945,10	x	0%	= 0,0 Kč
sleva z ceny za: - vypracování společné dokumentace pro [SŘ] i [PS]:				
20% z ceny [SŘ] *)	26 945,10	x	-20%	= -5 389,0 Kč
20% z ceny [PS] *)	25 389,00	x	-20%	= -5 077,8 Kč
sleva z ceny za: - vypracování zjednodušené dokumentace (bez podrobného vytýčení)				
0% z ceny [SŘ] + [PS] *)	74 806,75	x	0%	= 0,0 Kč
*) bez nákladů na zaměření, dopravu, vedlejších nákladů, pododávek a poplatků				
vypočtená cena :				76 930 Kč

Nabídková cena za zpracování dokumentace : 90% z vypočtené ceny - t.j. 69 237 ,- Kč

V Hradci Králové

22.2.2016

Ing. Vopata



Zadávací list projektových prací – dokumentaceNázev stavby: **Rekonstrukce LC „Žampach - Podhradí“**Druh realizace: *rekonstrukce*Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: revír Letohrad

Obec s rozšířenou působností: Žamberk

k.ú.: Žampach

Kraj: Pardubický

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta třídy a kategorie 3L 3,0/15 o celkové délce cca 0,700 km. Na začátku a konci úseku navazuje linka 4L v délce cca 0,400 km, která spolu s LC tvoří okruh kolem kopce Žampach. V celé délce je vedena v mírném zářezu do svahu. Těleso cesty tvoří skalní masiv. V současné době je cesta nedostupná a nesjízdná pro lesní techniku. Vzhledem k absenci odvodnění je poškozená od stékající vody. Cesta je součástí lesní dopravní sítě v této oblasti a bude sloužit pro potřeby hospodaření v lese a turistickému zpřístupnění zříceniny hradu Žampach.

Popis návrhu a požadavků investora:

Třída a kategorie cesty zůstane 3L 3,0/15 včetně začlenění původní linky, s vyrovnáním podloží a kompletní konstrukcí tělesa cesty, obnovou podélného i příčného odvodnění. V příhodných místech budou vybudovány rozšířené plochy umožňující otočení přibližovacích mechanismů se zpevněným povrchem, navazující sjezdy a přibližovací linky budou zpevněny v délce min. 10 m. Napojení lesní dopravní sítě bude provedeno tak, aby bylo možné optimálně manipulovat s vyváženou dřevní hmotou - rozšíření oblouků v zatáčkách. Pláň cesty bude vyrovnána a zhutněna s následným uložením konstrukčních vrstev se zhutněním, dle návrhu zhotovitele po konzultaci s investorem a po výřezu dřevin zasahujících do profilu komunikace. Z jižní strany kopce je vedena přístupová dlážděná cesta z přírodního kamene pro pěší, která je v majetku obce Žampach. Na tuto cestu západním směrem plynule naváže úsek s kamennou dlažbou do betonu, který bude ukončen v místě stoupání pravotočivé odbočky ke zřícenině hradu. Zbývající části cesty budou provedeny z drceného přírodního kameniva. V příhodných místech budou zřízena posezení s herními prvky.

Během stavby bude prováděn samostatně oceněný autorský dozor projektanta.

Předpokládaný náklad na stavbu: **cca 3,5 mil. Kč bez DPH**

Ke zvýšení předpokládaného stavebního nákladu může dojít z důvodu zvýšení dopravních nákladů na materiál - na místě není vhodná plocha pro ukládání stavebního materiálu (zejména štěrkovin) a také z důvodu obtížného příjezdu ke staveništi (zúžený průjezdní profil).

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.3.2016**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.7.2016**

Inženýrská činnost (zajištění stavebního povolení/ohlášení): **30.11.2016**

Projekt bude vyhotoven v písemné podobě v počtu **6 - ti** samostatných paré, Výkaz výměr (soupis prací) bude přiložen do všech paré dokumentace, propočít nákladů v aktuální cenové úrovni bude zhotoven jen ve třech vyhotoveních (paré č. 1, 2 a č.7-archivní).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 14 vyhl. č. 104/1997 (kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) a je stanoven přílohou č. 7 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Stavební a výkresová část
- D. Zásady organizace výstavby
- E. Doklady
- F. Propočet nákladů a výkaz výměr
- G. Fotodokumentace současného stavu

V dokladové části dokumentace budou vyjádření o existenci podzemních sítí, vyjádření místně příslušného obecního úřadu, souhrnné vyjádření odboru ŽP ke stavbě a povolení stavby v lese (50 m od okraje lesa). Předmětem dodávky dokumentace je zajištění povolovacího řízení na příslušném stavebním úřadě.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části D. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné formát pdf.- textová a výkresová část dokumentace, editovatelné formát doc. xls. dwg.- výkaz výměr a propočet nákladů*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. - krycí list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list soupisu jednotlivých objektů nebo částí stavby, rekapitulace členění soupisu prací jednotlivých objektů, soupis prací jednotlivých objektů.
- Výkaz výměr (soupis prací) bude rozdělen podle charakteru prací na část investiční a neinvestiční. Stejně bude rozdělen i propočet nákladů.
- Ve smlouvě o dílo je třeba uvádět cenu za autorský dozor projektanta oceněnou dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 28.2.2016


Investor:



Krášské pedikéřství Lhobčín
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

dne: 26-02-2016

Zpracovatel:



500 02 BRADEC KRÁLOVÉ

Výpočet ceny dokumentace s přihlédnutím k "Výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT"
(minimálními sazbami)

zpracovávané dokumentace: SŘ + PS (pro stavební řízení a pro realizaci)

zvev akce: **Rekonstrukce lesní cesty "Žampach - Podhradí"**
zak.č.: 05/15

objednatel: Lesy ČR, s.p. KŘ Choceň
(Lesní správa Lanškroun)

HODINOVÉ SAZBY:		
jednání a pomocné práce (J):	=	210 Kč
kancel.práce (návrh) (K):	=	350 Kč
propočty (práce na PC) (P):	=	290 Kč
zaměř. (venkov.práce) (M):	=	320 Kč
autorský dozor (AD)	=	280 Kč
Průměr. náklad jízdného (Kč/km):	=	6,30 Kč

A) Zaměření (hodinová sazba) :

(odhad)

- venkovní práce:	výběr staveniště a zadání:	1 x 3,5 hod x 210,00 Kč =	735,00 Kč
	popis trasy a zaměření:	2 x 8,0 hod x 320,00 Kč =	5 120,00 Kč
		0 x 0 hod x 210,00 Kč =	0,00 Kč
- kancelářské práce:	(zpracování zaměření a zakres trasy do situací pro vyjádření o podzem. sítích, vypracování podkladů pro zajištění údajů o majetkových vztazích k dotčeným pozemkům)	1 x 4 hod x 350,00 Kč =	1 400,00 Kč

Podíl z ceny pro jednotlivé části dokumentace:

celkem zaměření: **7 255,00 Kč**

ÚŘ =	0%
SŘ =	0%
PS =	100%

B) Náklady na dopravu při zaměření:

(odhad km)

Náhrada jízdného osob. autem :
(jako die vyhlášky)

Datum:	Účel:	Počet km:
	výběr staveniště a zadání:	0
	zaměření a popis	250
		0
	celkem ujeto :	250 km

Výpočet náhrady:

a) zákl.sazba:	250 x 3,70 =	925,00 Kč
b) PHM:	2,50 x 7,27 x 35,70 =	648,85 Kč

celkem dopravné: **1 573,85 Kč**

ÚŘ =	0%
SŘ =	0%
PS =	100%

C) Projektové práce (dopravní stavby - honorářová zóna I.):

(jednoduché komunikace v extravilánu)	odhad. stav. náklad:	=	3 500 000 Kč
procentuální sazba honoráře	=	4,95%	
vypočtený celkový honorář:	=	173 250,00 Kč	

Ocenění požadovaných výkonů z ceny (v procentech):

pol. 1: Příprava zakázky: (vyjasnění zadání a podkladů)	1%	1 732,50
pol. 2: Návrh stavby: (vypracování konceptu)	13%	22 522,50
pol. 3: Vypracov.dokumentace k územnímu řízení: (dokum. k návrhu na vydání rozhodnutí o umíst. stavby)	15%	25 987,50
pol. 4: Dokumentace pro stavební řízení: (dokumentace pro potřeby veřejnoprávního řízení)	26%	45 045,00
pol. 5: Vypracování dokumentace pro provedení stavby: (dopracování předchozích fází dokumentace)	24%	41 580,00
pol. 6: Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby: (výk.výměr, propočet nákladů, podklady pro výběr.řízení)	7%	12 127,50
pol. 7: Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení: (vyhodn.nabídek, spolupr.při uzavír.dohody o provedení)	0%	0,00
pol. 8: Spolupráce při provádění stavby: (autorský dozor)	0%	0,00
pol. 9: Spolupráce po dokončení stavby: (dohled na odstraňování nedostatků)	0%	0,00
celkem:	86%	148 995,00 Kč

bude oceněno zvlášť
- v rámci AD

ÚŘ =	60%
SŘ =	40%
PS =	0%
ÚŘ =	50%
SŘ =	50%
ÚŘ =	100%
SŘ =	100%
PS =	0%
PS =	100%
PS =	100%
Real. =	100%
Real. =	100%
Real. =	100%

o realizaci stavby neobsažené v projekt. pracích :

Zpracování podkladů pro odkácení a vyznačení pruhu vč. označení stromů v terénu (odhad): [ODK]

a) příprava podkladů:	0	hod	x	350 Kč	=	0,00 Kč
b) práce v terénu:	0	hod	x	320 Kč	=	0,00 Kč
c) dopravné (náhrada jízdného):	0	km	x	6,30 Kč	=	0,00 Kč

c e l k e m práce pro realizaci (neobsažené v projekt.pracích):

0,00 Kč

PS	=	0%
Real.	=	100%

G) Vedlejší náklady:

(vytyčovací materiál, poštovné, telefon, fotodokumentace, rozmnožování atp.)
3% z pol. A; C; Da:

VÝPOČET:

156 250,0 x 3% = 4 687,50 Kč

UR	=	20%
SŘ	=	20%
PS	=	50%
Real.	=	10%

F) Poddodávky a poplatky :

c e l k e m poddodávky a poplatky

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

UR	=	0%
SŘ	=	100%
PS	=	0%

Vypočtená cena všech stupňů dokumentace c e l k e m :

(zaokrouhлено)

162 511,- Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ: [ÚŘ]

- z pol. A:	7 255,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. B:	1 573,85	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. C.1:	1 732,50	x	60%	=	1 039,50 Kč
- z pol. C.2:	22 522,50	x	50%	=	11 261,25 Kč
- z pol. C.3:	25 987,50	x	100%	=	25 987,50 Kč
- z pol. E:	4 687,50	x	20%	=	937,50 Kč
- z pol. F:	0,00	x	0%	=	0,00 Kč
				=	39 225,8 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: [SŘ]

- z pol. A:	7 255,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. B:	1 573,85	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. C.1:	1 732,50	x	40%	=	693,00 Kč
- z pol. C.2:	22 522,50	x	50%	=	11 261,25 Kč
- z pol. C.4:	45 045,00	x	100%	=	45 045,00 Kč
- z pol. E:	4 687,50	x	20%	=	937,50 Kč
- z pol. F:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
				=	57 936,8 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVBU: [PS]

- z pol. A:	7 255,00	x	100%	=	7 255,00 Kč
- z pol. B:	1 573,85	x	100%	=	1 573,85 Kč
- z pol. C.1:	1 732,50	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. C.4:	45 045,00	x	0%	=	0,00 Kč
- pol. C.5:	41 580,00	x	100%	=	41 580,00 Kč
- pol. C.6:	12 127,50	x	100%	=	12 127,50 Kč
- pol. D:	0,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. E:	4 687,50	x	50%	=	2 343,75 Kč
- z pol. F:	0,00	x	0%	=	0,00 Kč
				=	64 880,1 Kč

Z TOHO PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY A PO DOKONČ. STAVBY:
(bez případných nákladů na dopravu)

[Real.]

- pol. C.7:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- pol. C.8:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- pol. C.9:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- pol. D:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- z pol. E:	4 687,50	x	10%	=	468,75 Kč
				=	468,8 Kč

kontrolní součet:

162 511

NABÍDKOVÁ CENA DOKUMENTACE V ROZSAHU:
 (přihlednutím k výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT)

PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PRO STAVBU

[SŘ] + [PS]

[SŘ] + [PS] + (vyznačení odkácení)	=	57 936,75	+	64 880,10	+	0,00	=	122 816,8 Kč
z toho náklady na zaměření [PS] - celkem	=			7 255,00		Kč		
z toho náklady na dopravu [PS] - celkem	=			1 573,85		Kč		
z toho vedlejší náklady [SŘ] - celkem	=			937,50		Kč		
z toho vedlejší náklady [PS] - celkem	=			2 343,75		Kč		
z toho poddodávky a poplatky [SŘ] - celkem	=			0,00		Kč		
z toho náklady na vyznačení odkácení [Real] - celkem	=			0,00		Kč		
zvýšení ceny (rekonstrukce) 20 - 33 %:								
0% z ceny [SŘ] + [PS] *)				110 706,75	x	0%	=	0,0 Kč
neuvazuje se								
sleva z ceny za: - nezajišťování majetkových podkladů				56 999,25	x	-10%	=	-5 699,9 Kč
10% z ceny [SŘ] *)								
sleva z ceny za: - nezajištění vlastního stavebního povolení nebo ohlášení stavby:				56 999,25	x	0%	=	0,0 Kč
0% z ceny [SŘ] *)								
sleva z ceny za: - vypracování společné dokumentace pro [SŘ] i [PS]:				56 999,25	x	-20%	=	-11 399,9 Kč
20% z ceny [SŘ] *)								
20% z ceny [PS] *)				53 707,50	x	-20%	=	-10 741,5 Kč
sleva z ceny za: - vypracování zjednodušené dokumentace (bez podrobného vytýčení)				110 706,75	x	-10%	=	-11 070,7 Kč
10% z ceny [SŘ] + [PS] *)								

*) bez nákladů na zaměření, dopravu, vedlejších nákladů, poddávček a poplatků

vypočtená cena :

83 905 Kč

Nabídková cena za zpracování dokumentace : 90% z vypočtené ceny - t.j.

75 514 ,- Kč

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název stavby: **Rekonstrukce LC „Žampach - Pod hrad“**

Druh realizace: *rekonstrukce*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby*

Místo stavby: revír Letohrad

Obec s rozšířenou působností: Žamberk

k.ú.: Žampach

Kraj: Pardubický

Popis stávajícího stavu:

Stávající cesta typu **2L 3,5/15** o celkové délce cca **150 m**. Těleso zemní, s pomístným zpevněním vrstvami drceného kameniva. V současné době je povrch cesty rozbahněný, s vyjetými hlubokými kolejiemi. Zcela chybí odvodňovací systém cesty. Cesta je součástí lesní dopravní sítě v této oblasti a bude sloužit výhradně pro potřeby hospodaření v lese. Nejsou dořešeny majetkové vztahy k pozemkům, na kterých cesta leží.

Popis návrhu a požadavků investora:

Typ cesty zůstane **2L 3,5/15**. Bude provedeno pouze zpevnění cca 200 m od začátku úseku, včetně zpevnění manipulační plochy skládky. Na cestu bude navazovat novostavba LC Příjezdní. Pláň cesty bude vyrovnána a zhutněna s následným provozním zpevněním se zhutněním, dle návrhu zhotovitele po konzultaci s investorem. Během stavby bude prováděn samostatně oceněný autorský dozor projektanta.

Předpokládaný náklad na stavbu: **cca 400 tis Kč bez DPH**

Ke zvýšení předpokládaného stavebního nákladu může dojít z důvodu zvýšení dopravních nákladů na materiál - na místě není vhodná plocha pro ukládání stavebního materiálu (zejména štěrkovin) a také z důvodu obtížného příjezdu ke staveništi (zúžený průjezdní profil).

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.3.2016**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.7.2016**

Inženýrská činnost (zajištění stavebního povolení/ohlášení): **30.11.2016**

Projekt bude vyhotoven v písemné podobě v počtu **6 - ti** samostatných paré, Výkaz výměr (soutpis prací) bude přiložen do všech paré dokumentace, propočít nákladů v aktuální cenové úrovni bude zhotoven jen ve třech vyhotoveních (paré č. 1, 2 a č. 7-archivní)

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 14 vyhl. č. 104/1997 (kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) a je stanoven přílohou č. 7 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Stavební a výkresová část
- D. Zásady organizace výstavby
- E. Doklady
- F. Propočít nákladů a výkaz výměr
- G. Fotodokumentace současného stavu

V dokladové části dokumentace budou vyjádření o existenci podzemních sítí, vyjádření místně příslušného obecního úřadu, souhrnné vyjádření odboru ŽP ke stavbě a povolení stavby v lese (50 m od okraje lesa). Předmětem dodávky dokumentace je zajištění povoloovacího řízení na příslušném stavebním úřadě.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části **D. Zásady organizace výstavby**) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné formát pdf.* - textová a výkresová část dokumentace, *editovatelné formát doc. xls. dwg.* - výkaz výměr a propočet nákladů).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude plně v souladu s vyhláškou č. **230/2012 Sb.** - krycí list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list soupisu jednotl. objektů, rekapitulace členění soupisu prací jednotl. objektů, soupis prací jednotl. objektů.
- Výkaz výměr (soupis prací) bude rozdělen podle charakteru prací na část investiční a neinvestiční. Stejně bude rozdělen i propočet nákladů.
- Ve smlouvě o dílo je třeba uvádět cenu za autorský dozor projektanta oceněnou dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.


Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.


Dne: 29. 8. 2016

dne: 26-02-2016

Investor:



IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské Feditelství Chocen
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí



500 02 HRADEC KRÁLOV
IČO 42206865

Výpočet ceny dokumentace s přihlednutím k "Výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT"
(minimálními sazbami)

Objekt zpracovávané dokumentace: SR + PS (pro stavební řízení a pro realizaci)

Rekonstrukce lesní cesty "Žampach - Pod hrad"
zak.č.: 06/15

Lesy ČR, s.p. KŘ Choceň
(Lesní správa Lanškroun)

HODINOVÉ SAZBY:	
jednání a pomocné práce (J):	= 210 Kč
kancel.práce (návrh) (K):	= 350 Kč
propočty (práce na PC) (P):	= 290 Kč
zaměř. (venkov.práce) (M):	= 320 Kč
autorský dozor (AD)	= 280 Kč
Průměr. náklad jízdného (Kč/km):	6,30 Kč

A) Zaměření (hodinová sazba):

(odhad)	výběr staveniště a zadání:	1 x 2,0 hod	x 210,00 Kč	=	420,00 Kč
- venkovní práce:	popis trasy a zaměření:	1 x 4,0 hod	x 320,00 Kč	=	1 280,00 Kč
		0 x 0 hod	x 210,00 Kč	=	0,00 Kč

Podíl z ceny pro jednotlivé části dokumentace:

- kancelářské práce:
(zpracování zaměření a zakreslení trasy do situací pro vyjádření o podzem. sítích, vypracování podkladů pro zajištění údajů o majetkových vztazích k dotčeným pozemkům)

1 x 0 hod	x 350,00 Kč	=	0,00 Kč
-----------	-------------	---	---------

celkem zaměření:

1 700,00 Kč

ÚŘ	=	0%
SR	=	0%
PS	=	100%

B) Náklady na dopravu při zaměření:

(odhad km)

Náhrada jízdného osob. autem:
(jako dle vyhlášky)

Datum:	Účel:	Počet km:
	výběr staveniště a zadání:	0
	zaměření a popis:	2 x 145 = 290
	geodetické zaměření:	1 x 145 = 145
		0
	celkem ujeto:	435 km

Výpočet náhrady:	435 x 3,70 =	1 609,50 Kč
a) zákl.sazba:	4,35 x 7,27 x 35,70 =	1 128,99 Kč
b) PHM:		

celkem dopravné:

2 738,49 Kč

ÚŘ	=	0%
SR	=	0%
PS	=	100%

C) Projektové práce (dopravní stavby - honorářová zóna I.):

(jednoduché komunikace v extravilánu)	odhad. stav. náklad:	=	400 000 Kč
procentuální sazba honoráře	=	7,30%	
vypočtený celkový honorář:	=	29 200,00 Kč	

Ocenění požadovaných výkonů z ceny (v procentech):

pol. 1:	Příprava zakázky: (vyjasnění zadání a podkladů)	1%	292,00
pol. 2:	Návrh stavby: (vypracování konceptu)	13%	3 796,00
pol. 3:	Vypracov.dokumentace k územnímu řízení: (dokum. k návrhu na vydání rozhodnutí o umíst. stavby)	15%	4 380,00
pol. 4:	Dokumentace pro stavební řízení: (dokumentace pro potřeby veřejnoprávního řízení)	26%	7 592,00
pol. 5:	Vypracování dokumentace pro provedení stavby: (dopracování předchozích fází dokumentace)	24%	7 008,00
pol. 6:	Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby: (výk.výměr, propočet nákladů, podklady pro výběr.řízení)	7%	2 044,00
pol. 7:	Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení: (vyhodn.nabídek, spolupr.při uzavír.dohody o provedení)	0%	0,00
pol. 8:	Spolupráce při provádění stavby: (autorský dozor)	0%	0,00
pol. 9:	Spolupráce po dokončení stavby: (dohled na odstraňování nedostatků)	0%	0,00
	celkem:	86%	25 112,00 Kč

ÚŘ	=	60%
SR	=	40%
PS	=	0%
ÚŘ	=	50%
SR	=	50%

ÚŘ	=	100%
SR	=	100%
PS	=	0%

PS	=	100%
----	---	------

PS	=	100%
----	---	------

Real.	=	100%
-------	---	------

Real.	=	100%
-------	---	------

Real.	=	100%
-------	---	------

pro realizaci stavby neobsažené v projekt. pracích :

Zpracování podkladů pro odkácení a vyznačení pruhu vč. označení stromů v terénu (odhad):	[ODK]		
a) příprava podkladů:	0 hod x 350 Kč =	0,00 Kč	
b) práce v terénu:	0 hod x 320 Kč =	0,00 Kč	
c) dopravné (náhrada jízdného):	0 km x 6,30 Kč =	0,00 Kč	

c e l k e m práce pro realizaci (neobsažené v projekt. pracích):

0,00 Kč

PS =	0%
Real. =	100%

E) Vedlejší náklady:

(vytyčovací materiál, poštovné, telefon, fotodokumentace, rozmnožování atp.)
3% z pol. A; C; Da:

VÝPOČET:

26 812,0 x 3% = 804,36 Kč

ÚŘ =	20%
SŘ =	20%
PS =	50%
Real. =	10%

F) Poddodávky a poplatky :

- geodetické zaměření pozemku

7000,00 Kč
0,00 Kč

c e l k e m poddodávky a poplatky

7 000,00 Kč

ÚŘ =	0%
SŘ =	100%
PS =	0%

Vypočtená cena všech stupňů dokumentace c e l k e m :

(zaokrouhleno)

37 355,- Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ: [ÚŘ]

- z pol. A:	1 700,00 x	0% =	0,00 Kč
- z pol. B:	2 738,49 x	0% =	0,00 Kč
- z pol. C.1:	292,00 x	60% =	175,20 Kč
- z pol. C.2:	3 796,00 x	50% =	1 898,00 Kč
- z pol. C.3:	4 380,00 x	100% =	4 380,00 Kč
- z pol. E:	804,36 x	20% =	160,87 Kč
- z pol. F:	7 000,00 x	0% =	0,00 Kč

= 6 614,1 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: [SŘ]

- z pol. A:	1 700,00 x	0% =	0,00 Kč
- z pol. B:	2 738,49 x	0% =	0,00 Kč
- z pol. C.1:	292,00 x	40% =	116,80 Kč
- z pol. C.2:	3 796,00 x	50% =	1 898,00 Kč
- z pol. C.4:	7 592,00 x	100% =	7 592,00 Kč
- z pol. C.4:	804,36 x	20% =	160,87 Kč
- z pol. E:	7 000,00 x	100% =	7 000,00 Kč

= 16 767,7 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVBU: [PS]

- z pol. A:	1 700,00 x	100% =	1 700,00 Kč
- z pol. B:	2 738,49 x	100% =	2 738,49 Kč
- z pol. C.1:	292,00 x	0% =	0,00 Kč
- z pol. C.4:	7 592,00 x	0% =	0,00 Kč
- pol. C.5:	7 008,00 x	100% =	7 008,00 Kč
- pol. C.5:	2 044,00 x	100% =	2 044,00 Kč
- pol. C.6:	0,00 x	0% =	0,00 Kč
- pol. D :	804,36 x	50% =	402,18 Kč
- z pol. E:	7 000,00 x	0% =	0,00 Kč

= 13 892,7 Kč

Z TOHO PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY A PO DOKONČ. STAVBY:
(bez případných nákladů na dopravu)

[Real.]

- pol. C.7:	0,00 x	100% =	0,00 Kč
- pol. C.8:	0,00 x	100% =	0,00 Kč
- pol. C.9:	0,00 x	100% =	0,00 Kč
- pol. D: vyznačení odkácení (vč. dopravy)	0,00 x	100% =	0,00 Kč
- z pol. E:	804,36 x	10% =	80,44 Kč

= 80,4 Kč

kontrolní součet:

37 355

NABÍDKOVÁ CENA DOKUMENTACE V ROZSAHU:

PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PRO STAVBU

[SR] + [PS]

(včetně smluvních podmínek a honorářového řádu ČKAIT)

[SR] + [PS] + [ODK]	=	16 767,67	+	13 892,67	+	0,00	=	30 660,3 Kč
z toho náklady na zaměření [PS] - celkem	=			1 700,00		Kč		
z toho náklady na dopravu [PS] - celkem	=			2 738,49		Kč		
z toho vedlejší náklady [SR] - celkem	=			160,87		Kč		
z toho vedlejší náklady [PS] - celkem	=			402,18		Kč		
z toho poddodávky a poplatky [SR] - celkem	=			7 000,00		Kč		
z toho náklady na vyznačení odkácení [Real] - celkem	=			0,00		Kč		
zvýšení ceny (rekonstrukce) 20 - 33 %:								
0% z ceny [SR] + [PS] *)				18 658,80	x	0%	=	0,0 Kč
sleva z ceny za: - nezajištění majetkových podkladů								
10% z ceny [SR] *)				9 606,80	x	-10%	=	-960,7 Kč
sleva z ceny za: - nezajištění vlastního stavebního povolení nebo ohlášení stavby:								
0% z ceny [SR] *)				9 606,80	x	0%	=	0,0 Kč
sleva z ceny za: - vypracování společné dokumentace pro [SR] i [PS]:								
20% z ceny [SR] *)				9 606,80	x	-20%	=	-1 921,4 Kč
20% z ceny [PS] *)				9 052,00	x	-20%	=	-1 810,4 Kč
sleva z ceny za: - vypracování zjednodušené dokumentace (bez podrobného vytýčení)								
10% z ceny [SR] + [PS] *)				18 658,80	x	-10%	=	-1 865,9 Kč

*) bez nákladů na zaměření, dopravu, vedlejších nákladů, poddodávek a poplatků

vypočtená cena :

24 102 Kč

Nabídková cena za zpracování dokumentace : 90% z vypočtené ceny - t.j.

21 692,- Kč