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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023
Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 83

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harm. a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do      
31. 5. 2023

TÚ Uhersko - Kolín Oprava GPK

denní - 13. - 16. 5. (4x14hod)        
denní - 7. 5. (8hod)                                           
denní - 8.,23. 5. (2x12 hod)

út jednorázová obj. č. 83 6 852 179,62 Kč

Celková cena 6 852 179,62 Kč



TÚ Uhersko - Kolín - oprava GPK
Číslo pol. Popis 

Jednot

ka
Množství Jedn. cena cena celkem

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 15,10

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 540,00

5909041020 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m 1 100,00

5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 60,00

5955101000 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 635,00

9902100500
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km

t 635,00

7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu  propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 
obvodech   

kus 199,00

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech     kus 199,00

7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus 18,00

7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus 18,00

7592007162 Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus 47,00

7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus 47,00

5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 72,00

5911531010 Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60 kus 10,00

5913035210 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 52,00

5913040210 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 52,00

5913070010 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 42,00

5913075010 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 42,00

5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 kus 1,00

5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 1,00

5910035010 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 svar 1,00

5910040330 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" m 700,00

5910040430 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" m 700,00

9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,00

9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 3,00

03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč % 1,30

04000-1000 Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost % 1,50

07000-1000
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 
vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků

% 14,00

07000-1000 Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky kpl. 4,00

Celkem 6 852 179,62
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